

MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno 21.08.2017

SML 156/2017

listy 4 přílohy 1  
druh Účetní závěrka 15.7/17/BMC



mc27es6553f897

## Smlouva o dílo

### Smluvní strany

#### 1. Příkazce

Název: **Městská část Praha-Ďáblice**  
 Sídlo: Praha-Ďáblice, Ďáblice, Květnová 553/52  
 IČO: 00231266  
 dále jen „Objednatel“

a

#### 2. Příkazník

Společnost: **Anylopex plus s.r.o.**  
 Sídlo: Praha 5 - Smichov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00  
 IČO: 24826651  
 DIČ: CZ 24826651  
 Zápis v OR: spisová značka C 177948 vedená u Městského soudu v Praze  
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
 Číslo účtu: 266110813/0300  
 Zastoupená: Ing. Pavlem Sehnalem, jednatelem společnosti  
 dále jen „Zhotovitel“

### prohlašují,

že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby

a

### uzavírají

niže uvedeného dne měsíce a roku podle ustanovení §2430 a násl. zákona 89/2012 Sb.,  
 (v platném znění), na základě konsenzu tuto

### příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“)

## I.

### Předmět díla

1. Objednatel je vlastníkem budovy na parcelách č. 381 v katastrálním území Statenice (755346).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace k projektu Odvodnění Ďáblic – hospodaření s dešťovou vodou dle specifikace obsažené ve Výzvě k podání nabídky ze dne 1. 8. 2017
3. Dále jen „Dílo“.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu dohodnutou v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou ke zpracování Díla v souladu s platnou právní úpravou.
6. Zhotovitel je povinen při zhotovení dodržet veškeré další požadavky kladené na jeho Dílo platnými právními předpisy.
7. Zhotovitel provede Dílo na základě předaných informací a podkladů pro zpracování. Zhotovitel bude objednatele bezodkladně informovat o všech dodatečných požadavcích, které v průběhu realizace vystanou, jako např. nezbytná změna nebo upřesnění projektu stavebních úprav.
8. Dílo bude vypracováno v souladu s cenovou nabídkou společnosti Anylopex plus s.r.o. ze dne 7.8. 2017
9. Podrobný rozpis předmětu díla, jeho ceny a způsobu úhrady je uveden ve Výzvě k podání nabídky ze dne 1.8. 2017.

## II.

### Doba a způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci dle definovaného rozsahu v následujících termínech:

Předpokladaný možný termín zahájení: 10.08.2017

Dokončení prověřovací studie a odsouhlasení dalších kroků Zadavatelem: 15.8.2017

Zpracování Projektové dokumentace pro objekty vybrané Zadavatelem: 25.8.2017

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, a to zejména za to, že odpovídá požadavkům stanoveným v platných normách, vyhláškách a v zákonu o veřejných zakázkách.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré vady Díla, a to podle příslušných zákonných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré možné kroky k odstranění případných nedostatků předmětu Díla, na základě výzvy státního fondu životního prostředí nebo objednatele.

## III.

### Cena za dílo a její splatnost

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu ve sjednané výši, a to na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem s dohodnutou splatností 30 dnu od jejího doručení. Dohodnutá finální cena za provedení Díla je pevná a úplná.
2. Celková cena Díla je definována takto:

Objekty	A. Projektová dokumentace v rozsahu DPS			
	Cena za objekt	Odměna 1A	Odměna 2A	Odměna 3A
SK Ďáblice	43 290,00 Kč	6 493,50 Kč	25 974,00 Kč	10 822,50 Kč
MŠ	132 275,00 Kč	19 841,25 Kč	79 365,00 Kč	33 068,75 Kč
ÚMČ	64 935,00 Kč	9 740,25 Kč	38 961,00 Kč	16 233,75 Kč
<b>Výsledná soutěžní cena</b>	<b>240 500,00 Kč</b>			

## IV.

### Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- 3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 4 Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy příkazce a příkazníka příslušnými obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními o smlouvě příkazní §2430 a násl. zákona 89/2012 Sb.

V ..... dne .....

V Praze dne 23. 08. 2017

Za příkazce




**Městská část Praha-Ďáblice**

Za příkazníka



Ing. Pavel Sehnal  
jednatel společnosti



# Městská část Praha-Žabčice

## Rada městské části

74. zasedání  
dne 7. 8. 2017

### **USNESENÍ č. 627/17/RMČ**

k podlimitní veřejné zakázce s názvem: „Odvodnění Žabčic – hospodaření s dešťovou vodou“

#### **Rada po projednání**

##### ***I. schvaluje***

*vypsání veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s názvem: „Odvodnění Žabčic – hospodaření s dešťovou vodou“ s uzávěrkou přihlášek do 8.8.2017 do 10:00 hodin.*

##### ***II. jmenuje***

*v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, hodnotící komisi ve složení: Mgr. Renata Henych, Tatjana Dohnalová, Ing. Radimír Rexa.*

*Náhradníci: Ing. Jan Lukavec, Markéta Stránská a Jana Prejzová.*

*Administrátor VZ: Ing. Petr Šiška.*

##### ***III. pověřuje***

*starostu výkonem všech práv a povinností veřejného zadavatele vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směřujících k zadání této zakázky a podpisem Příkazní smlouvy s vítězným uchazečem, který zajistí zpracování, podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí OPŽP, Výzva č. 62 a následnou administraci dotačního řízení.*

Ing. Miloš Růžička  
starosta

