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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon technického dozoru stavebníka stavby 

„Oprava komunikace na tř. Kosmonautů (2. etapa) s dopravním napojením Úřadu práce ČR“
Číslo smlouvy příkazníka: 07/2025 Číslo smlouvy příkazce: SMOL/ODOP/109C/89/2025/ZL

ODOP/PRI/002424/2025/Nez

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

1. Příkazce:
I.

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Smluvní strany

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI

- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

2. Příkazník: Bc. Miroslav Koníček, MBA
Bílovice 658, 687 12 Bílovice - Včelary

IČ:21802327

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Uherském Hradišti 
pod sp. značkou: 10243/2024

ID datové schránky: rjgxh5s

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Bc. Miroslav Koníček, MBA

- kontaktní osoba ve věcech technických - TDS:
Bc. Miroslav Koníček, MBA
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II. Předmět plnění

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický dozor stavby (dále jen „TDS") ve 
smyslu § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 
zákon“) stavební akce pod názvem „Oprava komunikace na tř. Kosmonautů (2.etapa ) s napojením úřadu 
práce ČR“ (dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou firmou 
Alfaprojekt s názvem „Úřad práce ČR - dopravní napojení“ ve stupni DUSP + PDPS a Ing. Tomášem Tužínem 
s názvem „Oprava komunikace na tř. Kosmonautů ( 2, Etapa )“

2. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou cenu.
3. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru stavebníka fyzickou osobou, která 

má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání auto­
rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor: 
- dopravní stavby-1301917.

4. TDS se rozumí činnost dále specifikovaná touto smlouvou vykonávaná po celou dobu provádění stavby prostřed­
nictvím pověřené osoby příkazníka dle čl, II. odst. 3 této smlouvy na stavbě počínaje dnem předání staveniště ob­
jednatelem zhotoviteli do okamžiku převzetí díla příkazcem (objednatelem stavby).

5. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu se stavebním 
povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými normami) dále specifikovanou touto 
smlouvou a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. 
jejích příloh (dále jen „SOD“).

6. Příkazník se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby.
7. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS a je povinen v rámci výkonu TDS 

zejména nikoliv však pouze:
a) seznámit se s podklady, podle kterých se bude realizovat stavba, zejména s projektovou dokumentací včetně 

dokladových částí, obsahem a podmínkami smlouvy o dílo, stavebních povolení, souhlasů a stanovisek apod., 
a následně posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat, zda je dílo prováděno v souladu s výše uvedenými doku­
menty,

b) účastnit se protokolárního předání a převzetí staveniště zhotoviteli, včetně provedení zápisu do stavební- 
ho/montážního deníku,

c) zajistit oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení, vydaných stanovisek (např. 
vlastníků inženýrských sítí, dotčených orgánů a ostatních vlastníků) a dalších se stavbou souvisejících doku­
mentů,

d) účastnit se kontrolního zaměření terénu a stávajících inženýrských sítí zhotovitelem před zahájením prací,
e) průběžně provádět kontroly dodržování podmínek SOD zhotovitelem stavby,
f) provádět pravidelné kontroly staveniště a stavby (kontrol prací dle schválené projektové dokumentace), tj. za­

jistit přítomnost odpovědné osoby příkazníka vykonávající TDS dle této smlouvy v místě realizace stavby 
v rozsahu min. 2 x týdně (každou svou přítomnost na stavbě potvrdí TDS zápisem ve stavebním deníku),

g) organizovat a vést (Ix týdně) kontrolní dny stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu z kontrolního dne 
stavby zúčastněným stranám dle pokynu příkazce,

h) plnit povinností stavebníka dle § 160 odst. 2 písm.) c-g stavebního zákona,
i) provádět kontroly plnění a dodržování podmínek stavebního povolení, rozhodnutí, stanovisek a souhlasů týka­

jících se stavby,
j) ohlašovat stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby a zajistit jeho účast při kontrolních prohlídkách v souladu 

se stavebním povolením,
k) zajistit projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným úřadem včetně zajištění pří­

padných správních rozhodnutí a podání žádostí (např. změny stavby před dokončením apod.),
1) provádět kontroly řádného vedení stavebního deníku, tak aby byl v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a upozorňovat zhotovitele na případné nedostatky,
m) účastnit se jednání a konzultací s dalšími účastníky výstavby,
n) provádět kontroly postupu prací a časového harmonogramu a upozornit zhotovitele i příkazce na nedodržení 

smluvených lhůt,
o) provádět kontroly kvality provedených prací,
p) ■ odsouhlasovat technologické postupy a předložené vzorky a zaj išť ovát j ej ich dodržování,
q) provádět dohled nad předepsanými zkouškami a nad plněním kontrolního a zkušebního plánu včetně kontroly 

dokladů (certifikáty, atesty, protokoly atd.) s tím souvisejících,
r) spolupracovat s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou do­

kumentací,
s) spolupracovat s koordinátorem BOZP,
t) dodržovat předpisy BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
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u) zajistit dohled nad prováděním prací dalších investorů působících na staveništi (zejména přeložky inženýr­
ských sítí, dodávky vybavení apod.), kteří jsou ve smluvním vztahu s příkazcem,

v) koordinovat stavební práce s ostatními dodavateli,
w) zajistit účast zástupců vlastníků (správců) inženýrských sítí ke kontrole provedení prací před jejich dokonče­

ním dle podmínek vydaných stanovisek a vyhotovit zápis o této kontrole,
x) provádět kontroly a přejímky těch částí dodávek (zápisem do stavebního deníku), které budou v dalším postu­

pu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně vyhotovení fotodokumentace,
y) ve spolupráci se zhotovitelem a AD zajistit vyhotovení formulářů „Oznámení změny“ a „Změnového listu“ 

včetně zajištění vyjádření zhotovitele a AD (souhlas nebo nesouhlas) kvýše uvedeným formulářům dle pod­
mínek SOD,

z) kontrolovat ocenění víceprácí/méněprací, dle podmínek SOD, přičemž odpovídá za jejich věcnou a cenovou 
správnost v souladu s SOD,

aa) odsouhlasit soupis skutečně provedených prací v prostředí BIM platformy
bb) podepisovat zjišťovací protokoly, včetně soupisu skutečně provedených prací v souladu s SOD, přičemž odpo­

vídá za jejich věcnou a cenovou správnost,
cc) kontrolovat a odsouhlasovat faktury zhotovitele dle podmínek SOD tak, aby je zhotovitel řádně a včas předal 

objednateli,
dd) podat žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku přes elektronický systém stavebního řízení včetně vložení všech 

požadovaných dokladů do tohoto systému, přičemž odpovídá za kompletní dodání potřebné dokumentace ve 
formě požadované úřadem,

ee) koordinovat postup kolaudačního řízení a komunikovat v této věci se zástupcem úřadu (např. stavebního, dráž­
ního),

ff) účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky prováděné stavebním úřadem,
gg) provést kontrolu a kompletaci dokladové části pro kolaudaci a převzetí díla vč. dokumentace skutečného pro­

vedení dle podmínek SOD, přičemž odpovídá za věcnou úplnost dokladů k převzetí díla dle podmínek SOD, 
hh) účastnit se jednání k předání a převzetí stavby nebo jejích částí,
ii) účastnit se předání a převzetí dokončeného díla se zhotovitelem díla,
jj) vyhotovit předávací protokol k dokončenému dílu mezi objednatelem a zhotovitelem díla dle pokynu objedna­

tele,
lek) podepsat zápis o převzetí díla včetně vyhotovení soupisu případných vad a nedodělků.

III. Lhůta plnění

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení 
výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).
Doba výkonu TDS činí 7 týdnů.

2. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy bude stavba dočasně 
zastavena nebo budou stavební práce přerušeny ve smyslu SOD. Výkon TDS bude ve své činnosti pokračovat po 
obnovení prací na stavbě.

IV. Cena a platební podmínky

3. Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 112.000 Kč bez DPH. Dojde-li na základě změny 
právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočte­
no DPH ve výši dle platných právních předpisů.

4. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy bude příkazníkem fakturová­
na na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního mě­
síce v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění výkonu TDS (od předání staveniště do převzetí díla 
příkazcem) a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Cena za výkon Činnosti TDS nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude stavba dočasně zastavena nebo 
budou stavební práce přerušeny.

7. Dojde-li k prodloužení lhůty pro dokončení stavby, tj. nikoliv z důvodu dočasného zastavení stavby, havárie, nebo 
přerušení stavebních prací dle podmínek SOD, má příkazník právo na zvýšení ceny za činnost TDS uvedené v čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy od 31. dne prodlouženi lhůty pro dokončení stavby a pouze v případě, že příkazce zastou­
pen osobou ve věcech technických předem písemně odsouhlasí prodloužení činnosti TDS o více než 30 dní, 
V případě výše uvedeného odsouhlasení má příkazník právo na zvýšení ceny o částku, vypočtenou podílem ceny 
bez DPH dle odst. 1 této smlouvy a počtem dní trvání původní délky stavby, vynásobenou počtem dní prodloužení 
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trvání výkonu TDS (tj. dní od 31. dne prodloužení lhůty pro dokončení stavby včetně). Smluvní strany si výše 
sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 30 a méně dní nebude mít vliv 
na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce.

9. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude účtována neopráv­
něná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto pří­
padě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury 
příkazci.

10. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje 
den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

11. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce.

V. Povinnosti smluvních stran

12. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu technického dozoru.

13. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a nároků, které vznik­
nou příkazci vůči třetím osobám.

14. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho výchozími podklady a 
pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník 
je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

15. Příkazník se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a 
kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad těchto změny do ceny díla a lhůty plnění dle SOD a 
odsouhlasit jejích provedení či změnu.

16. Příkazník se zavazuje kontrolovat soupisy skutečně provedených prací a víceprací/méněprací v programu KROS 4.
17. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které souvisí a vyvstalo na základě 

činnosti TDS, zavazuje se příkazník, popř. TDS uvedené pro kontrolní orgány vysvětlit, a to i po skončení této 
smlouvy a bez nároku na odměnu.

18. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě dodatečných požadavků 
příkazce.

19. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním spolupracující či z jiného 
závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle této smlouvy, náhradu, která bude splňovat tech­
nickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Příkazník se zavazuje, že kon­
taktní osoba ve věcech technických bude vykonávat svou činnost po celou dobu provádění díla dle SOD. Příkazník 
je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu příkazce. Písemný souhlas příkazce bu­
de udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifiksaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího ří­
zení veřejné zakázky. Příkazce nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzaví­
rat dodatek smlouvy.

20. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména projektovou dokumentaci v 
listinné podobě a SOD) a seznámit příkazníka se svými záměry.

21. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, aby příkazník za 
příkazce právně j ednal.

22. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který bude zřejmě 
nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm příkazce tr­
vá.

23. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjád­
ření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednané­
ho výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či 
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.

24, Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které 
v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou 
ovlivnit splnění činností příkazníka.

25. Příkazník je povinen nejméně 3 pracovní dny předem informovat příkazce o jednáních, u něhož je účast příkazce 
nezastupitelná nebo nezbytná, či o tom, zeje příkazce povinen učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, 
kdy k provedení tohoto jednání nebo rozhodnutí příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí.

26. Příkazník prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídky zhotovitele stavby a není osobou zhotovitele stavby ani 
osobou propojenou se zhotovitelem stavby, tj. není ve střetu zájmu. Pokud by příkazníkovi byl prokázán střet zá­
jmů, uhradí veškeré škody způsobené příkazci a v souladu se smlouvou dojde k odstoupení od smlouvy.
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VI. Smluvní pokuty

27. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

28. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 30 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.
29. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do­
tčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahu­
je smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

30, Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě ke sjed­
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

VII. Odpovědnost za škodu

31. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy.

32. V případě, že porušením povinnosti příkazníka z příkazní smlouvy vznikne příkazci nebo třetím osobám škoda, a 
že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je příkazník povinen nahradit škodu 
způsobenou příkazci nebo třetím osobám ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, ne­
předvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

Vlil. Zánik závazku

Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. Další možnosti jsou dány občan­
ským zákoníkem. Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

A) Výpověď:
33. Příkazce může smlouvu písemně vypovědět v odůvodněných případech. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího doru­

čení příkazníkovi.
34. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by činnost vyžadovala ne­

odkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či poškození příkazce. Příkazník se zavazuje pří­
kazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení 
činností souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době či po jejím skončení.

35. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a v plném rozsahu své 
závazky z ní vyplývající.

B) Odstoupení:
36. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.
37. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením odborné péče nebo 
opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník upozorněn,

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchýlení zakázáno smlouvou 
nebo písemným příkazem příkazce.

38. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z příkazní smlouvy.
39. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze smluvních povinností uve­
dených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní polenty vzniklé porušením utvrzované povinnosti uvedené
v čl. VI. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;

c) smluvní ujednáni podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím, ukončení.

C) Neuzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby:
1. V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, ruší se tato smlouva od počátku. Příkazník 

v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody.

IX. Ochrana důvěrných informací
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40. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluv- 
nich jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i -výchozí podklady a materiály předané příkazcem pří- 
kazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být 
použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

41. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány kpovinnosti chránit důvěrné 
informace.

42. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a do­
stupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanovis­
cích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení 
podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle 
dispozic příkazce.

X. Pojištění

43. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způ­
sobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit po­
jistného plnění činí minimálně částku ve výši 1.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

44. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách 
pojistného.

45. Kdykoli v průběhu doby pojištění je příkazník povinen neprodleně písemně informovat příkazce o jakékoli případné 
změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti kalendářních dnů uvést pojištění do souladu 
s touto smlouvou.

46. Příkazník není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistné smlouvy 
během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

47. Jestliže příkazník poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může Lakové pojiš­
tění, poté co upozorní příkazníka, sjednat příkazce a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované 
přikazníkem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy 
a že disponuje takovými personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu 
smlouvy nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, kte­
ré by mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, 
co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže jev této smlouvě sjedná­
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4, Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve­
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
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8. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 vyhotovení obdrží 
příkazník.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: AC 6.2 V Olomouci dne: A 8 6 2ous

Příkazce
Ing. Zdeňka Gajdošová 
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statutární město Olomouc

Příkazník
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