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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“)  

čj.: VS-49638-2/ČJ-2025-803050-VERZAK 

k veřejné zakázce: 

„Brno – Perimetr“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno se sídlem Jihlavská 12, 625 99 
Brno, (dále jen „VVaÚpVZD Brno“) 

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele  
VS ČR ze dne 1. září 2016, čj. VS-81818-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, brig. gen. PhDr. Dušan 
Gáč, MBA, ředitel VVaÚpVZD Brno 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 
bankovní spojení:  

č. účtu:  

Adresa pro doručování korespondence: VVaÚpVZD Brno, Jihlavská 12, P. O. Box 99 Brno, 625 99  
Fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
 

Telefonické a e-mailové spojení:  
 

E-mail:  

(dále jen „objednatel“)  

a 

1.2. Zhotovitel: 

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

se sídlem Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 

zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7394 

za níž jedná:  Kamil Urbánek, člen představenstva 

IČO:   440 15 542 

DIČ:   CZ44015542 

bankovní spojení:    

číslo účtu:   

osoba oprávněná k jednání:  

telefonické, faxové a e-mailové spojení: 
telefon:  

fax:  

e-mail:   

Adresa pro doručování korespondence: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 

(dále jen ”zhotovitel“) 
(dále společně také „smluvní strany“) 

uzavírají tuto 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=2060649
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Smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“) 

Článek II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy jsou: 

2.1.1. Zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Brno – Perimetr“ ze dne 03.03.2025 uveřejněná v NEN pod systémovým číslem: 
N006/24/V00030162 (dále jen „zadávací dokumentace“). 

2.1.2. Cenová nabídka zhotovitele na výše uvedenou veřejnou zakázku ze dne: 27.03.2025 (dále 
jen „nabídka zhotovitele“). 

2.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny podklady potřebné 
k řádnému plnění díla, a že se seznámil s jejich obsahem. 

Článek III. 
Předmět Smlouvy 

3.1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „Brno – Perimetr“ dle zpracované  
projektové dokumentace zpracované firmou ORZO Security, spol. s r.o., IČO 603 21 601, 

Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

3.2. Stavba bude realizována v areálu objektu VVaÚpVZD na pozemcích p. č. 1268/1, 1271/1, 

1271/3 v k.ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 723 uvedeným pozemkům má 
vlastnické právo Česká republika a ve smyslu ust. § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je Vězeňská 
služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, potažmo pak VVaÚpVZD Brno 
příslušná hospodařit s těmito pozemky. 

3.3. Specifikace díla a místo plnění díla: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového 
vnějšího perimetru zabezpečovacího systému (dále jen „dílo“) areálu VVaÚpVZD Brno  

a demontáž původního systému. Nový perimetrický systém bude umístěn v zakázaném pásmu 
a rovněž budou zajištěny střechy vjezdového koše a střecha vstupního objektu. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady dále zajistit: 

3.4.1. zřízení, odstranění a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
3.4.2. vytyčení inženýrských sítí, 
3.4.3. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla včetně doložení potvrzení  

o nezávadné likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti 

s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

3.4.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

3.4.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

3.4.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
3.4.7. průvodní technickou dokumentaci, atesty, revize a doklady, 
3.4.8. řádné vedení stavebního deníku. 
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3.5. Závazný rozsah prací je specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „projektová 
dokumentace“). 

3.6. Podrobná specifikace prováděných prací a dodávek je uvedena v zadávací dokumentaci, 
v nabídce zhotovitele, v projektové dokumentaci a zejména ve výkazu výměr – oceněném 
rozpočtu díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s řádnou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo 
svou kvalitou a rozsahem odpovídalo účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských  
a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto 

Smlouvou vč. jejich příloh. 

3.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s projektovou dokumentací, 
s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti 
povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy.  
V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost  
za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu 
plynoucímu z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu díla. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, které 
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a v prvotřídní 
jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité 
materiály a výrobky budou předány objednateli na konci stavby před předání a převzetím díla. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s pokyny objednatele. 

3.12. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu 

s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

3.13. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převzít a uhradit smluvní 
cenu. 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

4.1. Místem plnění je areál VVaÚpVZD Brno, Jihlavská 12, Brno. 

4.2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však  
od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad  
a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.  

4.3. Termín zhotovení a protokolárního předání řádně zhotoveného díla je v místě plnění nejpozději 
do 210 kalendářních dnů (včetně zkušebního provozu) od předání staveniště. 

4.4. Zkušební provoz bude proveden v celkové délce trvání 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů  
a bude probíhat dle Podmínek provedení zkušebního provozu, které jsou přílohou č.  3 této 

Smlouvy. 
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4.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do deseti kalendářních dnů od podpisu této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do tří kalendářních dnů od dne předání 
staveniště objednatelem, dle závazného harmonogramu prací. Pokud bude stavba vyžadovat 
splnění povinností dle § 15 a § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předá objednatel zhotoviteli staveniště nejdříve osm 

kalendářních dní od podpisu této Smlouvy. 

4.6. Závazný harmonogram provádění díla dodá zhotovitel objednateli nejpozději před převzetím 
staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.5. této Smlouvy.  

4.7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) z jakéhokoliv 
důvodu (např. bezpečnostní důvody, požár, nevhodné klimatické podmínky, vážné provozní 
důvody, zásah vyšší moci apod.), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů 
objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 
příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu 
v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele 

v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 
přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu,  

o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.  

4.8. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodu na jeho straně, nebo na příkaz 
objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace, 
projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného 
zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín 
k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 
zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím 
dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od této Smlouvy odstoupit.  

4.9. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly bez jakýchkoliv vad dodány všechny jeho součásti 
uvedené v zadávací dokumentaci k předložení nabídky a nabídce uchazeče, včetně dokladů 
potřebných k řádnému plnění a užívání díla, byly provedeny všechny práce související 
s provedením díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti pracovních dnů ode dne protokolárního předání  
a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

Článek V. 
Cena díla 

5.1. Celková cena plnění za řádně zhotovené, předané a převzaté dílo uvedené v čl. III. této Smlouvy 

byla dohodnuta ve výši  
6 159.051,25 Kč včetně DPH 

(slovy: šest milionů jedno sto padesát devět tisíc padesát jedna korun českých dvacet pět 
haléřů včetně DPH) 

bez DPH: 5 090.125,00 Kč 

(slovy: pět milionů devadesát tisíc jedno sto dvacet pět korun českých) 

sazba 21% DPH: 1 068.926,25 Kč 

(slovy: jeden milion šedesát osm tisíc devět set dvacet šest korun českých dvacet pět 
haléřů) 
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Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele, jejíž úplnost zhotovitel zaručuje.  

5.2. Celková cena za dílo je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými  
při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Cena je platná po celou dobu realizace 
díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodu ležících  
na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).  

5.3. Cena díla odpovídá oceněnému soupisu prací a dodávek dle výkazu výměr projektové 
dokumentace, který je součástí zadávací dokumentace k předložení nabídky zhotovitele. 

5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 

písemným dodatkem k této Smlouvě.  

Článek VI. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto 
důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k financování  
v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek  
k této Smlouvě.  

6.2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek.  

6.3. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 
10 % ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. po 
odstranění veškerých vad uvedených v zápise o předání díla, po ukončení zkušebního provozu 
a až po úspěšném dokončení kolaudačního řízení.  

6.4. V návaznosti na odst. 6.3. této Smlouvy bude cena díla uhrazena objednatelem na základě tří 
faktur vystavených zhotovitelem a za dodržení náležitostí uvedených v odst. 6.5. této Smlouvy 

tak, že: 

6.4.1. první fakturu uhradí objednatel po provedení prací ve výši 50% dohodnuté ceny díla, 

6.4.2. druhou fakturu uhradí objednatel po předání díla do zkušebního provozu ve výši 40% 
dohodnuté ceny díla a 

6.4.3. třetí fakturu uhradí objednatel ve zbývající výši 10 % dohodnuté ceny díla za podmínek 
uvedených v odst. 6.3. této Smlouvy. 

6.5. Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti podle ust. § 435 OZ. Kromě těchto 
náležitostí bude faktura obsahovat označení objednatele: Vězeňská služba České republiky, 

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 a příjemce faktury: Vazební věznice a ústav pro výkon 
zabezpečovací detence Brno. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb schválený níže uvedenou kontaktní osobou objednatele a Protokol o předání 
a převzetí díla nebo jeho části, podepsaný výše uvedenými kontaktními osobami smluvních 
stran. 
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6.6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury dle odst. 6.4. této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem 
na bankovní účet zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Faktura (daňový doklad) zhotovitel 
vystavuje v elektronické podobě ve formátu PDF (dále jen „elektronická faktura“) včetně 
příloh a zasílá ji, po odsouhlasení, na elektronickou adresu:  

Elektronická faktura bude označená výrazem „INVESTICE“ a názvem investiční akce. 

6.7. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího 
roku se lhůta splatnosti prodlužuje na šedesát kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena 
na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. 
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je 
dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.   

6.8. Cena díla ve výši dle odst. 6.4. této Smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok  
na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit 
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v původní délce. 

6.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené zákonem nebo touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán originál soupisu skutečně provedených prací  
a dodávek a příp. Protokol o předání a převzetí díla; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v původní délce.  

6.10. Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. III. této Smlouvy neuskutečňuje žádnou 
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona 
o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této Smlouvy, 

nebude fakturace této veřejné zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. 
§ 92e zákona o DPH. 

6.11. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že § 2611 OZ se nepoužije.  

6.12. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy zhotovitel: 

6.12.1. přeruší práce bez příkazu objednatele, 

6.12.2. přeruší práce z důvodu na straně zhotovitele, 

6.12.3. nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

6.12.4. provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 
projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

Článek VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

7.1. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa 
plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné nesrovnalostí, které odporují požadavkům 
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příslušných norem a předpisů, resp. zvyklostem nebo v případě pochybností o správné 
funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně 
upozornit objednatele.  

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat provedení díla, užití jednotlivých 
výrobků, zařizovacích předmětů apod. s technickým dozorem stavby před zahájením prací. 
V případě, že takto neučiní a objednatel nebo projektant nebude souhlasit se zhotovitelem 

zvoleným řešením nebo provedením díla nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného 
stavu nebo výměnu zhotovitel. V případě, že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, použije 
výrobky, materiály, technologie, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a jejich 
změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny nebo v případě, že jakost díla nebude zaručovat 
bezvadné užívání dle stanovených podmínek a parametrů, předpokládanému účelu díla, 
považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této Smlouvy a objednatel je oprávněn  
od této Smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit. 

7.3. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení 
anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky anebo 
elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. XVII. odst. 17.15. této Smlouvy. 

7.4. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po jejím ukončení objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 
stranami, které se na provádění díla podílejí. 

7.6. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí a odpovídá plně 
za jejich případné poškození. 

7.7. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému 
dokončení díla, případně řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání. 

7.8. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění 
podmínek stanovenými správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních  
a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek 
zaviněné zhotovitelem. 

7.9. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení 
a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce  
a s projektovou dokumentací.  

7.10. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejich užíváním. 

7.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení  
u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění  místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 
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7.12. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst, která zajistí 
objednatel v rámci řešení zařízení staveniště.  

7.13. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje  
k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících  
se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.  

7.14. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí realizaci 
neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před 
uzavřením této Smlouvy ověřil a v průběhu plnění této Smlouvy bude ověřovat dodržování 
tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím 
sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet  
na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoliv vyžádat doklady 
osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany 
kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením této Smlouvy a je důvodem  
pro odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva 
objednatele, zejména na náhradu škody.  

7.15. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele  
za optimálních kvalitativních podmínek. 

7.16. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku  
na staveništi. 

7.17. Stavbyvedoucí zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 
zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby 
a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 
objednatele.  

7.18. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele, zhotovitel nesmí při plnění 
povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele. 

7.19. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit 
označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele.  

7.20. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově  
či pod svou kontrolou. 

7.21. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu 
jejich užívání. 

7.22. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele. 

7.24. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele. 

7.25. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 



9 

 

dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém 
staveništi.  

Článek VIII. 
Kontrola provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek 
nesmí vést ke zhoršení kvality díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu  
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

8.3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
zúčastnit, sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě a předložit 
objednatelem požadované dokumenty.  

Článek IX. 
Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce  
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona 

9.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi  
o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápis  
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

9.3. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora  
a autorským dozorem. 

9.4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí  
se záznamem zhotovitele. 

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad  
pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků Smlouvy. 

Článek X. 
Technický dozor objednatele 

10.1. Výkon technického dozoru objednatele bude prováděn zejména v souladu s ustanoveními 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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10.2. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorský 
dozor zpracovatele projektové dokumentace, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle 
projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů  
a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, že práce 
jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací, ČSN nebo podmínkami této 
Smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel 
je povinen sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, 
nejpozději však do třech dnů.  

Článek XI. 
Podmínky provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,  

škody vzniklé prováděním díla 

11.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací. 

11.2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí movité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

11.3. Nebezpečí škody na stavbě a jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 
této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě přechází 
na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními 
stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli  
dle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

11.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností a zaviněním při provádění díla 
vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením 
v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. 

11.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 
rozsah a kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu 

byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. 
Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

11.5.1. v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

11.5.2. v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

11.6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

11.7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem 

této Smlouvy, zařízení a majetek, jež tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 
živelným pohromám a sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku. 
Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši ceny díla včetně DPH dle této Smlouvy. 
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Originál pojistné smlouvy a doklady o zaplacení pojistného předloží zhotovitel na vyžádání 
objednateli do 48 hodin, v opačném případě má objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  

11.8. Požadavek dle odst. 11.7. této Smlouvy může zhotovitel prokázat také pojistkou nebo pojistným 
certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a podrobnostech,  
že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech požadavků objednatele  
na pojištění v rozsahu požadovaném objednatelem. 

11.9. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přistup  
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 
Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

11.10. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

11.11. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají této Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.  

11.12. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněný osobám uvedeným v čl. XVII. 

odst. 17.15. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup  
na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného  
v čl XVII. odst. 17.15. této Smlouvy.  

11.13. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli jmenný seznam vlastních pracovníků  
a pracovníků poddavatelů, kteří budou vstupovat na staveniště. Dále předloží čísla občanských 
průkazů, fotografie a výpis z rejstříku trestů těchto osob. Vstup osob neuvedených na seznamu 
je bez doprovodu objednatele zakázán. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést sám minimálně koordinační a řídící činnost, kterou nesmí 
provádět prostřednictvím poddodavatele (§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že výkon funkce hlavního 

stavbyvedoucího bude vykonávat po celou dobu realizace díla kmenový zaměstnanec 
zhotovitele. 

11.15. Zhotovitel není oprávněn závazky, práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě přenášet na třetí 
osoby bez písemného souhlasu objednatele (dále jen „požadavek“). Požadavek zhotovitele  
na vydání takového souhlasu objednatele, předloží písemně nejpozději 10 pracovních dnů před 
jeho plánovanou realizací s odůvodněním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

11.16. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10kalendářních dnů od předání  
a převzetí díla. 

11.17. Objednatel stanovuje zhotoviteli vstup na staveniště na hlavní část pracovní činnosti v pracovní 
dny od 07:00 hodin do 15:30 hodin, příp. dle domluvy. 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

12.1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 
zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu 

a členění předem odsouhlasený objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem 
přijímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí,  
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že splnil veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není 
povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené 
podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího 
řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud:  

12.2.1. dílo nemá žádné vady bránící užívání díla, bylo řádně provedeno v souladu  

se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou; 

12.2.2. zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize; 

12.2.3. dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu; 

12.2.4. zhotovitel předal veškeré dokumenty potřebné pro užívání díla objednateli a splnil 
všechny podmínky, které se vztahovaly k dokončení díla. 

12.3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
12.3.1. atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité materiály a výrobky, 
12.3.2. jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, kopie záručních listů, 
12.3.3. prohlášení o shodě, 
12.3.4. zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
12.3.5. stavební deník(y), 
12.3.6. dokumentaci skutečného provedení stavby. 
12.3.7. přístupové kódy a hesla konfiguračních softwarových nástrojů bariér, plotového 

detekčního systému a laserových detektorů.  

12.4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady je provedeno řádně a včas, potvrdí 
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 
12.4.1. hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
12.4.2. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
12.4.3. soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
12.4.4. dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

12.5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele  
za vady plnění. 

12.6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
12.7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 
12.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

12.9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
12.9.1. účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
12.9.2. účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná 

12.10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených 
prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
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Článek XIII. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, zejména 
pokud dílo nemá vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci k podání nabídky, obecně 
závazných technických normách nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní 
předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které byly zjištěny při převzetí díla. 

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 
Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doba za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců. Pokud poskytuje 

výrobce jednotlivých materiálů, zabudovaných do díla, záruční dobu delší, zhotovitel poskytne 
na tyto materiály tuto delší záruční dobu.   

13.3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním. Zhotovitel se zavazuje  
při předání zhotoveného díla objednatele písemně seznámit s pravidly správného užívání díla, 
včetně jeho jednotlivých částí. 

13.4. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto 
vadu bezplatně odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo  
ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V protokolu  

o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kde je vada 
odstraněna. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

13.5. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

13.5.1. odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
13.5.2. odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné nebo přiměřenou 

slevu z ceny díla. 

13.6. V návaznosti na odst. 13.5. této Smlouvy má zhotovitel povinnost tyto vady požadovaným 
způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit, objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze 

a zvolenému způsobu odstranění vady, a ne kratší než pět kalendářních dnů. 

13.7. Ustanovením tohoto čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit  
od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení této 
Smlouvy. 

13.8. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 24hodin od písemného oznámení vad  
a práce provede ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 
odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 
objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 
termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje,  

že zahájené odstraňovaní vad nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat 
až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, 
případně opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla (revizní knihy, 
elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

13.9. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a závad  
na technologickém zařízení bude zahájeno do osmi hodin od nahlášení. Vady díla budou 
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odstraněny do 48 hodin od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení  
i telefonem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným 
oznámením. 

13.10. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu,  
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení  
nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro 
celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním 
rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované 
vady. 

13.11. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

13.12. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn  
je odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. 

13.13. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ust. čl. XI. této Smlouvy. 

13.14. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u osob uvedených  
v čl. XVII. odst. 17.15. této Smlouvy. 

13.15. Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 OZ se dohodou stran vylučuje, přičemž objednatel  
je oprávněn uplatnit vady zjevné, popř. skryté kdykoliv po celou dobu záruční lhůty. 

Článek XIV. 
Náhrada újmy (škody) 

14.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknout 
objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav  
a není-li to možné, v penězích.  

14.2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde 
k nápravě závadného stavu do 14dnů po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu 
třetí osobou na účet zhotovitele. 

14.3. Zhotovitel se sprostí povinnosti nahradit škodu na díle samém a věcech určených k zabudování 
do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. 
V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

Článek XV. 
Sankce a smluvní pokuty 

15.1. Je-li povinná smluvní strana v prodlení s úhradou faktury, kterou ji druhá strana oprávněně 
vystavila, uhradí povinná smluvní strana úrok stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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15.2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené v odst. 4 této Smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. V. této Smlouvy 

za každý i započatý den prodlení.  
15.3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků podle čl. XIII. této Smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. V. této Smlouvy 
za každý i započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek zvlášť. Stejnou smluvní pokutu 
uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení uvedené  
v čl. XII. této Smlouvy nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, že k němu 
nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

15.4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. XI. této Smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

15.5. Za prodlení s převzetím staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  
1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  

15.6. Za porušení povinnosti odstranění vad havarijního charakteru do 48 hodin od jejich nahlášení 
zhotoviteli dle odst. 13.9. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč, za každý započatý den prodlení. 

15.7. Za porušení povinnosti zahájení prací k odstraňování vad, od jejich nahlášení zhotoviteli,  
dle odst. 13.8. a 13.9. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  
2.000 Kč, za každou započatou hodinu prodlení. 

15.8. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVII. této Smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti mlčenlivosti.  

15.9. Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně vzniklé 
škody vzniklé zhotovitelem v plné výši. 

15.10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodleních a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

15.11. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti kalendářních dnů od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

Článek XVI. 
Ukončení Smlouvy 

16.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30dnů  
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv písemně 
oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.  

16.2. Odstoupit lze od této Smlouvy zejména v případech podstatného porušení smluvní povinnosti, 
jestliže na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurz na základě platných předpisů nebo 
insolvenční řízení bylo zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele anebo pokud zhotovitel 

vstoupil do likvidace. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména: 
16.2.1. překročení doby ujednané pro zhotovení díla o více než 30 kalendářních dnů, 
16.2.2. prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů, 
16.2.3. závažné nebo opakované porušení povinností vstupu osob do střeženého prostoru. 
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16.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také bez udání důvodu. V takovém případě 
objednatel převezme již provedené plnění v souladu s touto Smlouvou a proplatí účelně 
vynaložené náklady. 

16.4. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

16.5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě 14dnů od odstoupení od této Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele. 

16.6. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku  
na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele  
za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
této Smlouvy. 

16.7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla. 

Článek XVII. 
Zvláštní ustanovení 

17.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

17.2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto bodě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.  

17.3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit  
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti  

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož  
i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

17.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu  
§ 1765 odst. 2 OZ. 

17.6. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto Smlouvu 
včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této 
Smlouvy.  

17.7. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem 
České republiky a touto Smlouvou a potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady 
potřebnými pro splnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy 
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není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku  
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

17.8. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla platně sjednanou pojistnou smlouvu  
na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění 
z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen  

na vyžádání předložit tento doklad Objednateli. 
17.9. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

údajů o smluvní straně, které jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy.  

17.10. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této Smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla,  
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

17.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit. 

17.12. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky používat zejména ekologicky šetrné 
výrobky a zdravotně nezávadné materiály a je povinen aktivně působit při ochraně životního 
prostředí, zejména zajistit řádné třídění a odstraňování veškerého odpadu 

17.13. Zhotovitel je povinen veškerý demontovaný kovový materiál, který může být využit jako 
druhotná surovina, zejména ocel, litina, barevné kovy apod., předat v místě plnění Objednateli 
k dalšímu využití. Případný příjem za tyto druhotné suroviny je příjmem Objednatele. 

17.14. Za objednatele jsou ve věcech technických oprávněny jednat tyto osoby:  

17.14.1.  

17.14.2.  

17.14.3. .  

 

17.15. Za zhotovitele jsou ve věcech technických oprávněny jednat tyto osoby:  

17.15.1.  

17.15.2.  

Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel se zavazuje během provádění díla této Smlouvy i po jeho předání zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
této Smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné.  

18.2. Spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran.  
Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem 
České republiky. 

18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu vč. jejích změn 

na svém elektronickém profilu veřejného zadavatele veřejných zakázek na adrese: 
http://nen.nipez.cz. 

http://nen.nipez.cz/
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18.4. Právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména OZ. 

18.5. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat číslovanými písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoli z obou smluvních stran a které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní 
strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

18.6. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
18.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. Pokud je tato Smlouva podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem, obdrží každá smluvní strana její vyhotovení elektronicky podepsané oběma 
smluvními stranami.  

18.8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

18.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

18.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

18.10.1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace,  
18.10.2. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, 
18.10.3. Příloha č. 3 – Podmínky zkušebního provozu. 

V Brně dne: V Brně dne:   

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________   

 Vrchní rada Kamil Urbánek, člen představenstva 

brig. gen. PhDr. Dušan Gáč, MBA     ředitel společnosti 
         ředitel Vazební věznice SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno 
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