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 Číslo smlouvy objednatele:  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 17113 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – 
rekonstrukce kotelny“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY: 
 

 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace  
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Mgr. Marcela Trvajová – vedoucí domova 
IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
   
 
 

1.2. Zhotovitel :  VODO - TOPO Horecký s.r.o. 
Sídlo :  Šumice 126, Šumice 687 31 
Statutární orgán :  Ing. Michal Horecký 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing.Michal Horecký 
   
b) ve věcech technických : Ing.Michal Horecký 
    
IČ : 46970592 
DIČ : CZ46970592 
Bankovní ústav : Moneta Money Bank 
Číslo účtu : 483406514/0600 
Tel.  : 603 449 234 
E-mail : michal.horecky@post.cz 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 

1.5. Identifikační údaje akce 
 

Název akce :  „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice 

– Na Bělince – rekonstrukce kotelny“         

          

Místo stavby : Domov pro osoby se zdravotním postižením  

Kunovice – Na Bělince  

    Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice       

Stavební povolení/ohlášení : nepodléhá stavebnímu řízení ani ohlášení 

Investor  : Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Subjekt pověřený výkonem   : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

funkce investora  : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště                                             

Projektová dokumentace  : Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Domov pro 

osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince – 

rekonstrukce kotelny, 02/2017            

Projektant (GP)  : MIKULÍK projekty s.r.o. 

   Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště 

Autorský dozor  : -- 

 

Technický dozor stavebníka a    : IS Projekt, s.r.o. 

koordinátor BOZP     Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 

     Ing. Hynek Sušil, xxx xxx xxx 

     xxxxxxxxxxxxxx     

Stavbyvedoucí zhotovitele    : Ing. Michal Horecký 

     603 449 234 

                                    Michal.horecky@post.cz 

 

Osoba oprávněná za objednatele : Ing. Romana Kročová 
schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy    tel.: 572 414 566, mob.: 734 522 032 
provedených st. prací, dodávek a služeb  romana.krocova@ssluh.cz 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – rekonstrukce 
kotelny“   

(dále jen „dílo“) 
 
 a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikovaná zejména: 
- projektovou dokumentací „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince – rekonstrukce kotelny“, zpracovanou 
společností MIKULÍK projekty s.r.o., Uherské Hradiště v 02/2017 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky    
- touto smlouvou o dílo 

2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 

 
2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 Rekonstrukce kotelny  
 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se 
zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem 
a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě 
výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
  

2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.6. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.6.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů 

2.6.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 

2.6.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla 

2.6.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch 

2.6.5. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla 

2.6.6. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy 

2.6.7. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
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povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností 

2.6.8. průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla 

2.6.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 

2.6.10. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla 

2.6.11. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN 
EN ISO 14 000 

2.6.12. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

2.6.13. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení 
a na vhodném místě 

2.6.14. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto 
smlouvou 

2.6.15. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

2.6.16. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů 
o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli 

2.6.17. zpracování provozního řádu kotelny 

2.6.18. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 

2.6.19. aktivní spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 
předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora 

2.6.20. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle čl. 11 této smlouvy 

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny, která je předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 
 

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 
 

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  
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2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné 
formě.  

2.10.1. zhotovitel je povinen do projektu zakreslit všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla 

2.10.2. každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně razítka 
zhotovitele 

2.10.3. u výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technický dozor stavebníka  

2.10.4. u těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“ 

2.10.5. takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla 

 
2.11. Změny díla 

2.11.1. každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci bude řešena dle této smlouvy 

2.11.2. veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

2.11.3. objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah nebo 
předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.11.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce) 

2.11.3.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce) 

2.11.3.3. požadavků správců technické infrastruktury 

2.11.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla 

2.11.4. pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak 

2.11.5. pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které 
nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD 
k projednání 

2.11.6. Změnový list 

2.11.6.1. před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 
cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem 

2.11.6.2. návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného objednatelem.  Za úplnost 
a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel 

2.11.6.3. změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě 
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení 
objednatelem. 

2.11.7. Ocenění víceprací a méněprací 

2.11.7.1. ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) 
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2.11.7.2. pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace 

2.11.7.3. k hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky 

2.11.7.4. k celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 
 

2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 

2.12.1. za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými 
subjekty pro zhotovitele 

2.12.2. zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 
budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů 

2.12.3. zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému neprodleně 
informovat.  
 

2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.13.1. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko 
k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD 

2.13.2. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o 
souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná 

 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):      8/2017 
 

3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:     20. 09. 2017  
 

3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště.  

3.3.1. objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit 

3.3.2. posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla  

3.3.3. posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna 

3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

 
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 
 

1 772 359,-Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  jedenmilionsedmsetsedmdesátdvatisícetřistapadesátdevět korun českých) 

 

41 755,08 Kč DPH 15 % 

 
0,-Kč DPH 21 % 

 
2 038 212,85 Kč (včetně DPH) 

 
 

(slovy:  dvamilionytřicetosmtisícdvěstědvanáct,85 korun českých) 

 
 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu 
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě.  

4.3.1. položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut  

4.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla 

4.3.3. položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy  

 
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15% a 21%. 
 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací 

 
4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 



            

  
 

 

 

Strana  8 

 

 
4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a 
služeb dle výkazu výměr. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 
 

5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.  

5.3.1. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla          
1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, 
dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace. 
 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále 

5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu se ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

 
5.5. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.5.1. přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla  

5.5.2. zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do                
3 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění 

5.5.3. objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 3 kalendářních dnů od jejich předložení.  

5.5.3.1. pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly  

5.5.3.2. v opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli  

5.5.3.3. zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování  

5.5.3.4. nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a 
druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy 
 

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 
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5.7. Fakturace: 

5.7.1. odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického 
dozoru k přepracování a tato opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 
13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, 
nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře 

5.7.2. splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání 

5.7.3. je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 
5.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na 
úrok z prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá 
nárok na úrok z prodlení dle této smlouvy. 

5.7.4. cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 

5.7.5. případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře 

5.7.6. nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla 
 

5.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.8.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 
 

 
6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny 2 x tištěná forma, 1x digitální forma, 
zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., Uherské Hradiště v 02/2017, zakázkové 
číslo 16-115-1-04 

6.1.2. jméno TDS a koordinátora BOZP 

6.1.3. vzor změnového listu 

6.1.4. staveniště ke dni zahájení provádění díla 
 

6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 
 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro provedení stavby (rekonstrukce kotelny) a pro zařízení 
staveniště. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis 
– protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
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7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a dotčenou část objektu rekonstrukcí tak, aby nedošlo 

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí objektu, ke znečišťování 
komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního 
prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.3.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.3.1.1. stávající konstrukce stavby, kterých se rekonstrukce kotelny přímo nedotýká, před 
poškozením a zničením 

7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění 

7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu 

7.3.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny 

7.3.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny 

7.3.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst.  
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související 
s realizací díla. Staveniště musí být řádně zabezpečeno s ohledem na realizaci díla za 
plného provozu domova. 

7.3.3. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 
nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
 

7.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 
 

7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj i 
na přilehlých chodnících pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a 
stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  
 

7.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 
 

7.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 
 

7.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 
 

7.9. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění 
díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a 
převzetí staveniště. 
 

7.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
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8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 
 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 
 

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 
 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace. 

8.5.1. zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy 

 

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. 
jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po 
celou dobu realizace díla až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  
 

8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 
 

8.8. Vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, zhotovitel se 
zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatření proti omezení 
provozu či zásobování objektu. V případě nezbytnosti omezení (např. při konečném přepojení) 
bude toto v dostatečném předstihu konzultováno a projednáno se zástupci objednatele. 
 

8.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy 
z těchto kontrol bude předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu 
kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 
 

8.10. Stavební deník (dále jen SD): 

8.10.1. zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů 

8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby 

8.10.3. k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí 
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8.10.4. k zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí 

8.10.5. zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě 
 

8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS minimálně 3 dny předem (zápisem do SD nebo na 
KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce 
byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
 

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby. 
 

8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 
 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD 
a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního 
a časového postupu provádění prací.  

9.2.1. náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 
o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
subdodavatelé zhotovitele. 
 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob 
-  je ohrožena bezpečnost stavby 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby 
 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

9.4.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a 
prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

9.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb 

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla 
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9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn 

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD 

9.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 
309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením 
stavby (stavbyvedoucí) zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku s odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění. 
 

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 
 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla a komplexní vyzkoušení díla. 
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 

10.3.1. individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá 
zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové 
dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy 
proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky 
samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného 
odkladu po jejich provedení. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. 

10.3.2. komplexními zkouškami nepřetržitě v délce 72 hodin zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, 
resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, 
odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, 
který bude obsahovat potvrzení o tom, že dílo je připraveno k přejímacímu řízení. 
V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady 
komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem. 
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10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla 

10.4.2. přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.  
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě. 

10.4.3. k přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

10.4.3.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení  

10.4.3.2. osvědčení (protokoly) o individuálním a komplexním vyzkoušení díla či jeho části 

10.4.3.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) 

10.4.3.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.3.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.4.3.6. návrh provozního řádu 

10.4.3.7. protokol o zaškolení obsluhy 

10.4.3.8. stavební deník 

10.4.3.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.4.3.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 
nebyla předána objednateli dříve 

10.4.4. nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání 

10.4.5. nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla zhotovitel 

10.4.6. odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestli objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín odstranění. 
 
 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2589 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 
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11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem a do doby protokolárního předání a převzetí díla nese nebezpečí škody (ztráty) 
na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 
 

11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny 
Kooperativa s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou 
dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  
 

11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do  
10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo 
bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 
 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 
 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 
 

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací,  popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 
 

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 
užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 

12.7. U spotřebního a jiného materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním 
nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců 
(snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy na 
KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. 
Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se 
sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění 
položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu 
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný 
seznam nemůže být doplňován o další položky. 
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12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 
 

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle  §2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.  
 

12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to 
z objektivních důvodů možné. 
 

13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-
li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav.  
Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději 
však do 48 hodin od jeho oznámení. 
 

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 
 

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
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zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 
 

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly 
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu 
díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci, kterou 
předá objednateli k přejímce díla. 
 

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 
 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.  
 

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500 Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
 

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.  
 

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady. 
 

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a 
to za každý jednotlivý případ ve výši 500 Kč. 
 

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 2 000 Kč.  
 

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 2 000 Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.  
   

14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 2000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 
 

14.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, pokud objednateli řádně a včas 
nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.9. této smlouvy. 
 

14.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč.  
 

14.12. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží 
technologický postup provádění díla stanovený v dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
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ve výši 3 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této 
smlouvy.  
 

14.13. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

14.14. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o 
DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
 

14.15. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
 

14.16. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 

14.17.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

 
14.18.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit.  
 
 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení §1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 
 

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 5 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
 

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 5 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 
 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
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dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 
 

15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 14 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 14 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení inslovenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 
 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 2 měsíce. 
 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně  
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  
 

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  
 

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli. 
 

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval 

15.10.3. odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 
kterým je stanovena cena díla 
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení" 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

15.10.4. v případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 
 

16. SPORY 

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 
 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu 
s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  
 

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  
 

18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních nároků. 

 
19. VYŠŠÍ MOC 

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, 
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka 
v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze 
smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

 
19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

 
19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  
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20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 
 

20.2. V souladu s §1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.  

 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká 
práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. 
 

21.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

21.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (registr smluv) ve znění pozdějších předpisů provede objednatel. 

 
21.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich příloh v plném 

znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplňují znaky obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 

21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 
 

21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 
 

21.8. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 
obdrží 2 vyhotovení. 
 

21.9. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
 

 
 
V Uherském Hradišti dne 23.8.2017         V Šumicích dne 21.8.2017 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 

………………………………………    ………………………………………… 
Mgr. Bronislav Vajdík Ing. Michal Horecký 
ředitel organizace  



Název stavby: Rekonstrukce plynové kotelny Kunovice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince- Kunovice

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Štěpnická 1139, 686 06, Uherské Hradiště

REKAPITULACE CENY

1. var. 1 investiční prostředky včetně profesí 1 730 603,92 Kč

2. var. 1  neinvestiční prostředky bez profesí 41 755,08 Kč

Cena celkem bez DPH 1 772 359,00 Kč

DPH 265 853,85 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 038 212,85 Kč



Stavba: MIKULÍK1707-1

Zadavatel Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizaceIČO: 00092096

Štěpnická 1139 DIČ:

68606 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: IČO: 46970592

DIČ: CZ46970592

687 31

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.8.2017

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

1 548 896,26

144 159,66

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

VODO-TOPO Horecký s.r.o.

Celkem

18 747,99

Šumice 126

Šumice

Za zhotovitele

259 590,59

1 730 603,92

0,00

1 730 603,92

1 990 194,51

0,00

18 800,01
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

00 18 800 0 2 820 21 620 1

00 18 800 0 2 820 21 620 1

01 1 711 804 0 256 771 1 968 574 99

D.1.1 98 895 0 14 834 113 730 6

D.1.4.1 74 562 0 11 184 85 746 4

D.1.4.2 357 867 0 53 680 411 547 21

D.1.4.3 1 036 320 0 155 448 1 191 768 60

D.1.4.5 76 653 0 11 498 88 151 4

D.1.4.8 67 507 0 10 126 77 633 4

1 730 604 0 259 591 1 990 195 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 471,23 0

3 HSV 1 387,45 0

63 HSV 1 356,65 0

95 HSV 10 300,22 1

96 HSV 212,58 0

97 HSV 4 482,51 0

99 HSV 188,10 0

713 PSV 15 669,74 1

720 PSV 357 867,06 21

723 PSV 74 561,86 4

730 PSV ########## 60

764 PSV 4 674,21 0

767 PSV 55 472,00 3

771 PSV 907,08 0

783 PSV 3 424,31 0

M21 MON 76 653,00 4

M21A MON 67 506,66 4

Vedlejší a ostatní náklady

VRN (investiční)

Stavební úpravy

Architektonicko stavební řešení (investiční)

Plynoinstalace (investiční)

Zdravotně technické instalace (investiční)

Ústřední vytápění (investiční)

Elektroinstalace silnoproudá (investiční)

Měření a regulace (investiční)

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Elektromontáže

Měření a regulace
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D96 PSU 349,25 0

VN VN 18 800,01 1

Cena celkem ########## 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: MIKULÍK1707-1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:VN Vedlejší náklady 18 800,01
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 010,15 5 010,15 RTS 17/ I Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 462,46 3 462,46 RTS 17/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 795,86 1 795,86 RTS 17/ I Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 3 154,81 3 154,81 RTS 17/ I Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 376,73 5 376,73 RTS 17/ I Indiv

Celkem 18 800,01

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Vedlejší a ostatní náklady

VRN (investiční)
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 471,23
1 139711101R00Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 0,14400 1 558,46 224,42 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 161101501R00Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 0,14400 871,85 125,55 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 0,14400 222,37 32,02 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 162201201R00Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na 

vzdálenost do 10 m

m3 0,14400 200,62 28,89 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 162201209R00Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých 

dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, nošením

m3 0,14400 181,02 26,07 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 0,14400 13,16 1,90 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,14400 224,88 32,38 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 1 387,45
8 310236251RT1Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

kus 2,00000 249,54 499,08 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 340271510R00Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 

m2, tloušťka zdiva 100 mm

m3 0,11150 3 990,59 444,95 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 342948111R00Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 3,30000 134,37 443,42 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 356,65
11 631312141R00Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,21600 3 061,06 661,19 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 R_3267716 Úprava mazaniny kolem nové čerpací jímky kus 1,00000 695,46 695,46 Vlastní Indiv

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 300,22

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Architektonicko stavební řešení (investiční)

s naložením výkopku na dopravní prostředek

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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13 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 

do 4 m

m2 48,06240 78,26 3 761,36 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 953981105R00Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 

mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu

kus 6,00000 206,31 1 237,86 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 R_3267689 D+M plastová čerpací jímka 550/550/520 vč. plast.poklopu - zatížení A15-

1,5t

kus 1,00000 5 301,00 5 301,00 Vlastní Indiv

Díl:96 Bourání konstrukcí 212,58
16 965042121RT2Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,07200 2 664,52 191,85 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

17 965081712R00Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 

m2

m2 0,36000 57,57 20,73 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:97 Prorážení otvorů 4 482,51
18 970031060R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 

mm

m 0,25000 1 524,85 381,21 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

19 970031130R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 

130 mm

m 0,50000 2 022,39 1 011,20 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

20 970241100R00Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 4,80000 409,16 1 963,97 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

21 971033351R00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 

m2, tloušťky do 450 mm

kus 2,00000 204,23 408,46 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

22 976071111R00Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu

m 0,95000 130,59 124,06 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

23 976085311R00Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů 

litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo 

mříží

 plochy do 0,6 m2

kus 1,00000 56,18 56,18 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 R_3267667 Vybourání stávající čerpací jímky 450/450/600mm kus 1,00000 537,43 537,43 Vlastní Indiv

Díl:99 Staveništní přesun hmot 188,10
25 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 0,75775 248,24 188,10 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:713 Izolace tepelné 15 669,74
26 713582128RTXRevizní dvířka do stěn,600x800 mm, požární odolnost EI 30 kus 2,00000 7 684,51 15 369,02 Vlastní RTS 17/ I

27 998713201R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 177,50000 1,69 300,72 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:764 Konstrukce klempířské 4 674,21
28 R_3267697 Oplechování zhlaví komínového tělesa m2 3,12000 1 469,90 4 586,09 Vlastní Indiv

29 998764202R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 52,41600 1,68 88,12 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 55 472,00

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

základovém nebo nadzákladovém,

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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30 767161220R00Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou 

konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

m 4,90000 118,70 581,63 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

31 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 

kg

kg 7,29000 145,40 1 059,97 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

32 767995104R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

20 do 50 kg

kg 802,23800 37,91 30 412,84 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

33 13380615R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 

100 mm

t 0,14862 14 580,10 2 166,89 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

34 13384430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; 

výška 120 mm

t 0,13633 15 002,96 2 045,35 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

35 13384435R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; 

výška 140 mm

t 0,06307 14 906,43 940,15 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

36 13522516RX Ocel široká jakost S235 JRG2  250x 5 mm t 0,00787 22 090,35 173,85 Vlastní RTS 17/ I

37 55347146RX Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000x1000 mm m2 12,00000 769,18 9 230,16 Vlastní RTS 17/ I

38 55395101.AR zábradlí trubkové kg 147,00000 53,77 7 904,19 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

39 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

% 617,39880 1,55 956,97 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 907,08
40 771101210R00Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00000 34,20 34,20 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

41 771575109RT2Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných 

nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 1,00000 374,26 374,26 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

42 771579791R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 

podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 1,00000 10,00 10,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

43 771579792R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy 

keramické v omezeném prostoru

m2 1,00000 55,73 55,73 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

44 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 

pro interiér i exteriér

m2 1,00000 380,10 380,10 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

45 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 9,68200 5,45 52,79 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:783 Nátěry 3 424,31
46 783225600R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 20,92335 117,38 2 455,98 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

47 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 20,92335 46,28 968,33 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 349,25
48 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,39756 157,46 62,60 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

49 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5,56588 13,40 74,58 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

50 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,39756 199,97 79,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

51 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m

t 1,59025 22,72 36,13 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

52 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 0,39756 242,58 96,44 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 98 895,33

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

JKSO:

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:723 Vnitřní plynovod 74 561,86
1 R_3226951 Plynoinstalace, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 73 099,86 73 099,86 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 73 099,86 1 462,00 Vlastní Indiv

Celkem 74 561,86

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Plynoinstalace (investiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:720 Zdravotechnická instalace 357 867,06
1 R_3226951 ZTI, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 350 850,06 350 850,06 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 350 850,06 7 017,00 Vlastní Indiv

Celkem 357 867,06

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Zdravotně technické instalace (investiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:730 Ústřední vytápění 1 036 320,00

1 R_3226951 Vytápění, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 1 016 000,00 1 016 000,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 1 016 000,00 20 320,00 Vlastní Indiv

Celkem #########

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Ústřední vytápění (investiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:M21 Elektromontáže 76 653,00
1 R_3226951 Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 75 150,00 75 150,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 75 150,00 1 503,00 Vlastní Indiv

Celkem 76 653,00

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Elektroinstalace silnoproudá (investiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.8

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:M21A Měření a regulace 67 506,66
1 R_3226951 MaR, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 66 183,00 66 183,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 66 183,00 1 323,66 Vlastní Indiv

Celkem 67 506,66

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Měření a regulace (investiční)

JKSO:
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A B C
HSV Dodávky 3 906,91 0,00 0,00

Montáž 940,39 0,00 0,00

PSV Dodávky 45 373,10 0,00 0,00

Montáž 22 374,22 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 225,93 0,00

0,00

279,32

73 099,86 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 73 099,86

73 099,86

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

Ostatní

NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

3.3.2017

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek: 32

JKSO: WWW.TACHILLES.CZ Zpracoval: Ing. T. Achilles, tel. 739 046 619 Datum: 3.3.2017

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

Lokalita:
parc.č. 2508/2 k.ú. Kunovice - Socialni 

služby Uh. Hradiště, přísp.org.
Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.4.1 PLYNOINSTALACE Projektant: MIKULÍKprojekty s r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
DZP Kunovice - rekonstrukce 

plynové kotelny
Objednatel:



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

34 3 504,63 531,47 4 036,10 0,30

1 349121101RT3 Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 1,5 t kus 1,00 4 036,10 3 504,63 531,47 4 036,10 0,30 0,30 RTS II / 2016

včetně dodávky skříně PO3  70x41x125 cm. Součásti dodávky skříně jsou jednotlivé prefabrikáty v 

rozmontovaném stavu, dvířka, instalační rám, spojovací materiál.

722 597,60 651,59 1 249,19 0,00

2 722131931R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 15 kus 1,00 230,48 67,03 163,45 230,48 0,00 0,00 RTS II / 2016

3 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 1,00 621,57 260,22 361,35 621,57 0,00 0,00 RTS II / 2016

4 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 2,00 198,57 270,36 126,78 397,14 0,00 0,00 RTS II / 2016

723 40 697,99 18 055,39 58 753,38 0,58

5 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 17,00 31,72 407,53 131,71 539,24 0,00 0,04 RTS II / 2016

6 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 32,00 90,40 2 539,26 353,54 2 892,80 0,00 0,12 RTS II / 2016

7 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 18,00 261,58 1 771,91 2 936,53 4 708,44 0,01 0,09 RTS II / 2016

8 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 4,00 363,44 496,97 956,79 1 453,76 0,01 0,06 RTS II / 2016

9 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 22,00 415,73 5 239,06 3 907,00 9 146,06 0,01 0,18 RTS II / 2016

10 723150317R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 m 2,50 1 225,67 2 154,80 909,37 3 064,18 0,02 0,06 RTS II / 2016

11 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 m 0,50 220,45 62,72 47,50 110,23 0,00 0,00 RTS II / 2016

12 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 m 0,50 659,51 228,55 101,21 329,76 0,01 0,01 RTS II / 2016

13 723190203R00 Přípojka plynovodu ke kotli, trubky závitové černé DN 20 soubor 4,00 991,27 1 648,32 2 316,76 3 965,08 0,00 0,02 RTS II / 2016

14 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 4,00 23,26 0,00 93,04 93,04 0,00 0,00 RTS II / 2016

15 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 46,50 19,92 0,00 926,28 926,28 0,00 0,00 RTS II / 2016

18+4+22+2,5 46,50

16 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 2,00 171,48 0,00 342,96 342,96 0,00 0,00 RTS II / 2016

17 723225113R00 Ventil vzorkov.přímý. DN15 kus 1,00 205,63 155,01 50,62 205,63 0,00 0,00 RTS II / 2016

18 723235111R00 Kohout kulový DN 15 kus 2,00 281,29 444,68 117,90 562,58 0,00 0,00 RTS II / 2016

19 723235112R00 Kohout kulový DN 20 kus 4,00 365,09 1 162,37 297,99 1 460,36 0,00 0,00 RTS II / 2016

20 723235116R00 Kohout kulový DN 50 kus 3,00 1 939,45 5 367,22 451,13 5 818,35 0,00 0,01 RTS II / 2016

21 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 2,00 156,25 6,55 305,95 312,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

22 723001VD Havarijní ventil s paramtery W-EVH 1050.02 DN50 na 230V pro plynná paliva, NO-bez proudu otevřeno kus 1,00 14 724,27 14 724,27 0,00 14 724,27 0,00 0,00 internet

bez montáže

23 723002VD Plynový filtr s parametry PFZ 1650 DN50 kus 1,00 3 606,29 3 606,29 0,00 3 606,29 0,00 0,00 internet

bez montáže

24 723003VD Revize plynu kotelny do 300kW kus 1,00 3 499,60 0,00 3 499,60 3 499,60 0,00 0,00 internet

25 723004VD Příslušenství plynu, manometr D100 kus 1,00 739,93 682,48 57,45 739,93 0,00 0,00 internet

s montáží

26 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,59 430,78 0,00 252,06 252,06 0,00 0,00 RTS II / 2016

767 4 077,50 3 946,56 8 024,06 0,03

27 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 30,00 143,04 371,90 3 919,30 4 291,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

28 706767001VD Dodávka ocel.mater. pro KDK kg 30,00 123,52 3 705,60 0,00 3 705,60 0,00 0,03 internet

29 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,03 857,25 0,00 27,26 27,26 0,00 0,00 RTS II / 2016

94 402,28 408,92 811,20 0,04

30 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 6,00 135,20 402,28 408,92 811,20 0,01 0,04 RTS II / 2016

M23 0,00 225,93 225,93 0,00

31 230330075R00 Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 44,5 x 2,6 kus 1,00 91,18 0,00 91,18 91,18 0,00 0,00 RTS II / 2016

32 230330079R00 Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 108 x 4 kus 1,00 134,75 0,00 134,75 134,75 0,00 0,00 RTS II / 2016

73 099,86
Poznámka:

3.3.2017

Lešení a stavební výtahy

Montáže potrubí

Celkem:

Stěny a příčky

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Druh stavby: D1.4.1 PLYNOINSTALACE Začátek výstavby:

Zpracoval: Ing. Tomáš Achilles, tel. 739 046 6

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: WWW.TACHILLES.CZ Zpracováno dne:

Lokalita: parc.č. 2508/2 k.ú. Kunovice - Socialni služby Uh. Hradiště, přísp.org. Konec výstavby: Zhotovitel:

3.3.2017

Stavební rozpočet
Název stavby: DZP Kunovice - rekonstrukce plynové kotelny Doba výstavby: Objednatel:

Projektant: MIKULÍKprojekty s r.o.



A B C
HSV Dodávky 651,55 0,00 0,00

Montáž 662,31 0,00 0,00

PSV Dodávky 267 637,81 0,00 0,00

Montáž 75 621,71 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

4 883,57

1 393,11

350 850,06 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 350 850,06

350 850,06

Poznámka:

Druh stavby:
D1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 

INSTALACE
Projektant: MIKULÍKprojekty s r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
DZP Kunovice - rekonstrukce 

plynové kotelny
Objednatel: IČ/DIČ:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

Lokalita:
parc.č. 2508/2 k.ú. Kunovice - Socialni 

služby Uh. Hradiště, přísp.org.
Zhotovitel: IČ/DIČ:

Položek: 75

JKSO: WWW.TACHILLES.CZ Zpracoval: Ing. T. Achilles, tel. 739 046 619 Datum: 3.3.2017

Začátek výstavby: 3.3.2017

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní

NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

000 72 200,38 4 270,56 76 470,94 0,03

000 722 65 345,13 4 001,19 69 346,32 0,02

1 000 722237424R00 Kohout kulový typ R950W DN 25 kus 4,00 405,25 1 337,47 283,53 1 621,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2 000 722237427R00 Kohout kulový typ R950W DN 50 kus 8,00 1 338,42 9 629,85 1 077,51 10 707,36 0,00 0,02 RTS II / 2016

3 000 722237666R00 Klapka zpětná DN 50 kus 2,00 890,67 1 512,98 268,36 1 781,34 0,00 0,00 RTS II / 2016

4 000 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí DN15 kus 7,00 159,73 932,83 185,28 1 118,11 0,00 0,00 RTS II / 2016

5 000 722003VD Cyklonový odkalovací filtr typ DEPURA CYCLON 1000 SI 5/4" kus 1,00 7 209,93 7 209,93 0,00 7 209,93 0,00 0,00 internet

velikost filtru 10“, PN 6, max. T = 40 °C, mechanismus pro ruční 

odkalení

6 000 722004VD Změkčovací filtr DEVAP DUPLEX 030 kus 1,00 42 407,32 42 407,32 0,00 42 407,32 0,00 0,00 internet

rozměry 690x230x1315, solanka 516x950, provozní průtok 

1,8m3/hod, cyklická kapacita 2x160m3/f

7 000 722005VD Uvedení do provozu a nastavení změkčovacího filtru kus 1,00 1 332,00 0,00 1 332,00 1 332,00 0,00 0,00 internet

8 000 722006VD Regulační ventil 3/4" typ TOP BAL kus 1,00 624,62 624,62 0,00 624,62 0,00 0,00 internet

bez montáže

9 000 722229104R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, do G 5/4 kus 2,00 44,79 7,89 81,69 89,58 0,00 0,00 RTS II / 2016

10 000 722007VD Regenerační sůl, pytel 25 kg (dopor. pro start min.5 ks) kus 5,00 252,23 1 261,15 0,00 1 261,15 0,00 0,00 RTS II / 2016

11 000 722008VD Tester tvrdosti vody T3002-1 (cca 200 stanovení) kus 1,00 421,09 421,09 0,00 421,09 0,00 0,00 internet

12 000 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 774,00 1,00 0,00 772,82 772,82 0,00 0,00 RTS II / 2016

000 724 6 331,17 181,95 6 513,12 0,01

13 000 724231125R00 Přísluš.vodáren, manometr D 100 soubor 4,00 1 628,28 6 331,17 181,95 6 513,12 0,00 0,01 RTS II / 2016

000 731 524,08 87,42 611,50 0,01

14 000 731341140R00 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 10,00 61,15 524,08 87,42 611,50 0,00 0,01 RTS II / 2016

2*5 10,00

200 972,55 73 406,57 274 379,12 0,85

721 11 033,95 6 820,16 17 854,11 0,04

15 722172634R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm m 12,00 337,48 2 443,25 1 606,51 4 049,76 0,00 0,01 RTS II / 2016

16 721001VD Drenážní čerpadlo s parametry PSPH 8,5-32/0,75 230V kus 1,00 4 605,11 4 605,11 0,00 4 605,11 0,00 0,00 internet

kabel+plovák

17 721140915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 1,00 471,80 153,66 318,14 471,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

18 721152309R00 Nosný žlábek pro potrubí do 125 mm m 6,00 247,84 950,36 536,68 1 487,04 0,00 0,00 RTS II / 2016

19 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 4,00 172,17 281,51 407,17 688,68 0,00 0,00 RTS II / 2016

20 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 4,00 172,02 231,69 456,39 688,08 0,00 0,00 RTS II / 2016

21 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00 545,37 1 052,54 2 219,68 3 272,22 0,00 0,01 RTS II / 2016

22 721176145R00 Potrubí HT odvětrávací (svislé) D 110 x 2,7 mm m 3,00 319,72 539,56 419,60 959,16 0,00 0,00 RTS II / 2016

23 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 55,88 0,00 223,52 223,52 0,00 0,00 RTS II / 2016

4   2xúpravna, kondenzát, výtlak 4,00

24 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 1,00 805,51 767,79 37,72 805,51 0,00 0,00 RTS II / 2016

přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm

25 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 17,00 15,95 8,48 262,67 271,15 0,00 0,00 RTS II / 2016

3.3.2017

Stavební rozpočet
Název stavby: DZP Kunovice - rekonstrukce plynové kotelny Doba výstavby: Objednatel:

Projektant: MIKULÍKprojekty s r.o.

Lokalita: parc.č. 2508/2 k.ú. Kunovice - Socialni služby Uh. Hradiště, přísp.org. Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: D1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Začátek výstavby:

Zpracoval: Ing. T. Achilles, tel. 739 046 619

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: WWW.TACHILLES.CZ Zpracováno dne: 3.3.2017

Nezařazeno

Vnitřní kanalizace

Technologie úpravy vody

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Kotelny



4+4+6+3 17,00

26 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 17,00 18,54 0,00 315,18 315,18 0,00 0,00 RTS II / 2016

27 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,04 474,80 0,00 16,90 16,90 0,00 0,00 RTS II / 2016

722 154 732,40 56 258,27 210 990,66 0,61

28 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00 52,59 0,00 105,18 105,18 0,00 0,00 internet

29 722001VD Napouštění/vypouštění vodního okruhu hod 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2*4 8,00

30 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 42,00 61,07 0,00 2 564,94 2 564,94 0,01 0,28 RTS II / 2016

31 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,00 369,81 136,67 233,14 369,81 0,00 0,00 RTS II / 2016

32 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 3,00 623,70 783,33 1 087,77 1 871,10 0,00 0,01 RTS II / 2016

33 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 5,00 196,44 668,65 313,55 982,20 0,00 0,00 RTS II / 2016

34 722161114R00 Potrubí měď s lisovanými tvarovkami D 22 x 1 m 3,00 316,53 690,87 258,72 949,59 0,00 0,00 RTS II / 2016

3   SV 3,00

35 722161115R00 Potrubí měď s lisovanými tvarovkami D 28 x 1 m 5,00 426,30 1 681,36 450,14 2 131,50 0,00 0,01 RTS II / 2016

5   SV 5,00

36 722161116R00 Potrubí měď s lisovanými tvarovkami D 35 x1,5 m 18,00 699,60 10 811,08 1 781,72 12 592,80 0,00 0,03 RTS II / 2016

18   CV 18,00

37 722161118R00 Potrubí měď s lisovanými tvarovkami D 54 x2,0 m 63,00 1 492,75 87 082,86 6 960,39 94 043,25 0,00 0,22 RTS II / 2016

48   SV 48,00

15   TV 15,00

38 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 89,00 29,15 533,63 2 060,72 2 594,35 0,00 0,02 RTS II / 2016

3+5+18+63 89,00

39 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 89,00 21,14 114,67 1 766,79 1 881,46 0,00 0,00 RTS II / 2016

40 722181212RT7 Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm m 3,00 55,01 58,07 106,96 165,03 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 22 mm

41 722181212RT9 Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm m 5,00 58,00 107,21 182,79 290,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 28 mm

42 722181212RW8 Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm m 48,00 84,24 1 598,16 2 445,36 4 043,52 0,00 0,01 RTS II / 2016

vnitřní průměr 54 mm

43 722181212RY1 Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm m 8,00 87,88 285,13 417,91 703,04 0,00 0,00 RTS II / 2016

vnitřní průměr 60 mm

8   doizolování stávajícího potrubí 8,00

44 722182004RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40 m 26,00 32,06 0,00 833,56 833,56 0,00 0,00 RTS II / 2016

samolepící spoj, rychlouzávěr

18 18,00

8   doizolování stávajícího potrubí 8,00

45 722182006RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80 m 23,00 42,73 0,00 982,79 982,79 0,00 0,00 RTS II / 2016

samolepící spoj, rychlouzávěr

15 15,00

8   doizolování stávajícího potrubí 8,00

46 722182096R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 80 kus 65,00 11,30 0,00 734,50 734,50 0,00 0,00 RTS II / 2016

47 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 144,79 0,00 289,58 289,58 0,00 0,00 RTS II / 2016

48 722237427R00 Kohout kulový typ R950W DN 50 kus 9,00 1 318,94 10 675,91 1 194,55 11 870,46 0,00 0,02 RTS II / 2016

49 722237425R00 Kohout kulový typ R950W DN 32 kus 4,00 606,90 2 091,51 336,09 2 427,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

50 722236514R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 32 kus 2,00 778,56 1 387,76 169,36 1 557,12 0,00 0,00 RTS II / 2016

51 722237664R00 Klapka zpětná DN 32 kus 2,00 511,90 852,73 171,07 1 023,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

52 722237666R00 Klapka zpětná DN 50 kus 1,00 892,47 758,02 134,45 892,47 0,00 0,00 RTS II / 2016

53 722231192R00 Ventil pojistný pružinový G 3/4, 6 bar kus 2,00 1 992,26 3 855,33 129,19 3 984,52 0,00 0,00 RTS II / 2016

54 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí DN15 kus 6,00 160,83 805,08 159,90 964,98 0,00 0,00 RTS II / 2016

55 72233VD Vyvažovací ventil typ STAD-B DN20 vč. vsuvky pro měření kus 2,00 2 622,16 5 019,32 225,00 5 244,32 0,00 0,00 internet

Vyvažovací ventil pro vnitřní vodovodní systémy

56 722234VD Vyvážení vyvažovacího ventilu kus 2,00 754,27 1 100,36 408,18 1 508,54 0,00 0,00 internet

57 72226VD Nádoba expanzní vodárenská s vakem průtočná typ DT 100/10 kus 2,00 12 308,55 23 489,47 1 127,63 24 617,10 0,00 0,00 internet

připojení přes turboventil 1 1/4"

58 722002VD Automatický systém detekce úniku vody a havarijních stavů kus 1,00 25 687,39 0,00 25 687,39 25 687,39 0,00 0,00 internet

Vnitřní vodovod



v sestavě s řídící jednotkou a vodoměrem

59 722221122R00 Kohout kulový zahradní DN20 kus 1,00 171,56 145,25 26,31 171,56 0,00 0,00 RTS II / 2016

60 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,20 427,17 0,00 512,60 512,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

724 3 809,23 488,17 4 297,40 0,00

61 724231125R00 Přísluš.vodáren, manometr D 100 soubor 2,00 1 661,89 3 230,93 92,85 3 323,78 0,00 0,00 RTS II / 2016

62 724231155R00 Přísluš.vodáren, teploměr rohový typ 160 B soubor 2,00 486,81 578,31 395,31 973,62 0,00 0,00 RTS II / 2016

731 257,33 42,92 300,25 0,00

63 731341140R00 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 5,00 60,05 257,33 42,92 300,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

732 16 017,82 405,56 16 423,38 0,03

64 732421314R00 Čerpadlo oběhové s parametry UPS 25-80N soubor 2,00 8 211,69 16 017,82 405,56 16 423,38 0,02 0,03 RTS II / 2016

734 401,21 67,70 468,91 0,00

65 734213113R00 Ventil automatický odvzdušňovací DN 20 kus 2,00 219,85 401,21 38,49 439,70 0,00 0,00 RTS II / 2016

66 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,04 784,52 0,00 29,21 29,21 0,00 0,00 RTS II / 2016

767 9 185,49 8 661,49 17 846,98 0,07

67 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 68,00 138,47 816,05 8 599,91 9 415,96 0,00 0,00 RTS II / 2016

68 706767001VD Dodávka ocel.mater. pro KDK kg 68,00 123,08 8 369,44 0,00 8 369,44 0,00 0,07 internet

69 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,07 854,33 0,00 61,58 61,58 0,00 0,00 RTS II / 2016

94 651,55 662,31 1 313,86 0,06

70 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 8,00 131,60 522,09 530,71 1 052,80 0,01 0,05 RTS II / 2016

71 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 2,00 130,53 129,46 131,60 261,06 0,01 0,01 RTS II / 2016

4 883,57 0,00 4 883,57 0,04

72 631547215 Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s AL 35/40 mm m 18,00 92,02 1 656,36 0,00 1 656,36 0,00 0,01 RTS II / 2016

73 631547218 Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s AL 54/40 mm m 15,00 105,11 1 576,65 0,00 1 576,65 0,00 0,01 RTS II / 2016

74 631547216 Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s AL 42/40 mm m 8,00 92,83 742,64 0,00 742,64 0,00 0,01 RTS II / 2016

8   doizolování stávajícího potrubí 8,00

75 631547219 Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s AL 60/40 mm m 8,00 113,49 907,92 0,00 907,92 0,00 0,01 RTS II / 2016

8   doizolování stávajícího potrubí 8,00

350 850,06
Poznámka:

Strojní vybavení

Lešení a stavební výtahy

Ostatní materiál

Celkem:

Kotelny

Strojovny

Armatury

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 vytápění JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

001 DZP Kunovice Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2017_005 Kotelna Kunovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2017_005

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 007 300 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 007 300 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 8 700 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 016 000 Ostatní náklady neuvedené 0

1 016 000 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

0

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1 016 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 016 000 Kč

0

ZRN+ost.náklady+HZS

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2017_005 Kotelna Kunovice Rozpočet : 1

001 DZP Kunovice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 13 973 0 0 0

731 Kotelny 0 614 426 0 0 8 700

732 Strojovny 0 182 494 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 85 697 0 0 0

734 Armatury 0 100 133 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 3 926 0 0 0

783 Nátěry 0 6 652 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 1 007 300 0 0 8 700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 007 300 0

Oborová přirážka 0 0,0 1 007 300 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 007 300 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 007 300 0

Zařízení staveniště 0 0,0 1 007 300 0

Provoz investora 0 0,0 1 007 300 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 007 300 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 007 300 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : vytápění

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2017_005 Kotelna Kunovice Rozpočet: 1

001 DZP Kunovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
1 p.c. izolační pouzdra s Al polepem, D49/tl.40 m 35,00 82,76 2 896,60

2 p.c. montáž izolace potrubí z pouzder m 118,00 8,95 1 056,10

3 p.c. izolační pouzdra s Al polepem, D76/tl.50 m 3,00 121,34 364,02

4 p.c. izolační pouzdra s Al polepem, D108/tl.60 m 10,00 195,01 1 950,10

5 p.c. izolační pouzdra s Al polepem, D89/tl.60 m 20,00 170,36 3 407,20

6 p.c. izolační pouzdra s Al polepem, D57/tl.40 m 50,00 85,97 4 298,50

Celkem za 713 Izolace tepelné 13 972,52

Díl: 731 Kotelny
7 731191942R00 Napuštění kotle do 10 m2 soubor 4,00 228,29 913,16

8 731200829R00 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 150 kW kus 2,00 3 069,42 6 138,84

9 731202810R00 Rozřezání kotlů ocelových do  500 kg kus 2,00 4 184,10 8 368,20

10 731249312R00 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV soubor 4,00 2 891,05 11 564,20

11 731292811R00 Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 150 kW kus 2,00 331,06 662,12

12 731391813R00 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 20 m2 kus 2,00 415,50 831,00

13 p.c. K1K2 odkouřeníů  ZUB sifon Long John, vývod 40 ks 1,00 563,48 563,48

14 p.c. K1K2 odkouření  LIL rev. Tkus s odtokem 160/225 ks 1,00 3 038,47 3 038,47

15 p.c. K1K2 odkouření  LIL revizní koleno 87° 160/225 ks 1,00 3 449,02 3 449,02

16 p.c. K1K2 odkouření  LIL trubka s hrdlem 1m 160/225 ks 2,00 2 001,32 4 002,64

17 p.c. K1K2 odkouřeníů  ZUB hadice pro odvod kond., 1m ks 3,00 110,04 330,12

18 p.c. K1K2 odkouření  LIL koleno 45° 160/225 ks 2,00 1 436,04 2 872,08

19 p.c. K1K2 odkouření  LIL kotlová redukce DN160/225 na 110/160 ks 2,00 953,89 1 907,78

20 p.c. K1K2 odkouření  LIL tr. s hrdlem 0,25m DN110/160 ks 2,00 671,93 1 343,86

21 p.c. K1K2 odkouření  LIL rev. Tkus změna směru 160/225 ks 1,00 2 912,49 2 912,49

22 p.c. K1K2 odkouření  LIL spojovací Tkus 160/225 ks 1,00 1 948,98 1 948,98

23 p.c. K1K2 odkouření  LIL trubka s hrdlem 0,5m 160/225 ks 1,00 1 273,85 1 273,85

24 p.c. K3K4 odkouření  LIL tr. s hrdlem 0,25m DN110/160 ks 2,00 687,84 1 375,68

25 p.c. STARR trubka s hrdlem 0,5m DN160 ks 2,00 453,66 907,32

26 p.c. STARR komínová hlavice černá, komplet, DN160 ks 2,00 2 125,68 4 251,36

27 p.c. STARR pateční koleno 87°s kotvením, DN160 ks 2,00 1 698,12 3 396,24

28 p.c. STARR trubka s hrdlem 2m DN160 ks 9,00 1 166,94 10 502,46

29 p.c. první náplň neutralizačního zařízení, 5kg ks 1,00 1 573,15 1 573,15

30 p.c. montáž kouřovodů a komínů, 10% z dodávky ks 1,00 7 151,68 7 151,68

31 p.c. ZUB distanční objímka univers. 1bal=6ks ks 12,00 164,04 1 968,48

32 p.c. neutralizační zařízení výrobce kotle, do 300kW ks 1,00 13 705,98 13 705,98

33 p.c. K3K4 odkouření  LIL revizní koleno 87° 160/225 ks 1,00 3 456,39 3 456,39

34 p.c. K3K4 odkouření  LIL trubka s hrdlem 0,5m 160/225 ks 1,00 1 245,61 1 245,61

35 p.c. K3K4 odkouření  LIL spojovací Tkus 160/225 ks 1,00 1 962,44 1 962,44

36 p.c. K3K4 odkouření  LIL kotlová redukce DN160/225 na 110/160 ks 2,00 979,35 1 958,70

37 p.c. K3K4 odkouření  LIL rev. Tkus změna směru 160/225 ks 1,00 2 930,09 2 930,09

38 p.c. K3K4 odkouřeníů  ZUB hadice pro odvod kond., 1m ks 3,00 112,22 336,66

39 p.c. K3K4 odkouření  LIL trubka s hrdlem 1m 160/225 ks 2,00 2 015,40 4 030,80

40 p.c. K3K4 odkouření  LIL rev. Tkus s odtokem 160/225 ks 1,00 3 018,39 3 018,39

41 p.c. K3K4 odkouřeníů  ZUB sifon Long John, vývod 40 ks 1,00 576,66 576,66

42 p.c. snímač teploty TV ks 1,00 1 193,89 1 193,89

43 p.c. čerpadlová skupina kotle s el. řízeným čerpadlem vč. 

pojistných ventilů, zp. klapek a manometrů ks 4,00 20 797,92 83 191,68

44 p.c. servisní spuštění kaskády 4 kotlů soub. 1,00 8 911,20 8 911,20

45 p.c. modul směšovače ks 2,00 5 212,98 10 425,96

46 p.c. kondenzační kotel 19,6 - 75,8kW ks 4,00 87 293,34 349 173,36

47 p.c. kaskádový modul + 1x ovládání směšovače ks 1,00 8 421,38 8 421,38

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : vytápění

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



2017_005 Kotelna Kunovice Rozpočet: 1

001 DZP Kunovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : vytápění

48 p.c. ekvitermní regulátor s vnějším snímačem a nástěnným 

držákem ks 1,00 3 403,55 3 403,55

49 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 6 597,58 3,55 23 403,42

50 998731293R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m % 6 597,58 1,49 9 833,53

51 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci komplexní zkouška h 5,00 300,00 1 500,00

52 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci komplexní zkouška h 24,00 300,00 7 200,00

Celkem za 731 Kotelny 623 126,35

Díl: 732 Strojovny
53 732111132R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m kus 2,00 2 434,33 4 868,66

54 732111232R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 kus 2,00 364,54 729,08

55 732111316R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 kus 4,00 219,98 879,92

56 732111318R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 kus 4,00 279,24 1 116,96

57 732111325R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80 kus 2,00 451,23 902,46

58 732111328R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100 kus 2,00 647,67 1 295,34

59 732119192R00 Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m kus 2,00 722,95 1 445,90

60 732119292R00 Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 kus 2,00 92,74 185,48

61 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 10,00 118,24 1 182,40

62 732212821R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 2500 l kus 1,00 759,83 759,83

63 732213815R00 Rozřezání demontovaných ohříváků do 2500 l kus 1,00 2 707,13 2 707,13

64 732219345R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l soubor 1,00 4 586,77 4 586,77

65 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 1,00 359,41 359,41

66 732320817R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 3000 l kus 1,00 1 060,36 1 060,36

67 732324817R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 3000 l kus 1,00 225,24 225,24

68 732331512R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 12 l proti 

implozi kotlů soubor 4,00 976,28 3 905,12

69 732410850R00 Demontáž  čerpadel  G 6/4 kus 8,00 133,41 1 067,28

70 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 3,00 221,53 664,59

71 p.c. oběh. čerpadlo elektronické 40-120F ks 1,00 31 326,64 31 326,64

72 p.c. oběh. čerpadlo elektronické 32-80 180 ks 1,00 13 274,74 13 274,74

73 p.c. kabinetová úpravna vody max. 1m3/h s objemovým řízením ks 1,00 14 028,61 14 028,61

74 p.c. montáž úpravny vody, 10% dodávky soub. 1,00 1 399,15 1 399,15

75 p.c. oběh. čerpadlo elektronické 32-60 180 ks 2,00 13 002,44 26 004,88

76 p.c. bojler 1000 l  1,0/1,0MPa, 3,5m2 2860 l/h při 80/60-10/45°C ks 1,00 49 326,49 49 326,49

77 p.c. anuloid DN200, 20m3, s izolací, vypouštěním ks 1,00 14 270,75 14 270,75

78 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 2 000,61 1,54 3 090,59

79 998732293R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m % 2 000,61 0,91 1 830,12

Celkem za 732 Strojovny 182 493,90

Díl: 733 Rozvod potrubí
80 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 50,00 34,22 1 711,00

81 733111217R00 Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40 m 35,00 533,20 18 662,00

82 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 30,00 58,43 1 752,90

83 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 20,00 66,69 1 333,80

84 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm m 50,00 549,83 27 491,50

85 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 3,00 734,86 2 204,58

86 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 20,00 963,18 19 263,60

87 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm m 4,00 1 228,94 4 915,76

88 733123118R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 57 x 2,9 mm kus 8,00 298,45 2 387,60

89 733124115R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 kus 2,00 400,33 800,66

90 733124118R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/25 kus 2,00 644,56 1 289,12

91 733124122R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50 kus 2,00 845,83 1 691,66

92 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 2,00 435,86 871,72
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2017_005 Kotelna Kunovice Rozpočet: 1

001 DZP Kunovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : vytápění

93 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 85,00 9,47 804,95

94 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 65 m 3,00 13,39 40,17

95 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 20,00 14,42 288,40

96 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 10,00 18,79 187,90

Celkem za 733 Rozvod potrubí 85 697,32

Díl: 734 Armatury
97 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 20,00 130,42 2 608,40

98 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 16,00 176,31 2 820,96

99 734173213R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 40 soubor 2,00 476,84 953,68

100 734173218R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100 soubor 6,00 1 187,22 7 123,32

101 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 20,00 108,37 2 167,40

102 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 16,00 111,64 1 786,24

103 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 7,00 140,41 982,87

104 734209119R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 3,00 184,56 553,68

105 734209120R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 4 kus 6,00 224,84 1 349,04

106 734213115R00 Ventil automatický odvzdušňov. DN 15 kus 10,00 152,88 1 528,80

107 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 18,00 105,58 1 900,44

108 p.c. ventil pro připojení exp. nádoby 1´´ ks 4,00 875,69 3 502,76

109 p.c. 3cestný směšovací ventil Kvs=8, DN25 s pohonem ks 1,00 5 822,77 5 822,77

110 p.c. separátor vzduchu z potrubím za anuloidem, DN25 ks 1,00 1 727,42 1 727,42

111 p.c. 3cestný směšovací ventil Kvs=10, DN25 s pohonem ks 1,00 5 664,75 5 664,75

112 p.c. 3cestný směšovací ventil Kvs=40, DN50 s pohonem ks 1,00 6 714,90 6 714,90

113 551100016 Kohout kulový  2 1/2" kus 4,00 1 780,05 7 120,20

114 551100018 Kohout kulový  4" kus 5,00 5 759,57 28 797,85

115 551100306 Filtr závitový  6/4" kus 2,00 461,61 923,22

116 551100307 Filtr závitový  2" kus 1,00 780,91 780,91

117 551100308 Filtr závitový 2 1/2" kus 1,00 1 382,66 1 382,66

118 551100310 Filtr závitový 4" kus 1,00 5 101,63 5 101,63

119 55111344 kulový kohout DN40 kus 12,00 326,47 3 917,64

120 55111345 kulový kohout DN50 kus 4,00 495,92 1 983,68

121 551135735 Klapka zpětná 1 1/2" kus 2,00 529,89 1 059,78

122 551135736 Klapka zpětná  2" kus 1,00 748,65 748,65

123 551135737 Klapka zpětná  2 1/2" kus 1,00 1 109,10 1 109,10

Celkem za 734 Armatury 100 132,75

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
124 p.c. atypické ocelové konstrukce, jednotlivě do 10kg uložení a 

kotvení potrubí kg 50,00 78,51 3 925,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 925,50

Díl: 783 Nátěry
125 7835050 nátěry synt. zákl. potrubí do DN100 m 118,00 56,37 6 651,66

Celkem za 783 Nátěry 6 651,66
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál

Montáž - práce 0,00

Mezisoučet 1 14 076,00 46 238,95

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 14 835,05 46 238,95

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 75 150,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 75 150,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Specifikace dodávky RK1 14 076,00 0,00

Dodávky 14 835,05 0,00

Elektromontáže 46 238,95 0,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Specifikace dodávky RK1

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.03

OCEP skříň, IP44, Rozměr 655x300x161mm, vč. výstrojení jistícími, spínacími a ochrannými přístroji ks 1,00 14 076,00 14 076,00 0,00 14 076,00

Specifikace dodávky RK1 - celkem 14 076,00 0,00 14 076,00

0,00

Dodávky

Specifikace dodávky RK1 ks 1,00 14 835,05 14 835,05 0,00 14 835,05

Dodávky - celkem 14 835,05 0,00 14 835,05

0,00

Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00 12,54 1 128,60 0,00 1 128,60

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 80,00 20,47 1 637,60 0,00 1 637,60

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 20,00 28,74 574,80 0,00 574,80

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00 34,68 104,04 0,00 104,04

CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 5,00 52,37 261,85 0,00 261,85

CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 10,00 79,01 790,10 0,00 790,10

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 6   mm2 , pevně m 40,00 13,00 520,00 0,00 520,00

H07V-U 25  mm2 , pevně m 30,00 45,89 1 376,70 0,00 1 376,70

EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE

Bettermann č.1801 ks 2,00 434,80 869,60 0,00 869,60

SVORKA UZEMŇOVACÍ

ZSA16 na potrubí ks 20,00 9,71 194,20 0,00 194,20

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 2,00 24,95 49,90 0,00 49,90

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

 5x6   mm2 ks 2,00 63,45 126,90 0,00 126,90

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  2,5 mm2 ks 30,00 11,98 359,40 0,00 359,40

 Do  4 mm2 ks 10,00 12,03 120,30 0,00 120,30

 Do  6 mm2 ks 10,00 12,12 121,20 0,00 121,20

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK

50/50 m 12,00 205,12 2 461,44 0,00 2 461,44

SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN)

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST

1216E d 16   mm, pevně m 3,00 4,12 12,36 0,00 12,36

1220 d 20   mm, pevně m 2,00 5,61 11,22 0,00 11,22

1225 d 25   mm, pevně m 4,00 5,79 23,16 0,00 23,16

Střední mechanické namáhání (750N)

4016E TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m barva tmavě šedá m 10,00 8,71 87,10 0,00 87,10

4020 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 4,00 11,61 46,44 0,00 46,44

4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 8,00 28,18 225,44 0,00 225,44

OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁ

všeobecně kg 3,00 34,69 104,07 0,00 104,07

MONTÁŽ ROZVODNIC

 Do  50 kg ks 1,00 0,82 0,82 0,00 0,82

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ

ABOX, IP 65 ks 8,00 38,45 307,60 0,00 307,60

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 54 (PLAST)

Spínač jednopólový; řazení 1; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) ks 1,00 95,54 95,54 0,00 95,54

ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 54 (PLAST)

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž; b. šedá ks 3,00 126,21 378,63 0,00 378,63

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

2x230V, 1x400V/16A, 1x400V/32A ks 1,00 2 982,92 2 982,92 0,00 2 982,92

SVÍTIDLA vč. zdrojů

A - PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO, PLASTOVÝ UV STABILNÍ KORPUS, SATÉNOVÝ DIFUZOR, L=120cm, Ra>80, 4000K, IP65, 4456 lm (SVÍTIDLA), 28W ks 6,00 1 898,17 11 389,02 0,00 11 389,02

B - PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVITIDLO, LAKOVANÝ OCELOVÝ PLECH S OPÁLOVÝM DIFUZOREM, PRŮM. 340mm, 25W, 2352lm, 50000h, RA80, 3000K, IP44 ks 1,00 801,44 801,44 0,00 801,44

N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM PRO OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, 1h, IP65 ks 1,00 1 288,50 1 288,50 0,00 1 288,50

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00

Úprava stávajiciho zařízeni hod 3,00 250,00 750,00 0,00 750,00

Napojení na stávající zařízení hod 4,00 250,00 1 000,00 0,00 1 000,00

 Zkusebni provoz hod 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00

 Práce mimo specifikaci hod 8,00 250,00 2 000,00 0,00 2 000,00

 Demontáž stávajícího vedení hod 16,00 250,00 4 000,00 0,00 4 000,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 4,00 250,00 1 000,00 0,00 1 000,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Dokumentace skutečného provedení hod 6,00 250,00 1 500,00 0,00 1 500,00

 Revizni technik hod 12,00 290,00 3 480,00 0,00 3 480,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00 290,00 1 450,00 0,00 1 450,00

0,00

Podružný materiál 123,46 1 358,06 1 358,06

Elektromontáže - celkem 46 238,95 0,00 46 238,95



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

DZP Kunovice - rekonstrukce plynové kotelny

Projekt ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ

Investor Socialni služby Uh. Hradiště, přísp.org., Štěpnicka 1139, Uherske Hradiště

Z. č.

A. č. SH17002_4

Smlouva

Vypracoval Ing. S. Hubáček

Kontroloval Ing. J. Mikulík

Datum 02.03.2017

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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DZP KUNOVICE - REKONSTRUKCE KOTELNY

Elektroinstalace a SŘ - Rozpočet

Periferie - Kotelna
Poř.č. Označení Název Typ Ks Cena/ks Cena cel

1 1.06 Snímač tep.venkovní

Součást dodávky kotlové 

regulace 1 0,81 D.strojní

2 1.05 Snímač teploty jímkový

Součást dodávky kotlové 

regulace 1 0,82 D.strojní

3 4.01, 4.03, 4.05 Snímač teploty příložný

Součást dodávky kotlové 

regulace 3 0,82 D.strojní

4 4.03, 4.05, 4.08 Servopohon , adaptér

HT230-3-

T,Belimo,Servopohon vč. 

adaptéru , typ 230V AC, 3 

bod, možnost přepnutí do 

ručního ovládání. 3 3111,37 9334,11

5 3.02 Snímač teploty v zásobníku

Součást dodávky kotlové 

regulace 1 0,82 D.strojní

6 10.06, 2.02 Manostat 25-250 kPa

405 61214 0031, ZPA, 

Regulátor tlaku vlnovcový, 25-

250 kPa, přepínací 

kontakt,230 V AC,  IP 54 2 1291,79 2583,58

7 2.03 Solenoidový ventil doplňování

ASCO Joucomatic, 

Solenoidový ventil 3/8", voda , 

0,3-10Bar, 230V AC, bez 

napětí uzavřen 1 1873,58 1873,58

8 10.03 2 stup. snímač úniku plynu 

GS-130, Jablotron,Snímač 

úniku plynu 2 stupňový, 230 V 

AC, volitelný releový výstup 

1./2. st. 1 835,23 835,23

9 10.01 Termostat prostorový 20-60°C

405 61113 0014, 

ZPA,Regulátor teploty 

prostorový, 20-60°C, 

přepínací kontakt,230V AC, IP 1 1232,02 1232,02

10 10.07 Snímač zaplavení

LRNV, Honeywell, Plováčkový 

snímač hladiny 1 638,47 638,47

11 10.05 Bezp. tlačítko vč. krabice

YV Box, IDEC, Bezpečnostní 

tlačítko s aretací vč. nástěnné 

krabice, 1x spínací kontakt, 

230V AC, IP54 1 543,04 543,04

12 10.04 Světlo "porucha"

Světlo červené s nápisem 

"PORUCHA", napájení 230V, 

IP54 1 451,78 451,78

13 10.08 HUP

El. Ovládaný uzávěr plynu, 

230V AC, zavírání napěťovým 

impulsem, ruční otevření 1 0,82 D.strojní

CELKEM dodávka periferie - kotelna 17491,81

Řídící jednotka
Poř.č. Označení Název Typ Ks Cena/ks Cena cel.

13 1.07

Modulární digitální regulátor pro 

nástěnné kotle, kaskádní řadič KM modul 1 0,83 D.strojní

14 Kaskádní řadič Ovladač a displej pro obsluhu BM modul 1 0,82 D.strojní

15 4,10, 4.11

Modulární digitální regulátor pro 

nástěnné kotle,regulátor větví MM modul 2 0,8 D.strojní

CELKEM řídící jednotka kotelny 0



Stránka 2 z 3

Rozvaděč MaR 
Poř.č. Označení Název Typ Ks CenaD+M/ksCena cel

16 MaR Rozvaděč 

VP72G, Rozvaděč plastový 

nástěnný vč. mont.panelu, 

650x400x210mm 1 3222,14 3222,14

17 SB1 Hlavní vypínač  3f

Gewiss,Hl.vypínač 3 pólový 

do panelu, 3x400V/16A 1 499,54 499,54

18 QF10 Jistič 1f

NBN106T, Hager,Jistič 1f, 

230VAC, 6B/1, Icu=10kA 2 117,98 235,96

19 QF1 Jistič 3f

NCN310T, Hager,Jistič 3f, 

3x400V AC, 16C/3, Icu=10kA 1 432,6 432,6

20 QF2-8 Jistič 1f

NCN102, Hager,Jistič 1f, 

230VAC, 10C/1, Icu=10kA 8 165,87 1326,96

21 QF9-11 Jistič 1f

NCN106T, Hager,Jistič 1f, 

230VAC, 6C/1, Icu=10kA 4 125,17 500,68

22 KV1 Vyrážecí cívka jističe

MZ203, Hager, Pracovní 

spoušť jističe, Un= 230V AC, 

napětím vybavená, pro 

montáž na jistič 1 370,15 370,15

23 KA1-8 Relé 

RU4S-LC-230V AC, SY4S-

05E1, IDEC, Relé 4PAR vč. 

patice, ovl. napětí cívky 230V 

AC, kontakty 230V AC/6A 8 168,51 1348,08

24 KM1 Stykač instalační, 

ERC425A, Hager,Stykač 

instalační,4 pólový (4xS), 

In=25A , 3x400V,ovl. napětí 

230V AC 3 425,65 1276,95

25 KT1 Časové relé univerzální

MUR1, Crouzet,Časové relé 

univerzální, nastavitelné 

funkce , nastavitelný čas, 

univ. napájení 24 V AC až 230 

V AC, přepínací kontakt 230 V 

AC, 1A 1 929,83 929,83

26 KT2 Spínací hodiny

Spínací hodiny týdenní 

napájení 230 V AC, přepínací 

kontakt 230 V AC, 1A 1 604,17 604,17

27 SA1-3 Hlavice ovládací, 3poloh

L22MA03,333E,2x33E10, 

BACO, Ovládací hlavice do 

panelu kompletní, černá, 3 

polohová, aretace ve všech 

polohách, 2x spínací kontakt, 

230V AC, 6A 3 238,25 714,75

28 X Svorky šroubovací, DIN

MA2,5/5, ABB-Entrelec, 

Svorka šoubovací řadová na 

DIN, do 2,5mm2 40 12,16 486,4

29 HL1-5 Signálka žlutá

HIS95-Y-24 V AC, ELECO, 

Signálka LED, žlutá, 230 V AC 5 137,61 688,05

30 HL6-8 Signálka zelená

HIS95-G-230 V AC, ELECO, 

Signálka LED, zelená, 230 V 

AC 3 139,13 417,39

31 PE můstek Můstek ŽZ - PE potenciály 1 66,77 66,77

32 Nul. Můstek Můstek modrý -  N potenciály 1 67,57 67,57

33 Ranžír. žlab 2 126,01 252,02

34 Průchodky PG 23 14,65 336,95

35 Popisky 10 4,05 40,5

36 Spoj.materiál 80 3,28 262,4
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37 Pomocný mont. materiál 1 204,37 204,37
38 Kompletace rozvaděče 12 312 3744

CELKEM dodávka a kompletace rozvaděče MaR 18028,23

Elektromontážní materiál - dodávka
Poř.č. Označení Název Typ Ks CenaD/ks Cena D

39 El.instalační krabice , IP 54 8 52,01 416,08

40

Drátěný kabelový žlab Merkur vč. 

spojek a příchytek

Kabelový žlab drátěný 50/50 

vč. mont.materiálu 5 120,39 601,95

41 Plast. el.inst. lišta 40/40 10 27,71 277,1

42 Plast. el.inst. lišta 20/20 10 14,47 144,7

43 JYTY 2x1 130 10,52 1367,6

44 JYTY 4x1 15 13,88 208,2

45 CYSY 3Cx1,5 77 15,31 1178,87

46 CYSY 3Cx0,75 140 11,58 1621,2

47 CYKY 3Cx2,5 5 26,57 132,85

48 CY6 10 13,13 131,3

49 Svorky Bernard vč. Cu pásku 10 26,5 265

50 Hmoždinky, vruty 120 7,43 891,6

51 Pomocný materiál, závěsy, kotvy 1 1206,53 1206,53

CELKEM elektromontážní materiál - dodávka 8442,98

HZS-Montáže, revize a uvedení do provozu
Poř.č. Položka hod Cena/h Cena cel

52 Montáže tras, kabelů, periferií, ukončení vodičů, ochranné pospojování 48 312 14976
53 Oživení regulace kotlů a regulace topné větve a TUV 8 1 D.strojní

54 Oživení zabezpečení kotelny a spolupráce se servisním technikem kotlů 6 312 1872

55 Vypracování manuálů a zaškolení obsluhy 4 250 1000

56 Výchozí revize elektro 6 312 1872
57 VRN, doprava, přesuny hmot 10 250 2500

CELKEM HZS 22220

CELKEM Kč bez DPH 66183



Stavba: MIKULÍK1707-1

Zadavatel Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizaceIČO: 00092096

Štěpnická 1139 DIČ:

68606 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: IČO: 46970592

DIČ: CZ46970592

687 31

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.8.2017

Za objednateleZa zhotovitele

6 263,26

41 755,08

0,00

41 755,08

48 018,34

0,00

455,00

Šumice 126

Šumice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

14 316,38

0,00

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

VODO-TOPO Horecký s.r.o.

Celkem

26 983,70
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem

Cena 

celkem
%

00 455 0 68 523 1

00 455 0 68 523 1

01 41 300 0 6 195 47 495 99

D.1.1 41 300 0 6 195 47 495 99

D.1.4.1 0 0 0 0 0

D.1.4.2 0 0 0 0 0

D.1.4.3 0 0 0 0 0

D.1.4.5 0 0 0 0 0

D.1.4.8 0 0 0 0 0

41 755 0 6 263 48 018 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 23 562,90 56

97 HSV 1 831,50 4

99 HSV 623,53 1

720 PSV 0,00 0

723 PSV 0,00 0

730 PSV 0,00 0

783 PSV 9 398,22 23

784 PSV 4 918,16 12

M21 MON 0,00 0

M21A MON 0,00 0

D96 PSU 965,77 2

VN VN 455,00 1

Cena celkem 41 755,08 100

Měření a regulace

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Celkem za stavbu

Úpravy povrchů vnitřní

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Zdravotechnická instalace

Plynoinstalace (neinvestiční)

Zdravotně technické instalace (neinvestiční)

Ústřední vytápění (neinvestiční)

Elektroinstalace silnoproudá (neinvestiční)

Měření a regulace (neinvestiční)

Vedlejší a ostatní náklady

VRN (neinvestiční)

Stavební úpravy

Architektonicko stavební řešení (neinvestiční)
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S: MIKULÍK1707-1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:VN Vedlejší náklady 455,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 125,53 125,53 RTS 17/ I Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 82,00 82,00 RTS 17/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 41,79 41,79 RTS 17/ I Indiv

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 82,47 82,47 RTS 17/ I Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 123,21 123,21 RTS 17/ I Indiv

Celkem 455,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Vedlejší a ostatní náklady

VRN (neinvestiční)
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 23 562,90
1 612401391RT2Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou 

štukovou omítkou

kus 2,00000 413,50 827,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 612421311R00Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 

přes 10 do 30 %, hrubých

m2 110,00000 90,85 9 993,50 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 612471413R00Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s 

disperzní přísadou

m2 110,00000 115,84 12 742,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:97 Prorážení otvorů 1 831,50
4 978013141R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v 

rozsahu do 30 %

m2 110,00000 16,65 1 831,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 623,53
5 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 2,50444 248,97 623,53 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:783 Nátěry 9 398,22
6 783802822R00Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením m2 28,12000 131,96 3 710,72 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

7 783824120R00Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, 

jednonásobné + 2x email

m2 33,62000 169,17 5 687,50 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:784 Malby 4 918,16
8 784191101R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 104,00000 12,99 1 350,96 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 784195112R00Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 104,00000 34,30 3 567,20 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 965,77
10 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,10000 154,01 169,41 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15,40000 13,26 204,20 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,10000 201,34 221,47 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

13 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m

t 4,40000 22,19 97,64 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 1,10000 248,23 273,05 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Architektonicko stavební řešení (neinvestiční)

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou 

oborů 801, 803, 811 a 812

na vzduchu schnoucí
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Celkem 41 300,08

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:723 Vnitřní plynovod 0,00
1 R_3226951 Plynoinstalace, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Plynoinstalace (neinvestiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:720 Zdravotechnická instalace 0,00
1 R_3226951 ZTI, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Zdravotně technické instalace (neinvestiční)

JKSO:

Stránka 7 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:730 Ústřední vytápění 0,00
1 R_3226951 Vytápění, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Ústřední vytápění (neinvestiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:M21 Elektromontáže 0,00
1 R_3226951 Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Elektroinstalace silnoproudá (neinvestiční)

JKSO:
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S: MIKULÍK1707-1

O: 01

R: D.1.4.8

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl:M21A Měření a regulace 0,00
1 R_3226951 MaR, viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 R_3226952 Stavební výpomoci % 0,02000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

801.92 budovy ústavů pro tělesně a smyslově postižené dospělé občany

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

DZP KUNOVICE - KOTELNA (VAR. 1)

Stavební úpravy

Měření a regulace (neinvestiční)

JKSO:
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