



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 ŠUMPERK

IČ: 03938760

DIČ: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/30508/2025/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 19. 6. 2025

Objednávka č. 48/8/25/8000

Objednáváme u Vás vypracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti pro vyřízení dokladové části (DPS), položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci "Manipulační plocha ve Václavově" v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cílem je návrh vícefunkční, zpevněná, manipulační plocha, která bude oddělena od silnice SSOK. Bude se jednat o účelovou komunikaci, kde není nutné veřejné osvětlení. Zpevněné plochy budou z betonové vsakovací dlažby.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnou legislativou v době objednání (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, platné ČSN a TP). Projektová dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.).

Zpracování soupisu prací a výkazu výměr musí v plném rozsahu odpovídat ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb.

V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním řádně provedeného díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 0,5 % z celkové ceny bez DPH díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obousmluvních stran podle této objednávky na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Kalkulace ceny:

- zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění zaměření,
PC - projekční činnost 58.000,- Kč
- IC - inženýrská činnost (DSP) 15.000,-
- položkový rozpočet a výkaz výměr 9.000,- Kč

Celkem bez DPH 82.000,- Kč

Celkem s DPH 99.220,- Kč

Kompletace, tisk a doprava je zahrnuta v ceně

Termíny plnění:

- zahájení prací srpen 2025
- odevzdání dokumentace pro povolení stavby listopad 2025
- odevzdání rozpočtu a výkazu výměr 30 dnů od nabytí právní moci povolení stavby

Bude odevzdáno: 4x tištěné paré a 1x elektronicky na CD/DVD (*.pdf, textové a tabulkové části také ve formátech *.doc(x), *.xls(x), výkresy ve formátu *.dwg nebo *.dgn, dokladová část ve formátu *.pdf nebo *.jpg).

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.PD /DPS/ Manipulační plocha ve Václavově	1		82 000,00	99 220,00
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				99 220,00

Převezme: Ing. Dalibor Bartoň

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání:

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 48/8/25/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 23.6.2025

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Ing. Dalibor Bartoň

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

22 12 61 21 0 0 0 1199 0 6025 0

Správce rozpočtu: 

CENOVÁ NABÍDKA

VĚC:

- dokumentace pro povolení stavby (DPS)
- inženýrská činnost pro vyřízení dokladové části (DPS)
- položkový rozpočet a výkaz výměr

AKCE:

MANIPULAČNÍ PLOCHA VE VÁCLAVOVĚ

UCHAZEČ:

ING. ZDENĚK VITÁSEK
U tenisu 2625/1, 787 01 ŠUMPERK
IČ: 03938760
DIČ: 

Evidence u OŽÚ Šumperk, pod č.j. MUSP/28011/2015



DATUM:

2025-06-18

PŘEDMĚT NABÍDKY VČETNĚ CENY

Dle mailové výzvy zadavatele a grafického vymezení dané lokality:

Město Zábřeh

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Zpracovatel dokumentace zajistí:

- a) zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti. Cílem je návrh vícefunkční, zpevněná, manipulační plocha, která bude oddělena od silnice SSOK. Bude se jednat o účelovou komunikaci, kde není nutné veřejné osvětlení. Zpevněné plochy budou z betonové vsakovací dlažby.
- b) dokladová část bude zajištěna v rozsahu pro vydání stavebního povolení (stavební záměr)
- c) položkový rozpočet a výkaz výměr

Cena obsahuje práce a výkony:

- *zaměření od geodeta (výškopis a polohopis)*

Cena neobsahuje práce a výkony:

- *úhrada správních poplatků a související inženýrské činnosti*
- *možné geologické průzkumy a monitoring stávajících inženýrských sítí*
- *geologický a hydrogeologický průzkum*
- *hlukové a rozptylové studie*
- *dendrologický průzkum*
- *architektonický průzkum*
- *archeologický průzkum*
- *a neuvedené související průzkumy*

Pokud dojde k dotčení sítí ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o. a CETIN a.s., ŠPVŠ a.s. má toto vliv na termín a cenu plnění, bude řešeno samostatným dodatkem objednávky (smlouvy) po vyjádření společností. Přeložky sítí těchto společností jsou zpracovávány jejich rámcovými projekčními společnostmi.

Kalkulace ceny

- zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění zaměření
PC - projekční činnost – cena **58 000 Kč**
- IC - inženýrská činnost (DSP) – cena **15 000 Kč**
- položkový rozpočet a výkaz výměr – cena **9 000 Kč**

Celkem bez DPH **82 000 Kč**

Celkem s DPH **99 220 Kč**

Kompletace, tisk a doprava je zahrnuta v cenové nabídce!

Zpracovatel PD

- ✓ Zpevněné plochy – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – Ing. Zdeněk Vitásek (autorizace ČKAIT 1202000)

Termíny plnění:

Zahájení prací: *srpen 2025*


Odevzdání dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části: *březen 2026*

Odevzdání rozpočtu a výkazu výměr: *30 dnů od nabytí právní moci
pro stavební povolení*

Datum: 2025-06-18

Podpis/Razítko:

ING. ZDENĚK VITÁSEK
U TENISU 1
787 01 ŠUMPERK
IČ: 03938760



KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Autorizovaná osoba: Ing. Zdeněk Vitásek - č. autorizace 1202000

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 34584

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Zdeněk Vitásek

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1202000

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 21. 6. 2013

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT