



Financováno
Evropskou unií



Číslo spisu: S/09221/OPZP/23

Číslo jednací: 13255/OPZP/25

Oblast podpory: Specifický cíl 1.6 Příroda a znečištění

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště Jižní Morava

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 605 397 709

zastoupena: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: referent RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Johanka Salajková

Sídlo:

Zastoupený: Johanka Salajková

Bankovní spojení:

IČO/datum narození: 08210144

DIČ:

Email:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelkou Johanka Salajková

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v tomto článku smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí: intenzivní redukce expanzivní lípy srdčité v hmotě nehroubí, na vybraném území NPP Hodonínská Dúbrava. V rámci možností by se mělo jednat o výraznou redukci s tím, že bude ponechávána pouze v porostních skupinách s výskytem okáče jílkového za situace, kdy zastoupení domácích keřů nebude dosahovat požadovaných 10 %. Řezné plochy budou ihned po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařezků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. Biomasu vzniklou při výřezu dřevin bude nezbytné odvézt z celého území NPP i okolní EVL v koordinaci s vlastníkem v koordinaci s vlastníkem Lesy České republiky, s. p. (dřevní hmota je majetkem Lesy České republiky, s. p.). Přesná specifikace opatření je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Podrobná specifikace díla.

(dále jen „dílo“)

2.2 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.3 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Cena celkem bez DPH: 509.751,80

DPH 21%: 00,00

Cena celkem včetně DPH: 509.751,80

Zhotovitel není plátcem DPH.

Ceny pro jednotlivé roky platnosti této Smlouvy jsou obsaženy v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla (daný kalendářní rok) bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být doklad v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Obsahovat Identifikační číslo projektu EIS " CZ.05.01.06/01/22_029/0002313". Faktura musí být doložena rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný minimálně do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 31. 10. 2028**. Závazné termíny pro realizaci, dokončení a předání částí díla jsou stanoveny v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet (sloupec „J“ Termíny).
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je Česká republika – NPP Hodonínská Důbrava, dle přílohy č. 3 – mapové podklady.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ukončení smlouvy

- 10.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti v termínech stanovených v čl. 4.1 smlouvy a v příloze č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 6.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - c) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
 - d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ČR nebo ze strany řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2021—2027.
- 10.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) vytvořit soupis všech provedených prací,

- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena v listinném originále. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Mapové podklady

V Praze dne __. __. 2025

Objednatel

V Moravské Nové Vsi dne __. __. 2025

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Johanka Salajková



Financováno
Evropskou unií



Číslo smlouvy: 13255/OPZP/25

Dotační titul: OPŽP

Příloha č.1 – zakázka Likvidace nežádoucích druhů v NPP Hodonínská Důbrava - Výřez Lípy

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., a to uvnitř Národní přírodní památky Hodonínská Důbrava
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2023, který je dostupný ke stažení na www.standardy.nature.cz.
- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu
- zakázka bude provedena dle termínů dílčích částí díla dle Přílohy č. 2 smlouvy - Položkový rozpočet

Výřez lípy (nehroubí)


cílem opatření je redukce expanzivní lípy srdčité (*Tilia cordata*) v hmotě nehroubí, která při vyšším zastoupení pauperizuje a eutrofizuje lesní porosty. V rámci možností by se mělo jednat o výraznou redukci s tím, že bude ponechávána pouze v porostních skupinách s výskytem okáče jílkového za situace, kdy zastoupení domácích keřů nebude dosahovat požadovaných 10 %. Řezné plochy budou ihned po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařezků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. Biomasu vzniklou při výřezu dřevin bude nezbytné odvézt z celého území NPP i okolní EVL v koordinaci s vlastníkem Lesy České republiky, s. p. (dřevní hmota je majetkem Lesy České republiky, s. p.). Při zátěru kmínků výřez lípy proběhne od druhé poloviny srpna do konce října.





Zakázka 2 Výřez lípy (nehroubí)


Část zakázky	č.opařeni	typ opařeni	lokalita	Číslo parcely	PSK	Plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	%	termín	pokyny pro realizaci na dané ploše	Cena za hektar redukované plochy (Kč bez DPH)	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.(2025)	HODO-1-2025-001	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	67D13_2	2,091	0,8364	40	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		30 096,0	
1.(2025)	HODO-1-2025-002	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	68C13_2	2,6223	1,57338	60	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		56 614,6	
1.(2025)	HODO-1-2025-003	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	69A13_1	2,8165	1,40825	50	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		50 672,8	
1.(2025)	HODO-1-2025-004	Výřez lípy (nehroubí)		4 2427/1	68C13_1	3,0908	1,85448	60	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		66 729,4	
1.(2025)	HODO-1-2025-005	Výřez lípy (nehroubí)		4 2432/5	69A13_2	3,9271	1,57084	40	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		56 523,2	
Celkem za rok 2025							7,24335						260 636,0	-
2.(2026)	HODO-1-2026-001	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	67D13_2	2,091	0,2091	10	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		7 524,0	
2.(2026)	HODO-1-2026-002	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	68C13_2	2,6223	0,52446	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		18 871,5	
2.(2026)	HODO-1-2026-003	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	69A13_1	2,8165	0,5633	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		20 269,1	
2.(2026)	HODO-1-2026-004	Výřez lípy (nehroubí)		4 2427/1	68C13_1	3,0908	0,61816	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		22 243,1	
2.(2026)	HODO-1-2026-005	Výřez lípy (nehroubí)		4 2432/5	69A13_2	3,9271	0,39271	10	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		14 130,8	
Celkem za rok 2026							2,30773						83 038,6	-
3.(2027)	HODO-1-2027-001	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	67D13_2	2,091	0,2091	10	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		7 524,0	
3.(2027)	HODO-1-2027-002	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	68C13_2	2,6223	0,52446	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		18 871,5	
3.(2027)	HODO-1-2027-003	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	69A13_1	2,8165	0,5633	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		20 269,1	
3.(2027)	HODO-1-2027-004	Výřez lípy (nehroubí)		4 2427/1	68C13_1	3,0908	0,61816	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		22 243,1	
3.(2027)	HODO-1-2027-005	Výřez lípy (nehroubí)		4 2432/5	69A13_2	3,9271	0,39271	10	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		14 130,8	
Celkem za rok 2027							2,30773						83 038,6	
4.(2028)	HODO-1-2028-001	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	67D13_2	2,091	0,2091	10	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		7 524,0	
4.(2028)	HODO-1-2028-002	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	68C13_2	2,6223	0,52446	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		18 871,5	
4.(2028)	HODO-1-2028-003	Výřez lípy (nehroubí)		4 2429/1	69A13_1	2,8165	0,5633	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		20 269,1	
4.(2028)	HODO-1-2028-004	Výřez lípy (nehroubí)		4 2427/1	68C13_1	3,0908	0,61816	20	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		22 243,1	
4.(2028)	HODO-1-2028-005	Výřez lípy (nehroubí)		4 2432/5	69A13_2	3,9271	0,39271	10	15.8 -31.10	Výřez LP s okamžitým zátěrem herbicidu (obarven) a odvoz biomasy mimo EVL	35 982,8		14 130,8	

Celkem za rok 2028	2,30773	83 038,6	
Celková cena nabídky		509 751,8	


Výřez lípy (nehroubí) v
NPP Hodonínská Důbrava I. etapa
zakázka 2 2025 - 2028
- příloha M2 - 1



-  hranice ochranného pásma NPP Hodonínská Důbrava
-  hranice NPP Hodonínská Důbrava
-  hranice EVL Hodonínská Důbrava
-  Výřez lípy (nehroubí)



1: 10 000
S-JTSK



Tématický obsah: © AOPK ČR, Ministerstv o životního prostředí
Mapový podklad: © ÚHUL Brandýs n. Labem
Datový sklad: © AOPK ČR, Ministerstvo životního prostředí
Kartografické zpracování: © AOPK ČR - RP Jižní Morava, Brno 2024

