
SMLOUVA O PILO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ")
(dále jen „Smlouva")

Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla — ZŠ Kuncova a ZŠ
Trávníčkova

1. část VZ - ZŠ Kuncova

Smluvní strany

i.

a

Objednatel:
Sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Petr Zeman, místostarosta
00241687
CZ00241687

: Ing. Renáta Urámová, email:

2. Zhotovitel: Korei is, s.r.o.
zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 78177
se sídlem: Dobrovolského 800/4, Hodonín
zastoupený: Ondřejem Kopeckým, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ondřej Kopecký
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Zbyněk Sindar
IČO: 01443631
DIČ: CZ0144363^^^^^^

3. Vedlejší účastník:
Se sídlem:
IČO:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat za vedleišíh^jčastník^^ěcecl^mluvních^aedDr. Pavel Petrnoušek 

Telefon:
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech technických: Mazur Ladislav, mobil:

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Kuncova 1580/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
67365213

jšek, ředitel školy

dále též jako „smluvní strany"

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku^ 
s názvem „Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla — ZŠ Kuncova a ZŠ
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Trávníčkova", rozdělenou na 2 části, zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle 
§ 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „ZZVZ") (dále jen „zadávacího řízení").

II. Specifikace díla

2. 1. Předmětem díla dle této smlouvy je výměna stávajících svítidel (zářivkových) za nová úsporná 
svítidla v rámci úspory energie. Nová svítidla budou umísťována na pozici původních svítidel, jedná 
se o výměnu kus za kus. Nejedná se o rekonstrukci osvětlovací soustavy.

Plnění veřejné zakázky bude probíhat za provozu ZŠ Kuncova, vyjma období letních školních prázdnin.

Bližší vymezení předmětu VZ:

LED svítidlo:
• Minimální výkon 140lm/W (ze svítidla, nikoli ze světelných zdrojů)
• Certifikace výrobků dle platných norem ČR/EU.
• Hodnota indexu podání barev min. 80Ra
• Teplota barvy 4000K (neutrální)
• Mřížka na svítidle (pro co nejlepší zabránění oslnění)
• Kovové tělo svítidla (jiné náhrady se nepřipouští)
• liniový tvar svítidla min. délka 1195 mm, min. šířka 295 mm, lineární svítidlo pro zachování 

vzhledu po původních svítidlech (zakrytí původního obrysu světla)
• Nízké UGR 16 (max. hodnota pro komfort učebny, kabinetů a kanceláří s ohledem na oslnění 

žáků a pracovníků)
• Výpočet UGR svítidla na v technické zprávě stanovenou hodnotu na vzorovou místnost - délka

7,6 m, šířka 5,5 m, výška stropu 3,2 m
• El. předřadník s regulací světelného toku (např. manuálně)
• Vyměnitelné světelné i napájecí zdroje
• Minimální životnost 50 000 hod.
• Světla pro třídy, chodby, kanceláře, kabinety atd. min. IP 20
• Světla pro gastroprovozy a vlhké provozy min. IP 65, pokud jsou předmětem zadání.

Požadavky na intenzitu osvětlení:
• Zhotovitel garantuje, že po celou sledovanou dobu 7 let intenzita neklesne pod deklarovanou 

hodnotu dle doložených technických listů daného výrobku.
• Měření provede 3. strana, která je oprávněna a kvalifikována pro tento úkon, tzn., že je 

oprávněna takové měření provádět.

Popis instalace:
• Nejedná se o rekonstrukci, ale výměnu kusu za kus (v některých případech 1 ks za dvě jedno 

trubicová svítidla).
• Stávající osvětlení bude demontováno a ekologicky zlikvidováno.
• Osvětlení LED bude instalováno na místo stávajícího.
• Stávající elektrorozvody zůstanou beze změn, proběhne pouze vizuální kontrola a začištění 

vodičů před instalací nové světelné soustavy.

Ostatní požadavky k osvětlení:
• Zhotovitel zajistí každoroční vizuální kontrolní prohlídky nové osvětlovací soustavy včetně 

nápravy případných zjištěných vad a závad po celou dobu záruky 7 let.
• Zhotovitel garantuje, že el elektrický příkon všech dodavatelem nově instalovaných 

a nabízených zdrojů světla, které budou předmětem plnění a které budou uvedeny v nabídce 
dodavatele uzavřené smlouvě o dílo, odpovídá skutečnému příkonu.

• Neřeší se osvětlení tabulí
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• Záruka 7let (týká se celého svítidla včetně jeho součástí)
• Maximální hodnota příkonu nových svítidel na chodbách budovy 20W
• Maximální hodnota příkonu nových svítidel na učebnách, kancelářích a kabinetech atd. budovy 

20W
• Maximální hodnota příkonu nových panelových svítidel na chodbách a ve vestibulech budovy 

40W, pokud v dané budově ZŠ jsou osazeny.

Bližší specifikace předmětu díla je stanovena zadávací dokumentací k veřejné zakázce - tyto 
dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla v rámci zadávacího řízení, 
což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané 
dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na 
zhotovitele.

Dále je specifikace předmětu díla obsažena v nabídce zhotovitele včetně předložených technických 
listů, když tyto dokumenty jsou pro zhotovitele rovněž závazné.

2.2. Zhotovitel tímto garantuje objednateli, že úspora elektrické energie bude v souladu s jeho
nabídkou dle přílohy č. 1 této smlouvy a zadávací dokumentací.

2.3. Zhotovitel garantuje, že elektrický příkon všech zhotovitelem nově instalovaných a nabízených zdrojů 
světla, které budou předmětem díla a které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, odpovídá skutečnému 
příkonu.

2. 4. Garance úspor spotřeby elektrické energie

2.4.1. Zhotovitel tímto garantuje objednateli a vedlejšímu účastníkovi, že úspora elektrické 
energie bude v souladu s jeho nabídkou dle přílohy č. 1 této smlouvy a dále v souladu se 
zadávacími a smluvními podmínkami.

2.4.2. Smluvní strany sjednávají, že objednatel v budově základní školy označeného vedlejšího účastníka 
označí/vybere jednu místnost/prostor jakožto vzorovou místnost/prostor, kde objednatel změří v měsíci 
květnu 2024 (ještě před ukončením zadávacího řízení) elektrický příkon stávajících zdrojů světla, tedy 
původních - tyto výsledky budou při uzavření smlouvy předány zhotoviteli. V této vzorové 
místnosti/prostoru bude znovu kontrolně změřen elektrický příkon nových zdrojů světla odborným 
pracovníkem a kalibrovaným přístrojem WATTMETR vždy v měsíci květnu každého kalendářního roku po 
záruční dobu 7 let, za přítomnosti oprávněného zaměstnance vedlejšího účastníka a zhotovitele.

2.4.3. Roční úspora ve spotřebě elektrické energie je matematické vyjádření rozdílu mezi stávající 
spotřebou v době provedeného zjištění (viz. čl. 2.5.3. věta první smlouvy) a skutečnou spotřebou, která je 
garantována zhotovitelem u nově instalovaných zdrojů světla dle nabídky zhotovitele, zadávacích 
podmínek a této smlouvy o dílo.

Vyčíslení finančních nákladů za cenu spotřeby silové elektrické energie v místě plnění a s tím spojené 
prokázání úspory nákladů za úhradu spotřeby elektrické energie za provoz nově dodaného osvětlení 
v místě plnění bude provedeno zhotovitelem na základě údajů platných ke dni podání nabídky.

2.4.4. V případě, že po instalaci nového osvětlení zhotovitelem v dalším účetní období a při stejných 
parametrech odběru silové elektřiny včetně ceny za silovou elektřinu, ze kterých zhotovitel vycházel při 
výpočtu úspory před instalací, nebude prokazatelně stejná úspora silové elektřiny na osvětlení v místě 
plnění, zavazuje se tímto zhotovitel, že případný rozdíl mezi úsporou za spotřebu silové elektrické energie 
na stávajícím osvětlení v době instalace a skutečným stavem spotřeby silové elektrické energie na novém 
osvětlení v době následujících odečtů po instalaci díla nejméně po dobu záruky 7 let, finančně vyčíslený 
v korunách, uhradí zhotovitel vedlejšímu účastníkovi smlouvy o dílo na základě vystavené faktury, a to 
nejpozději do 15 dnů od vystavení a doručení faktury. Za tím účelem je vedlejší účastník této smlouvy o 
dílo umožnit zhotoviteli nahlédnutí do vyúčtování od dodavatele silové elektřiny k posouzení odběru 
elektrické energie v místě plnění.

2.4.5. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele, popř. vedlejšího účastníka této smlouvy po dobu 
záruční doby a v odůvodněných případech, např. při výrazném nárůstu spotřeby elektrické energie se po 
vzájemné dohodě dostavit po výzvě, nejpozději do 5 pracovních dnů na místo plnění a provést měření jím
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instalovaného osvětlení nejméně na třech různých místech instalace. V případě, že měření prokáže min. 
o 5% vyšší spotřebu elektrické energie, než bylo stanoveno/deklarováno v době montáže, je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady tuto závadu nejpozději do 15 pracovních dnů fyzickou výměnou nebo 
opravou. Pro případ nesplnění některé povinnosti zhotovitele dle čl. II. bod 2.4.5. této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé taktové porušení povinnosti dle čl. 2.4.5. této 
smlouvy a tuto je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

2.5. Jistota

2.5.1. Jako zajištění sjednané garance úspor elektrické energie při dodaném osvětlení je zhotovitel 
povinen do 30 dnů od předání místa plnění poskytnout částku 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc 
korun českých, představující jistotu za splnění smluvní povinnosti zhotovitele spočívající v sjednané 
garanci úspor elektrické energie při dodaném osvětlení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a rovněž je objednatel 
rovněž oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

2.5.2. Tato jistota bude zhotovitelem plněna ve smyslu ustanovení § 1767 OZ, ve prospěch a na účet 
třetí osoby, kterou je vedlejší účastník této smlouvy - Základní škola, Praha 13, Kuncova
1580. Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

2.5.3. Ve smyslu ust. § 2913 OZ, poruší-li zhotovitel povinnost z této smlouvy o dílo spočívající 
ve stanovené a sjednané garanci úspor elektrické energie při dodání osvětlení, nahradí 
zhotovitel vedlejšímu účastníkovi jakožto osobě, jejímuž zájmu má splnění ujednané povinnosti 
zhotovitele spočívající v garanci úspor spotřeby elektrické energie při dodaném osvětlení sloužit - škodu 
z tohoto porušení povinnosti vzniklou. Za tím účelem - to znamená za účelem náhrady škody, je pak 
vedlejší účastník smlouvy o dílo oprávněn čerpat z této částky zhotovitelem poskytnuté jistoty 100.000,- 
Kč, pokud nastane situace, že nedojde ke sjednané garantované úspoře spotřeby elektrické energie při 
dodaném osvětlení a zhotovitel neuhradí dobrovolně přímo vedlejšímu účastníkovi uplatněnou náhradu 
škody představující rozdíl mezi úsporou za spotřebu silové elektrické energie na stávajícím osvětlení 
v době před zahájením instalace a skutečným stavem spotřeby silové elektrické energie v době 
následujících odečtů po instalaci nového osvětlení až po dobu záruky za jakost - tj. 7 let po dokončení 
a odevzdání předmětu díla. Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

2.5.4. Tato jistota, nebude-li čerpána, nebo její nevyčerpaná část bude vedlejším účastníkem vrácena 
zhotoviteli po ukončení záruky za jakost v délce 7 let po dokončení a odevzdání předmětu plnění, a to do 
30 dnů po skončení této záruky za jakost. Vedlejší účastník se k splnění této povinnosti podpisem této 
smlouvy zavazuje.

2.5.5. V případě, že dojde vedlejším účastníkem této smlouvy k čerpání této částky jistiny, je zhotovitel 
povinen do 15 dnů po oznámení vedlejšího účastníka o jejím čerpání, navýšit zajištění garance úspor 
spotřeby elektrické energie na původní výši do 100.000,- Kč. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen uhradit vedlejšímu účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a dokončit do 90 dnů ode dne předání místa plnění.

Termín předání místa plnění: předpoklad 06/2025 Zadavatel písemně vyzve vybraného dodavatele
k převzetí místa plnění minimálně 7 dnů předem.

Termín zahájení plnění: ihned po předání místa plnění.

3.1 Místem provádění díla je: budova Základní škola, Kuncova 1580/1, Praha 5 - Stodůlky.

IV. Cena díla a platební podmínky
4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:
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Celková nabídková cena bez DPH:......................................................... 2 604 710 Kč
DPH 21 %.......................................................................................... 546 989 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:.................................................. 3 151 699 Kč.

4.1 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je v příloze č. 1 této Smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Nabídková 
cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

4.2 Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat 
a objednateli předávat každých 14 dnů daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu 
skutečně provedených prací provedených v příslušném 14 denním období. Zhotovitelem vystavené 
faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.

4.3 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) za plnění bude zaslán 
elektronicky, a to buď do datové schránky MČ Praha 13 zv6bsur nebo na adresu 
elektronické podatelny epodatelna@prahal3.cz. Objednatel preferuje formát 
ISDOC/ISDOCX.

4.4 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti faktury
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele.

4.5 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury 
objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

4.6 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který 
má být zaplacena úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že 
částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

4.1 Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí předmětu 
smlouvy provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně 
zhotovitele.

4.2 V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné 
číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel 
právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně 
příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele 
bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou 
splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

4.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí platby ceny od objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
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V. Změny díla

5.1 Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny 
díla na vícepráce a méněpráce.

5.1 Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat dle § 222 ZZVZ. Dle § 222 
ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. 
méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
b) dodatečné dodávky dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

5.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 
ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem 
analogicky dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
díla sjednané v tomto dodatku.

5.3 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem 
na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části 
díla, která nebyla provedena analogicky v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele 
požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených 
a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

5.4 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě 
rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně 
zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace 
těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

5.5 Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl 
součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným 
způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. 
Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit 
přílohu dodatku k této Smlouvě.

5.6 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem.

5.7 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek 
a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Provádění díla

6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

6.1 V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle 
této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit 
objednateli.
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Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. 
V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve 
výběrovém řízení prokázal původní podzhotovitel. Doklady o prokázání kvalifikace novým 
podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě 
podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv.

6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 
třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.3 Dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených 
revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí 
a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění 
díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně 
koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel 
organizovat nejméně každých 15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. 
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich 
plněních písemné záznamy.

6.5 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné 
kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů.

6.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými 
na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat 
dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast 
na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel 
bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

6.7 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet 
na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

6.8 Zhotovitel se zavazuje:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
a) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. V případě, že kdykoli v průběhu trvání této 
smlouvy vyjde najevo, že pojistná smlouva dle tohoto článku smlouvy pozbyla platnosti 
a účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně smlouvu novou, a to ve stejném rozsahu, 
jaký je uveden v tomto článku smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před 
zahájením díla a nejdéle do 5 ti pracovních dnů od doručení vyžádání objednatele i kdykoliv
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v průběhu provádění díla. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.;

b) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně 
související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;

c) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a podzhotovitelských vztahů, 
a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

6.10. Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen dodržet platné technické normy a ekologické 
požadavky a provést ekologickou likvidaci odpadu - stávajícího osvětlení, které bude odstraněno. 
Zhotovitel bude dále povinen všechny obaly dodané s novým osvětlením odebírat zpět, tyto obaly 
vhodným způsobem recyklovat, případně znovu používat nebo je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň 
objednatel požaduje, aby nové osvětlení nevylučovalo zdraví škodlivé látky.

6.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

VII. Zařízení místa plnění,, montážní deník

7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizaci díla bude provádět za provozu školy, vyjma období 
letních školních prázdnin. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pokud je zhotovitel současně 
i vybraným dodavatelem pro druhou části veřejné zakázky - ZŠ Trávníčkova, musí zhotovitel 
zahájit plnění pro každou (obě) danou část VZ ihned od okamžiku předání místa plnění pro 
tuto konkrétní část VZ- tzn. v podstatě realizovat obě části veřejné zakázky současně, - není 
v takovém případě možné postupné plnění, kdy by zahájit a dokončil jednu část z VZ a poté 
teprve zahájil plnění a dokončil další část VZ.

7.2. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol.

7.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané místo plnění a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a dbát bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí navštěvující školu vedlejšího účastníka.

7.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky a pokyny objednatele.

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště montážní deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

7.6. Montážní deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.

7.7. Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na místě plnění pracuje.

7.8. Objednatel nebo jím pověřená osoba, je povinen se vyjadřovat k zápisům v montážním deníku 
učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

7.9. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této 
smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
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VIII. Provedení a převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.1. Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho 
předání a převzetí. K předání přizve zhotovitel i vedlejšího účastníka. Objednatel je povinen předání 
a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný 
zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a 
soupis případných zjištěných vad a nedodělků).

8.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich 
odstranění.

8.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

IX. Smluvní pokuty

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy,
tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, 
a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

9.1 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených 
v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou vadu a každý započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.3 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

9.4 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

9.5 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce 
zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady - záruka

10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Délka záruční doby je 84 měsíců a počíná běžet od 
protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem. Záruka se vztahuje vždy na celé svítidlo 
včetně jeho součástí.

10.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení, je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění vady 
třetí osobou je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
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10.4 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době zhotovitel zahájí odstranění 
vad do 48 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené 
písemnou dohodou obou smluvních stran.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad díla v záruční době je oprávněn vůči zhotoviteli činit 
vedle objednatele přímo i sám vedlejší účastník této smlouvy a taková reklamace se považuje za 
řádně učiněnou reklamaci ve smyslu OZ.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, 
analogicky ZZVZ a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na veřejnou 
zakázku, touto smlouvou, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

a) neplnění termínů zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného 
náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo

b) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 2 měsíce;

c) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem, ani v přiměřené 
lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

d) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) 
úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), v platném znění; a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této Smlouvy na třetí osobu; nebo

g) dle § 223 zákona ZZVZ.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 
potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy 
či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že má objednatel povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv, nabývá tato Smlouva 
účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě anebo ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě, pokud zhotovitel nemá el. podpis.

12.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele.

12.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část 
třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
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zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zák.č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany 
prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany objednatele nevyžaduje 
předchozí souhlas zhotovitele.

12.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

DOLOŽKA:
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
tímto Městská část Praha 13 potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 
0226/2025 Rady MČ Praha 13 ze dne 26.5.2025.

V Pra7P Hnp uÍ7 plpktrnnirkv nnrlpis
Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Petr Zeman
Organizace: Městská část Praha 13
Sériové č. čert.: 12445705
Vydavatel čert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas: 26.06.2025 09:06:39
Důvod:
Místo:

uujeunaiei

V Hodoníně dne viz elektronický podpis

Ing. Ondřej 
Kopecký

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Kopecký 
Datum: 2025.06.17 
12:54:17+02'00'

Zhotovitel

V Praze dne viz el. podpis

PaedDr. Pavel 
Petrnoušek

Digitálně podepsal 
PaedDr. Pavel Petrnoušek 
Datum: 2025.06.24 
13:06:11 +02'00'

Vedlejší účastník
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VÝKAZ VYMER SVÍTIDEL
Základní škola Kuncova, Praha 13 

Ředitel: PaedDr. Pavel Petrnoušek

označení sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3 sloupec 4 sloupec 5 sloupec 6 sl.6a sl. 6b sloupec 7 sloupec 8 sloupec 9 sloupec 10 sloupec 11 sloupec 12 sloupec 13 sloupec 14 sloupec 15

pavilon
objekt

číslo
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stávající počet 
kusů svítidel
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stávajícího 1 ks 
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(W)

celkový stávající 
příkon 

(W)

příkon nového LED 
svítidla a parametr

počet kusů 
nových 

svítidel LED

krytí
IP

UGR
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příkon LED 
(W)

rozdíl příkonu LED 
a stávajího svítidla 

- úspora (W)

doba svícení za 
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doba svícení za 
školní rok (dny)

počet odsvícených 
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roční úspora 
(kW)

roční úspora 
(Kč)

cena za 1 ks v Kč
bez DPH

celková cena 
svítidel v Kč bez

DPH

1 A 1NP 5005 Spol. místnost 36 98 3528 20W.4000K 36 IP 20 < 16 720 2808 7 190 1330 3734,64 27 263 1450 52 200 Kč
2 A 1NP 5007 Dílna 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 19 80 312 6 190 1140 355,68 2 596 1450 5 800 Kč
3 A 1NP 5009 Knihovna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 6 190 1140 1067,04 7 789 1450 17 400 Kč
4 A 1NP 50ch Chodba 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 19 120 468 5 190 950 444,6 3 246 1450 8 700 Kč
5 A 1NP 50chv Vstupní chodba 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
6 A 1NP 50chz Vstupní chodba 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
7 A 1NP 50schv Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 19 40 156 5 190 950 148,2 1082 1450 2 900 Kč
8 A 1NP 50schz Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 19 40 156 5 190 950 148,2 1082 1450 2 900 Kč
9 A 1NP 50šv Chodba + šatny 41 98 4018 20W.4000K 41 IP 20 < 19 820 3198 5 190 950 3038,1 22 178 1450 59 450 Kč

10 A 1NP 50šz Chodba + šatny 41 98 4018 20W.4000K 41 IP 20 < 19 820 3198 5 190 950 3038,1 22 178 1450 59 450 Kč
11 A 2NP 5101 Chodba 11 98 1078 20W.4000K 11 IP 20 < 19 220 858 5 190 950 815,1 5 950 1450 15 950 Kč
12 A 2NP 5102 Učebna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 8 190 1520 711,36 5 193 1450 8 700 Kč
13 A 2NP 5103 Hudebná 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1450 17 400 Kč
14 A 2NP 5104 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
15 A 2NP 5105 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
16 A 2NP 5106 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1450 17 400 Kč
17 A 2NP 5110 PC učebna 16 98 1568 20W.4000K 16 IP 20 < 16 320 1248 8 190 1520 1896,96 13 848 1450 23 200 Kč
18 A 2NP 5111 Družina 9 98 882 20W.4000K 9 IP 20 < 16 180 702 8 190 1520 1067,04 7 789 1450 13 050 Kč
19 A 2NP 5112 Sborovna 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
20 A 2NP 5113 Hudebná 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 8 190 1520 355,68 2 596 1450 4 350 Kč
21 A 2NP 5114 Učebna 9 98 882 20W.4000K 9 IP 20 < 16 180 702 8 190 1520 1067,04 7 789 1450 13 050 Kč
22 A 2NP 5115 Chodba 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 19 240 936 5 190 950 889,2 6 491 1450 17 400 Kč
23 A 2NP 5116 Chodba 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 19 40 156 5 190 950 148,2 1082 1450 2 900 Kč
24 A 2NP 5116a Jazyk, učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 8 190 1520 1778,4 12 982 1450 21750 Kč
25 A 2NP 5116b PC učebna 16 98 1568 20W.4000K 16 IP 20 < 16 320 1248 8 190 1520 1896,96 13 848 1450 23 200 Kč
26 A 2NP 5118 Družina 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1450 17 400 Kč
27 A 2NP 5119 Družina 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1450 17 400 Kč
28 A 2NP 5120 Družina 11 98 1078 20W.4000K 11 IP 20 < 16 220 858 8 190 1520 1304,16 9 520 1450 15 950 Kč
29 A 2NP 5121 Družina 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1450 17 400 Kč
30 A 2NP 5122 Družina 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 8 190 1520 711,36 5 193 1450 8 700 Kč
31 A 2NP 51ch Chodba 20 98 1960 20W.4000K 20 IP 20 < 19 400 1560 5 190 950 1482 10 819 1450 29 000 Kč
32 B1 1NP 1034 Učebna 21 98 2058 20W.4000K 21 IP 20 < 16 420 1638 10 190 1900 3112,2 22 719 1450 30 450 Kč
33 B1 1NP 1035 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
34 B1 1NP 1036 Učebna 28 98 2744 20W.4000K 28 IP 20 < 16 560 2184 10 190 1900 4149,6 30 292 1450 40 600 Kč
35 B1 1NP 1036a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 10 190 1900 444,6 3 246 1450 4 350 Kč
36 B1 1NP 1040 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 6 190 1140 533,52 3 895 1450 8 700 Kč
37 B1 1NP 1042a Kuchyňka 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 19 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
38 B1 1NP 1042b Jídelna 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 19 80 312 6 190 1140 355,68 2 596 1450 5 800 Kč
39 B1 1NP 10ha Hala 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 < 19 280 1092 5 190 950 1037,4 7 573 1450 20 300 Kč
40 B1 1NP 10ch Chodba 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 < 19 160 624 5 190 950 592,8 4 327 1450 11600 Kč
41 B1 2NP 1102 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
42 B1 2NP 1103 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
43 B1 2NP 1104 Kabinet 9 98 882 20W.4000K 9 IP 20 < 16 180 702 6 190 1140 800,28 5 842 1450 13 050 Kč
44 B1 2NP 1105 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
45 B1 2NP 1106 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
46 B1 2NP 1107 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
47 B1 2NP 1108 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
48 B1 2NP 1108a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
49 B1 2NP 11ch Chodba 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 < 19 280 1092 5 190 950 1037,4 7 573 1450 20 300 Kč
50 B13NP 1212 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
51 B13NP 1212a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
52 B13NP 1213 Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 16 80 312 6 190 1140 355,68 2 596 1450 5 800 Kč
53 B13NP 1214 Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 16 80 312 6 190 1140 355,68 2 596 1450 5 800 Kč
54 B13NP 1215 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
55 B13NP 1216 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
56 B13NP 1217 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
57 B13NP 1218 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 10 190 1900 2223 16 228 1450 21750 Kč
58 B13NP 1218a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
59 B13NP 12ch Chodba 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 < 19 200 780 5 190 950 741 5 409 1450 14 500 Kč
60 B13NP 12sch Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
61 B2 1NP 2011 Kancelář 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 16 80 312 8 190 1520 474,24 3 462 1450 5 800 Kč
62 B2 1NP 2030 Sborovna 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 16 80 312 8 190 1520 474,24 3 462 1450 5 800 Kč
63 B2 1NP 20ha Hala 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 < 19 280 1092 5 190 950 1037,4 7 573 1450 20 300 Kč
64 B3 1NP 3010a Učebna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 10 190 1900 889,2 6 491 1450 8 700 Kč
65 B3 1NP 3015 Kancelář 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1450 2 900 Kč
66 B3 1NP 3016 Kancelář 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 16 80 312 8 190 1520 474,24 3 462 1450 5 800 Kč
67 B3 1NP 3017 Rozmnožovna 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 19 60 234 1 190 190 44,46 325 1450 4 350 Kč
68 B3 1NP 3018 Rozhl. ústředna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 19 40 156 1 190 190 29,64 216 1450 2 900 Kč
69 B3 1NP 3019 Kancelář 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 16 20 78 8 190 1520 118,56 865 1450 1 450 Kč
70 B3 1NP 3020 Předsíň 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
71 B3 1NP 3021 Kuchyňka 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 4 190 760 59,28 433 1450 1 450 Kč
72 B3 1NP 3022 Ředitelna 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 < 16 200 780 6 190 1140 889,2 6 491 1450 14 500 Kč
73 B3 1NP 3025 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
74 B3 1NP 3029 Učebna 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 12 190 2280 533,52 3 895 1450 4 350 Kč
75 B3 1NP 30ha Hala 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 < 19 280 1092 5 190 950 1037,4 7 573 1450 20 300 Kč
76 B3 1NP 30ch Chodba 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 19 120 468 5 190 950 444,6 3 246 1450 8 700 Kč
77 B3 2NP 3124 Chodba 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 19 60 234 5 190 950 222,3 1623 1450 4 350 Kč
78 B3 2NP 3125 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
79 B3 2NP 3126 Učebna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 < 16 480 1872 12 190 2280 4268,16 31 158 1450 34 800 Kč
80 B3 2NP 3127 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
81 B3 2NP 3128 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 6 190 1140 533,52 3 895 1450 8 700 Kč
82 B3 2NP 3129 Učebna 20 98 1960 20W.4000K 20 IP 20 < 16 400 1560 12 190 2280 3556,8 25 965 1450 29 000 Kč
83 B3 2NP 3130 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
84 B3 2NP 3131 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
85 B3 2NP 3132 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
86 B3 2NP 3132a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
87 B3 2NP 31ch Chodba 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 < 19 160 624 5 190 950 592,8 4 327 1450 11600 Kč
88 B3 3NP 3236 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
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89 B3 3NP 3237 Chodba 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 6 190 1140 88,92 649 1450 1 450 Kč
90 B3 3NP 3237a Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 6 190 1140 533,52 3 895 1450 8 700 Kč
91 B3 3NP 3237b Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 < 16 80 312 6 190 1140 355,68 2 596 1450 5 800 Kč
92 B3 3NP 3239 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
93 B3 3NP 3240 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
94 B3 3NP 3241 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
95 B3 3NP 3242 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 12 190 2280 2667,6 19 473 1450 21750 Kč
96 B3 3NP 3242a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
97 B3 3NP 32ch Chodba 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 < 19 280 1092 5 190 950 1037,4 7 573 1450 20 300 Kč
98 B3 3NP 32sch Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
99 B4 1NP 4030 Učebna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 16 120 468 11 190 2090 978,12 7 140 1450 8 700 Kč

100 B4 1NP 4033 Učebna 21 98 2058 20W.4000K 21 IP 20 < 16 420 1638 11 190 2090 3423,42 24 991 1450 30 450 Kč
101 B4 1NP 4034 Vstupní chodba 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 19 60 234 5 190 950 222,3 1623 1450 4 350 Kč
102 B4 1NP 4035 Uč. kuchyně 20 98 1960 20W.4000K 20 IP 20 < 19 400 1560 8 190 1520 2371,2 17 310 1450 29 000 Kč
103 B4 1NP 4035a Cvičná kuchyně 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 19 120 468 8 190 1520 711,36 5 193 1450 8 700 Kč
104 B4 1NP 4035b Sklad kuchyně 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 1 190 190 14,82 108 1450 1 450 Kč
105 B4 1NP 40ha Hala 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 < 19 200 780 5 190 950 741 5 409 1450 14 500 Kč
106 B4 1NP 40ch Chodba 7 98 686 20W.4000K 7 IP 20 < 19 140 546 5 190 950 518,7 3 787 1450 10 150 Kč
107 B4 2NP 4122 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 5 190 950 1111,5 8 114 1450 21750 Kč
108 B4 2NP 4123 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 11 190 2090 489,06 3 570 1450 4 350 Kč
109 B4 2NP 4124 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 11 190 2090 1956,24 14 281 1450 17 400 Kč
110 B4 2NP 4125 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
111 B4 2NP 4126 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
112 B4 2NP 4127 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
113 B4 2NP 4128 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
114 B4 2NP 4128a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
115 B4 2NP 41ch Chodba 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 < 19 280 1092 5 190 950 1037,4 7 573 1450 20 300 Kč
116 B4 2NP 41sch Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
117 B43NP 4232 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
118 B4 3NP 4232a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
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119 B4 3NP 4233 Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 16 40 156 6 190 1140 177,84 1 298 1450 2 900 Kč
120 B4 3NP 4234 Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 16 40 156 6 190 1140 177,84 1 298 1450 2 900 Kč
121 B4 3NP 4235 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
122 B4 3NP 4236 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
123 B4 3NP 4237 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
124 B4 3NP 4238 Učebna 15 98 1470 20W.4000K 15 IP 20 < 16 300 1170 11 190 2090 2445,3 17 851 1450 21750 Kč
125 B4 3NP 4238a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
126 B4 3NP 42ch Chodba 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 < 19 200 780 5 190 950 741 5 409 1450 14 500 Kč
127 B4 3NP 42sch Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 5 190 950 74,1 541 1450 1 450 Kč
128 C 1NP 6021 Vstupní chodba 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 19 60 234 5 190 950 222,3 1623 1450 4 350 Kč
129 C 1NP 6022 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
130 C 1NP 6036 Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 16 40 156 6 190 1140 177,84 1 298 1450 2 900 Kč
131 C 1NP 6038 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
132 C 1NP 7002 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
133 C 1NP 7016 Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 < 16 40 156 6 190 1140 177,84 1 298 1450 2 900 Kč
134 C 1NP 7018 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
135 C 2NP 6109 Šatna 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 19 60 234 10 190 1900 444,6 3 246 1450 4 350 Kč
136 C 2NP 6110 Přípravna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 19 120 468 2 190 380 177,84 1 298 1450 8 700 Kč
137 C 2NP 6111 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 < 16 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1450 4 350 Kč
138 C 2NP 6112 Tělocvična 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 < 19 360 1404 5 190 950 1333,8 9 737 1450 26 100 Kč
139 C 2NP 6114 Dílna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 < 16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1450 17 400 Kč
140 C 2NP 6114a Dílna 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 < 16 200 780 8 190 1520 1185,6 8 655 1450 14 500 Kč
141 C 2NP 61ch Chodba 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 < 19 120 468 10 190 1900 889,2 6 491 1450 8 700 Kč
142 C 2NP 61sch Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 < 19 20 78 10 190 1900 148,2 1082 1450 1 450 Kč

stávající počet 
kusů svítidel

celkový stávající 
příkon 
(W)

počet kusů 
nových 

svítidel LED

celkový nový 
příkon LED 

(W)

rozdíl příkonu LED 
a stávajího svítidla 

- úspora (W)

doba svícení za 
den (hod.)

počet odsvícených 
hod. za rok

roční úspora 
(kW)

roční úspora 
(Kč vč. DPH)

celková cena 
svítidel v Kč bez

DPH

CELKEM 1 298 127 204 1 298 25 960 101 244 1 043 198 170 157 477 1 149 584 1 882 100 Kč

Pokyny pro vyplnění:
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ OZNAČENÉ BUŇKY - TABULKA DÁLE JIŽ POČÍTÁ AUTOMATICKY

Poznámka:
Cena za IkW činní 7,30 Kč vč. DPH k datu 12/2024
Údaje (ceny) uvedené v tabulce jsou platné a garantované ke dni zpracování zakázky 12/2024

Legenda
chodby
učebny, družiny POKRAČOVÁNÍ NA LISTU 2
kabinety, kanceláře 
šatny, umývárny

Výkaz úspor |
roční úspora na el. v kW: 157 477
měsíční úspora el. v kW 13 123
roční úspora na el. v Kč vč. DPH 1 149 584 Kč
měsíční úspora na el. v Kč vč. DPH 95 799 Kč
úspora za 7let na el. v kW 1 102 341
úspora za 7let na el. v Kč 8 047 091 Kč
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Tabulka 2 - Cena LED světel
Číslo

položk
Název položky ks

cena celkem dle tabulky 1 
bez DPH

01 LED světla 1 298 1 882 100 Kč

Tabulka 3 - Elektromontážní materiál - dodávka
Doplní uchazeč ve vazbě na svojí nabídku konkrétního LED osvětlení. Jedná se zejména o spojovací 
materiál (svorkovnice), sádru, hmoždinky, vruty do hmoždinky, případně další elektromontážní 
materiál (lišty, kabely) a materiál pro opravu malby, kde v některých případech zůstanou plochy bez 
osazení svítidel (v místech počtu snížení svítidel - jednotrubicové se nahrazují požadovanou velikostí 
svítidla). Dodavatel doplní dle profesní zkušenosti do tabulky v položkách 02 - 10 viz. níže a v 
závislosti na počtu měněných svítidel a prohlídky místa plnění.

Číslo

položk
Název položky mj. cena celkem za kpl. bez DPH

02 elektromontážní materiál kpl 30 000 Kč
03 stavební materiál + malby kpl 20 000 Kč
04 kpl
05 kpl
06 kpl
07 kpl
08 kpl
09 kpl
10 kpl

Celkem cena bez DPH 50 000 Kč

Tabulka 4 - Elektromontážní práce
Číslo

položky
Název položky mj. množství cena mj.

cena celkem
bez DPH

11 Demontáž stávajících svítidel ks 1 298 95 Kč 123 310 Kč
12 Montáž LED svítidel ks 1 298 350 Kč 454 300 Kč
13 Poplatek za recyklaci stávajících svítidel kpl 1 10 000 Kč 10 000 Kč

14
Ostatní vedlejší náklady jako např. doprava, 
zařízení staveniště atd.

kpl 1 30 000 Kč 30 000 Kč

Celkem cena bez DPH 617 610 Kč

Tabulka 5 - Přípravné a dokončující práce práce
Číslo

položky
Název položky mj. množství cena mj.

cena celkem
bez DPH

15

Přemístění (stěhování) vybavení místnosti 
(nábytek aj.) v rozsahu nutném pro demontáž a 
montáž včetně nezbytného zakrytí folií a zpětné 
vrácení vybavení do původní polohy. Uchazeč 
ohodnotí dle počtu místností a počtu svítidel a 
prohlídky místa plnění.

kpl 1 30 000 Kč 30 000 Kč

16

Úklid místnosti po dokončení montáže svítidel v 
rozsahu odstranění zbytků původních svítidel a 
materiálu včetně vysání prachu a mokrého 
úklidu. Uchazeč ohodnotí dle počtu místností a 
prohlídky místa plnění.

kpl 1 25 000 Kč 25 000 Kč

Poznámka:
ŽLUTĚ OZNAČENÉ POLE DOPLNÍ UCHAZEČ

CENA ZA KOMPLET ZS Kuncova

CENA ZA KOMPLET BEZ DPH 2 604 710 Kč

DPH 21% 546 989 Kč

CENA ZA KOMPLET S DPH 3 151 699 Kč



Příloha č 4a Zadávací dokumentace

CESTNE PROHLÁŠENI DODAVATELE
k poddodavatelům / seznam poddodavatelů

1. Název veřejné zakázky

Vvměna stávaiících svítidel za úsoorná svítidla - ZŠ Kuncova a
ZŠ Trávníčkova"

1. část VZ - ZŠ Kuncova

2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka zadávacího řízení

Obchodní firma: Korelis, s.r.o.

Sídlo: Dobrovolského 800/, Hodonín

IČO: 01443631

Právní forma: s.r.o.

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné 
zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.1

|nn OndřPÍDigitálněpodepsal
11 I trj |ng Ondřej Kopecký

V r\r\csr\z\j Datum: 2025.04.04KOpeCKy 11:10:28+02'00'
V Hodoníně dne 3.4.2025

(Jméno a podpis osoby, 
oprávněné zastupovat dodavatele

1 Účastník zadávacího řízení zvolí jednu z výše uvedených variant, druhou vymaže nebo zřetelně přeškrtne


