

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE: Betáš Jaroslav Mgr.

TEL.: 491 504 244 MOBIL:

E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

DATUM: 26.06.2025

Petr Cvikýř

Božanov 300

54974

Objednávka číslo: OBJD/2025/00582

Objednáváme u Vás:

Objednávka oplocení Dětského hřiště Broumov - II. etapa

Cenová nabídka ze dne: 25.06.2025, příloha je součástí nabídky. Součástí je zejména dodávka úseku 3D oplocení s podhrabovými deskami, dodávka vjezdové brány, finální terénní úpravy a drenáž na dešťovou vodu a zašterkování.

Cena: 379.255,13 Kč bez DPH, **458.898,71 Kč s DPH**

Termín realizace: do 30.09.2025

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČO: 00272523, DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Adresa pro zaslání faktury: viz vyřizující osoba (před vystavením faktury bude vyřizující osoba obeznámena s obsahem faktury)!!! Splatnost faktur je v souladu s občanským zákoníkem (30 dní). Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací/předávací protokol/zjišťovací protokol.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Betáš

doručovací adresa: Město Broumov, třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


Sjednává se záruka na jakost díla. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky, tedy do 30.09.2025, v řádné kvalitě odpovídající předmětu díla/plnění, má Město Broumov nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Nabídka je přílohou objednávky.


V případě zjištění skutečností mající vliv na celkový termín plnění, je zhotovitel povinen toto objednateli neprodleně sdělit. V opačném případě nebude na tyto skutečnosti přihlíženo.

S pozdravem

odpovědný pracovník Odbor investic a rozvoje
Město Broumov



Objednávka potvrzena dne:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0286-24
Stavba: Oplocení Dětské hřiště Broumov (2. Etapa)

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Petr Cvikýř

IČ: 69143358
DIČ: CZ8207013243

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			379 255,13
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	379 255,13	79 643,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	458 898,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0286-24			
Stavba:	Oplocení Dětské hřiště Broumov (2. Etapa)			
Místo:	Broumov	Datum:	25.06.2025	
Zadavatel:		Projektant:		
Zhotovitel:	Petr Cvikýř	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		379 255,13	458 898,71	
02	Oplocení, brána a kanalizace	379 255,13	458 898,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Dětské hřiště Broumov (2. Etapa)

Objekt:

02 - Oplocení, brána a kanalizace

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

69143358

DIČ:

CZ8207013243

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

379 255,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 255,13	21,00%	79 643,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 898,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení Dětské hřiště Broumov (2. Etapa)
Objekt: 02 - Oplocení, brána a kanalizace

Místo: Broumov Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		379 255,13
HSV - Práce a dodávky HSV		367 328,12
1 - Zemní práce		69 538,88
2 - Zakládání		54 717,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		162 660,00
4 - Vodorovné konstrukce		888,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		61 602,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 016,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		1 759,77
998 - Přesun hmot		5 145,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 927,01
VRN3 - Zařízení staveniště		6 927,01
VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oplocení Dětské hřiště Broumov (2. Etapa)
Objekt: 02 - Oplocení, brána a kanalizace

Místo: Broumov Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 379 255,13

D HSV Práce a dodávky HSV 367 328,12

D 1 Zemní práce 69 538,88

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,280	1 100,00	13 508,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101				
VV			0,60*1,10*8,00		5,280		
VV			Součet		5,280		
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,300	1 290,00	11 997,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101				
VV			1,00*1,00*1,15*2		2,300		
VV			Součet		2,300		
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,580	167,00	2 434,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101				
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	14,580	189,00	2 755,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - uloženo na místo určené objednatelem	m3	7,580	21,90	166,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,695	157,00	580,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			7,58		7,580		
VV			-0,48		-0,480		
VV			-2,64		-2,640		
VV			-0,50*0,50*3,14*0,60		-0,471		
VV			-(0,50*0,50*3,14+0,30*0,30*3,14)/2*0,55		-0,294		
VV			Součet		3,695		
7	K	171201231	Uložení na místo určené objednatelem do 5km od stavby	t	13,644	0,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
VV			7,58*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		13,644		
8	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	7,390	864,00	6 384,96
VV			3,695*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,390		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,640	235,00	620,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
VV			8,00*0,60*(0,25+0,30)		2,640		
VV			Součet		2,640		
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,280	614,00	3 241,92
VV			2,64*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,000	95,00	2 375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
12	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	25,000	155,00	3 875,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108				
13	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	450,000	48,00	21 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133				
D 2			Zakládání				54 717,60
14	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	24,000	1 820,00	43 680,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572121				
VV			24,00	24,000			
VV			zásyp stávajícího cihelného žlabu				
VV			Součet	24,000			
15	K	212755215	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm	m	72,000	115,00	8 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755215				
VV			72,00	72,000			
VV			stávající cihelný žlab				
VV			Součet	72,000			
16	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 125	m	72,000	38,30	2 757,60
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				162 660,00
17	K	300	Oplocení ve svahu z plotových 3D dílců, betonových podhrabových desek, barva antracit, délka 48mb, brána 4m	soub	1,000	157 300,00	157 300,00
18	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných ukotvením k pevnému podkladu	kus	6,000	257,00	1 542,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171125				
19	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	23,000	166,00	3 818,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171120				
D 4			Vodorovné konstrukce				888,00
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,480	1 850,00	888,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
VV			8,00*0,60*0,10	0,480			
VV			Součet	0,480			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				61 602,00
21	K	800	Čištění stávajícího dešťového potrubí od kořenů tlakově	soub	1,000	5 800,00	5 800,00
22	K	871363122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 250	m	8,000	201,00	1 608,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363122				
23	M	28611179	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN10	m	9,000	1 250,00	11 250,00
24	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	8,000	207,00	1 656,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123				
25	K	877370430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukci DN 300	kus	2,000	692,00	1 384,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370430				
26	M	PPL.3295116407	KG přechod KAM/PVC DN300	kus	2,000	4 842,00	9 684,00
27	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 280,00	2 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411				
28	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	3 670,00	7 340,00
29	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 480,00	2 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414111				
30	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	2,000	8 680,00	17 360,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 016,00			
31	K	938902201	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	72,000	153,00	11 016,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902201				
VV			72,00				
VV			stávající cihelný žlab				
VV			Součet				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	1 759,77			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	6,192	177,00	1 095,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611				
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,192	51,70	320,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
34	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,960	11,10	343,66
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559				
VV			6,192*5 'Přepočtené koeficientem množství				
35	K	997221873	Uložení na místo určené objednatelem do 5km od stavby	t	6,192	0,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
D 998			Přesun hmot	5 145,87			
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	62,908	81,80	5 145,87
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	11 927,01			
D VRN3			Zařízení staveniště	6 927,01			
37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 463,505	2,00	6 927,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
D VRN7			Provozní vlivy	5 000,00			
38	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST