
Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje městavysoké mýto

Smlouva o dílo
(dále jen smlouva) 

na akci vedenou pod názvem
„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 

v Mikroregionu Vysokomýtsko - aktualizace 2017“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

také jen ,,OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.iiraskv@vvsoke-myto.cz )
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města 
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vvsoke-myto.cz)
Josef Šplíchal.DiS. - referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 166, 777 473 984, e-mail: iosef.splichal@vvsoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel11

a

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo společnosti: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šindlar-jednatel společnosti 
(tel.: 495 402 560, e-mail: sindlar@sindlar.cz )
Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jan Zapletal - vedoucí oddělení 
(tel.: 495 402 560, e-mail: ian.zapletal@sindlar.cz )
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 267632832/0300
IČ: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C vložka č. 19512. Dále jen „zhotovitel11.

Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě objednávky prací. Objednatel jako zadavatel veřejné 
zakázky vybral nabídku zhotovitele s ohledem na předchozí projekční práce a plnou znalost 
problematiky. Tato Aktualizace přímo navazuje na předchozí dílo.
Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny smlouvou, podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou zhotovitele, jsou pro plnění této 
smlouvy závaznými.
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a 
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci.
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Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města
#

vysoké mýto

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - zhotovení studie na akci „Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu 
Vysokomýtsko - aktualizace 2017“ a vykonání souvisejících činností (dále jen „dílo“ nebo 
,,akce“), které obsahuje:

- vypracování studie a posouzení variantních řešení poldrů P1 a P2 ve vazbě na trasu D35 
a průmyslového areálu podél stávající I/35 (předpoklad zpevněných ploch a zastřešení 
v rozsahu cca 75% plánované plochy z ÚP) za účelem zjištění max. plochy zátopy

o posouzení variantního řešení poldrů - samostatně, kaskáda, zvětšení retenčního 
prostoru

o zajištění nákupu údajů ČHMÚ (průtoky Qn, povodňové vlny)

Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, záborový elaborát.

Podkladem pro zpracování díla jsou podklady a pokyny objednatele.
Rozsah díla

- studie bude vypracována a předána v 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické 
podobě na CD

Během zpracování studie budou dle potřeby probíhat kontrolní dny k projektu (dále také ,,KD“) 
v sídle objednatele, za účasti objednatele, zhotovitele a dalších osob pozvaných účastníky 
smlouvy, min. však 2x pro rozhodnutí koncepce řešení a před definitivním zpracováním 
dokumentace. Připomínky z těchto kontrolních dnů budou do dokumentace zapracovány, zápisy 
z těchto jednání bude pořizovat zhotovitel. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy 
ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. 
Členění dokumentace bude vycházet z předchozího zpracování, může být upřesněno v průběhu 
zpracování dokumentace v závislosti na rozsahu.
Minimálně 1 týden před předáním dokumentace objednateli, předá zhotovitel objednateli jedno 
kompletní paré dokumentace kjeho odsouhlasení (možno i digitálně) před finálním tiskem všech 
paré.
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli formou předávacího protokolu.
Bude předána jak otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN, 
tak i uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a 
nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 
objednatelem do uzavření smlouvy, a vedle platných právních předpisů, rovněž v souladu 
s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně 
závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy 
a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy 
přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při 
předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak 
než splněním.

1.5. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem má, nebo by měl vědět, případně jinak vyplývají z výběrového řízení, na
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vysoké mýto Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

jehož základě byla uzavřena tato smlouva. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek 2
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel po úplném zaplacení díla.

Článek 3
Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Vypracování studie________________________________ 103 610,- Kč
Celková cena bez DPH 103 610,- Kč

DPH 21 % 21 758,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH 125 368.- Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou 
pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové 
vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a 
čas strávený na cestě.

3.2. Tyto ceny jsou schváleny objednatelem i zhotovitelem a změnu lze provést jen formou 
číslovaného dodatku k této smlouvě. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele 
v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou zachovány.

3.3. Záloha nebude poskytnuta.
3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných jinými 

podklady předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou 
strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna 
smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být 
učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl 
rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani 
určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit 
smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které 
nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a 
potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné 
změny uvést v zápisu z kontrolního dne projektu a provést je bez zbytečného odkladu

3.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit 
druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 
5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 

lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést; 
případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu 
ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. 
Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 
10 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění 
smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyžaduje-li
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dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost 
takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.

3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.8. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu na 
cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je protokol o předání a převzetí předmětu díla.

3.9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
3.10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované 

zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, 
včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, 
je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele.

3.11. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči
zhotoviteli, a to i před její splatností.

3.12. Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je 
povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou 
DPH.

Článek 4
Lhůta k provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo.
4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení

objednatele provést dílo v termínech:
odevzdání Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v Mikroregionu Vysokomýtsko - aktualizace 2017 do 30.7.2017

4.3. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném termínu 
a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v 
předčasném termínu převzít.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku:

překážek na straně objednatele,
- v případech kdy dle § 2913 zák. č, 89/2012 Sb. by došlo ke zproštění povinností 

k náhradě škody.

Článek 5 
Autorské právo

5.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas 
a výhradní licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace v rozsahu 
obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře 
dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území 
realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k pořízení dalších stupňů projektové 
dokumentace, k výstavbě díla podle této projektové dokumentace, pořizování kopií, 
provádění změn, doplňků a/nebo úprav projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), 
včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely 
jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby díla.

5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence 
projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele 
Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v
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rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence 
na třetí osobu, s čímž projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj 
souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. 
autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Článek 6
Kontrola provádění díla

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
6.2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 

rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat.

Článek 7
Ukončení smlouvy

7.1. Smlouva může být ukončena:
Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 
podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tom případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo 
nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně 
ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu provedení díla.

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, 
že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti 
této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží.

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení díla.

Článek 8
Sankce

8.1. Smluvní sankce se sjednávají pro případ termínového prodlení smluvních stran s plněním 
dle této smlouvy

8.2. Za každý započatý den prodlení v termínu plnění dle čl. 4 této smlouvy o dílo a za každý 
započatý den prodlení v termínu pro odstranění vady plnění dle čl. 9 této smlouvy o dílo, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. 
DPH.

8.3. Za každý započatý den prodlení v termínech splatnosti vystavených faktur je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
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Článek 9 
Záruka

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele ve 
lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
zhotovitel uznává.

9.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 
bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel povinen 
započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
objednatele a identifikaci této smlouvy.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 
oprav. Nárok objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

Článek 10 
Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy 
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a 
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou 
výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

10.2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude 
koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. 
Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou 
subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel)
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vysoké mýto Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh.

11.2. Zhotovitel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, 
PSČ 566 32, IČ: 00279773. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné 
smlouvě v Registru smluv uvedeny.

11.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
11.4. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu o předání 

a převzetí díla.
11.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 

obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
11.6. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze 

dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o 
uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to 
včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení 
případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

11.7. Objednatel si vyhrazuje, že projekční práce budou realizovány až po schválení 
rozpočtového opatření v měsíci červnu 2017. Pokud nebude rozpočtové opatření 
schváleno, nebudou tyto práce realizovány vůbec. Pokud taková situace nastane, není 
zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli žádné sankce.

11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.

11.9. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.

11.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost.

11.11. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.12. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.13. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.14. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy 
zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Ve Vysokém Mýtě dne

za objednatele:
Ing. Frant/šek Jiraský, staro'

\
\J

V Hradci Králové dne ^ ^

R S.r.o. 06 Hradec Králové  • www.smdlar.cz IČ. CZ26003236^
za zhotovitele^
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
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