

Smlouva o dílo

č. j.: 82-5/25

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„Skluzavka a lezecká stěna do svahu“

1. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

adresa: Mezi Mlaty 2, 697 01 Kyjov

IČ: 69651221

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-9187610247/0100

zastoupený: Mgr. Marií Galkovou, ředitelkou školy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Monotrend s.r.o.

adresa: Jamné 34

IČO: 29320313

DIČ: CZ29320313

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 107-4185190207/0100

zastoupený: Tomášem Ondrou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77586 ze dne 4. 2. 2013.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1 Dílem se rozumí nákup a montáž skluzavky do svahu a lezecké stěny s kameny do svahu na zahradě Mateřské školy Střed Kyjov.

2.2 Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

2.3.2 důsledný průběžný i následný úklid všech prostor, okolí, v průběhu i po dokončení oprav

2.3.3 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech, a dalších

prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla

- 2.3.4 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených opravou do původního stavu před dokončením díla.

3. Změny díla

- 3.1 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 3.2 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce)
- 3.3 provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce)
- 3.4 vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení

4. Termíny a místo plnění

- 4.1 Zahájení doby plnění je stanoveno na 1. 7. 2025.
- 4.2 Termín dokončení a převzetí díla je stanoven na 31. 10. 2025.
- 4.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 4.4 Místem plnění je Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova, Mezi Mlaty 2, 697 01 Kyjov- přilehlá zahrada na pozemku školy.

5. Cena díla

- 5.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

101.392,- Kč bez DPH

21.292,33 Kč DPH

122.684,33 Kč s DPH

- 5.3 Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (*Příloha č. 1*), který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky.
- 5.4 **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 5.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

6. Platební podmínky

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě předložení faktury zhotovitelem po převzetí díla, přičemž není vyloučeno předložení průběžných faktur po zhotovení částí díla.
- 6.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 6.5 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 6.6 Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- 6.7 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. Podmínky provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1 **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.2 Pokud bude mít dílo v době předání drobné vady a nedodělky nebránící užívání, objednatel dílo převezme i s těmito nedostatky, avšak tyto vady a nedodělky musí být sepsány a přiloženy k předávacímu protokolu, kde bude současně stanovena doba na jejich odstranění.
- 8.3 Převzetí díla se provede sepsáním protokolu o předání a převzetí.

9. Reklamace

- 9.1 Zhotovitel poskytne na montážní práce záruku 60 měsíců ode dne předání, na dodávky materiálu a výrobků 24 měsíců.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smlouva o dílo bude vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení obdrží zhotovitel 1ks a objednatel 1 ks.
- 10.2 Změny nebo doplňky lze uzavírat pouze písemnou dohodou smluvních stran.
- 10.3 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před dokončením díla, je povinen převzít provedené práce, popřípadě jejich části ve smyslu smlouvy část 2. a 4. a tyto uhradit.
- 10.4 Jakékoliv spory, které mohou vzniknout při realizaci díla, budou řešit strany vzájemným jednáním.
- 10.5 Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Kyjově dne 23. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Marie
Galková

Digitálně podepsal
Mgr. Marie Galková
Datum: 2025.06.23
10:51:46 +02'00'

Tomáš
Ondra

Digitálně podepsal
Tomáš Ondra
Datum: 2025.06.24
16:30:51 +02'00'

Mgr. Marie Galková, ředitelka školy