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OBCHODNIi PODMINKY ZADAVATELE

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkont, v platném znéni (dale
jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad I. nddvofi €.p. 1, Hrad€any, 119 08 Praha 1
pravni forma: piispévkova organizace
Ztizovaci listina €.J. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnankem, M.A., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX
¢islo uCtu: XXXXXXXXXXXXX
platce DPH
(déle jen ,,objednatel*)

a

1:1 architekti s.r.o.
se sidlem: Nezamyslova 726/5, Praha 2, 12800
zastoupena: Ing.arch. Pavlou Feistnerovou
ICO: 09814477
DIC: CZ09814477
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
¢islo Gctu: XXXXXXXXXXXXXX
spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstskeho soudu v Praze,
oddil C, vlozka 342927,
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vyse uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o
dilo (déle jen ,,smlouva‘):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule

Tato smlouva se uzavira na zaklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakazku malého
rozsahu na sluzby s nazvem vybérového rizeni ,,Oprava plotu v Lumbeho zahradeé I — vyber
projektanta“ které probéehlo v souladu s ustanovenim § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném zneni, evidovaném u objednatele pod ¢.j. SPH 1483/2025.
Podminky vybérového rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani tohoto
smluvniho vztahu a v otazkdch vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni strany budou
ridit temito dokumenty.

Clanek I
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci k akci ,, Oprava plotu v Lumbeho zahrade I a poskytnout dalsi
sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou dokumentaci blize specifikované v této
smlouve.

Lumbeho zahrada I je soucasti arealu Prazského hradu, narodni kulturni pamatky. Projektova
dokumentace bude fesit opravu/ptestavbu plotu za Gi¢elem oddéleni objektu €.p. 71 od aredlu
Lumbeho zahrady I, ktera je vedena ve specialnim bezpeCnostnim rezimu. Projektova
dokumentace bude v rdmci opravy/piestavby plotu feSit zejména nikoliv vSak vyhradné
mirnou upravu pudorysné stopy, zmeénu vysky a materidlové feseni oploceni.

Vykres Situace tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy.

Objednatel piedpoklada finanéni rozsah nésledné realizace akce podle zpracované
projektové dokumentace ve vysi cca 1.150.000,- K¢ bez DPH.

Zhotovitel odpovida za spravnost, celistvost, iplnost a bezpecnost stavby provedené podle
jim zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace,
jakoz i za technickou a ekonomickou troven projektu, véetné vlivu na zivotni prostiedi.
Statické vypocty musi byt vypracovany tak, aby byly kontrolovatelné. Neni-li zhotovitel
zpisobily nékterou ¢ast projektové dokumentace zpracovat sam, je povinen Kk jejimu
zpracovani ptizvat osobu s opravnénim pro piisluSny obor nebo specializaci, kterd odpovida
za ji zpracovanou ¢ast projektové dokumentace. Odpoveédnost zhotovitele za projektovou
dokumentaci stavby jako celku tim neni dotcena.

Zhotovitel se zavazuje v ramci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace — zajisténi a nastudovani veskerych vstupnich informaci potfebnych
pro vypracovani projektové dokumentace dle zadani objednatele, tzn. predevSim
geodetické zaméfeni, zajiSténi podkladl architektonicko-stavebnich a technickych
feseni z archivil, jejich digitalizace, potizeni fotodokumentace stavajiciho stavu (kterou
bude objednatel opravnén déale v ramci své €innosti pouzit ¢i zpracovat), konzultace
s archeology, zmapovani vSech inZzenyrskych siti vedenych v feSené oblasti, se kterymi
by bylo mozné pftijit pii realizaci dle projektové dokumentace do kolize. Soucésti budou
veSkeré prizkumné prace, které jsou nutné ke kvalitnimu zpracovani projektové
dokumentace, vcetné jejich vyhodnoceni. Béhem ptipravné faze probéhne prohlidka
mista, kde bude mozné provést dométeni aktualniho stavu a ptipadnych podrobnosti
potiebnych pro vypracovani dostate¢né podrobné projektové dokumentace. Z téchto
podkladii bude zhotovitel vychazet pifi navrhu svého fteSeni, aby se tak dosdhlo
maximalni mozné funkénosti a byla ovéiena realizovatelnost jim piedlozeného navrhu.
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b)

d)

Dokumentace pro povoleni zaméru — vypracovani dokumentace, kterd bude
odpovidat zédkonu ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni, a piiloze €. 1
vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Jednotliva paré dokumentace pro povoleni zaméru - jeji Cistopisy (jak v listinné, tak i
v elektronické podob¢) budou opatiena podpisem a autoriza¢nim razitkem (tj. v pripade
elektronické podoby elektronickym autoriza¢nim razitkem) piislusné autorizované
osoby zhotovitele odpovédné za zpracovani dané ¢asti dokumentace.

V dokumentaci musi byt zapracovany veskeré pozadavky a pfipominky objednatele,
Odboru pamatkové péce Kancelaie prezidenta republiky a ostatnich dot¢enych slozek a
organizaci.

InZenyrska ¢innost — zajisténi potfebnych souhlasnych stanovisek dotcenych organti
statni spravy a ostatnich dotcenych subjektt (dale jen ,,DOSS*), ktera budou podkladem
pro stavebni fizeni s vyjimkou zajiSténi vyjadfeni ptislusného pamatkového organu, o
které pozada objednatel a pfedd jej neprodlené¢ po obdrzeni zhotoviteli. Podani
dokumentace pro povoleni zdméru na ptislusny stavebni urad zajisti objednatel.

Zhotovitel bude povinen zapracovat veskeré pozadavky DOSS a ptislusného stavebniho
uradu do Cistopisu dokumentace pro povoleni zdméru, resp. Cistopis dokumentace pro
povoleni zdméru aktualizovat o tyto pozadavky a aktualizované ¢asti dokumentace
odevzdat objednateli ve lhiit¢ uvedené déle v této smlouve.

(déle také jen ,,inZenyrska ¢innost*)

Dokumentace pro provadéni stavby — vypracovani projektové dokumentace, jejiz
rozsah bude odpovidat platné vyhlasce ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a bude
obsahovat nalezitosti dle pfilohy ¢. 8 této vyhlasky. V dokumentaci musi byt
zapracovany veSkeré pozadavky a pfipominky objednatele, Odboru paméatkové péce
Kancelare prezidenta republiky a ostatnich dotenych slozek a organizaci.

Dokumentace bude slouzit i jako zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele a bude
spliovat néleZitosti zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném
znéni, a bude vypracovana v souladu s jeho provadécimi piedpisy, tzn. nebude napiiklad
obsahovat odkazy na konkrétni vyrobky ¢i dodavatele, neni-li takovy pozadavek
odivodnén faktickou potiebou (napf. kompatibilitou). Takova potfeba musi byt
uvedena a zdiivodnéna v ramci této dokumentace, a to vzdy v ramci ptislusné polozky
soupisu praci (nestaci uvést obecné v ramci dokumentace). V piipad¢ potieby vymezit
kvalitu ur¢itého zbozi bude tato kvalita vymezena minimdlnimi ¢i maximalnimi
parametry ¢i jinak, ovSem tak aby nevylucovala hospodaiskou soutéZ jednotlivych
dodavatelii (neni tedy mozné uvadét odkazy na referencni vyrobky, sluzby, apod.,
pokud to neni odiivodnéno predmétem plnéni, stejné tak neni mozné uvadét odkazy na
referencni vyrobky, sluzby apod., pokud je moZné plnéni vymezit stanovenim
technickych podminek).

V ptipad¢ uvedeni referencnich typt bude takovy referen¢ni typ uveden vzdy v souladu
se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a jeho
provadécimi piedpisy.

Jednotliva paré dokumentace pro provadéni stavby - jeji Cistopisy (jak v listinné, tak i
v elektronické podobé¢), budou opatfena podpisem a autoriza¢nim razitkem (tj. v ptipadé

elektronické podoby elektronickym autorizaénim razitkem) pfislusné autorizované
osoby zhotovitele odpovédné za zpracovani dané ¢asti dokumentace.
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Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ur¢eny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vsSech paré vtisténé podobé a vparé ¢. 1 i
v elektronické podobé ve formatu XLSX,

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
polozek soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢. 1 vtisténé podobé a
v elektronické podobé ve formatu XLSX,

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobe¢ a v elektronické podobé ve formatu XLSX.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky
a sluzby nezbytné pro provedeni realizace akce dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pti
stanoveni pfedpokladaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na ptisluSnou
grafickou nebo textovou cast dokumentace pro provadéni stavby tak, aby umoznil
kontrolu celkové vyméry, nebo odkaZe na vypocet stanoveni mnozstvi polozky soupisu
praci v této dokumentaci. Uvedeni polozky jako ,.komplet” ¢i jako ,,soubor bez jeji
blizsi specifikace mnozZstvi objednatel piipousti pouze ve vyjimecnych odivodnénych
pfipadech (musi zhotovitel zdivodnit) a vzdy s predchozim souhlasem objednatele
(jedna se tak napf. v pfipadé¢ kompletu zadaného samotnym vyrobcem s pfesnym
popisem ¢innosti piislusné polozky, polozky, které nejsou zahrnuty v cenové soustave
apod., primarn¢ vSak musi byt vykaz vymér zahrnovat vypocet dle véty prvni tohoto
ustanoveni). Soupis stavebnich praci s vykazem vymeér musi byt v souladu s pozadavky
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb bude rozdélen na Cast investic a ¢ast oprav
s vyznacenim, zda se jedna o investice Ci opravy.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za
ucelem vyfeSeni provoznich vztahii souvisejicich s provadénim stavby (zdbory,
skladové plochy, staveni$tni komunikace a doprava, zabezpefeni prostor okolo
stavenis§té, zapracovani specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na
média, apod.).

(déle také jen ,,projektova dokumentace* — jak pro dokumentaci pro povoleni zaméru,
tak 1 pro dokumentaci pro provadéni stavby)

Soucinnost prfi vybéru zhotovitele stavby - Zhotovitel bude poskytovat objednateli
soucinnost u ptipravy zadavaci dokumentace a v pribéhu realizace vybérového fizeni
na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v pfipadé, Ze pifi vybéru bude
tteba zména, Gprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této projektové dokumentace, poskytne tuto
soucinnost bez zbyte¢ného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit
pozadavky a povinnosti stanovené zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, v platném znéni. Zhotovitel je také povinen zucastnlt se jako projektant
prohlidky mista plnéni pro vybér zhotovitele a poskytnout ucastnikiim této prohlidky
mista plnéni informace tykajici se projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci
stavby, které vyplyvaji z této projektové dokumentace.

(dale také jen ,,soucinnost pri vybéru zhotovitele stavby*)
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f) Dozor projektanta - vykon dozoru pfi realizaci stavby dle zhotovené projektové
dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové dokumentace®).

Dozor projektanta zahrnuje zejména nikoliv vSak vyhradné nasledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliiujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovétenou
stavebnim ufadem a zaroven s dokumentaci pro provadéni stavby umisténou na stavbe,

- Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémut navazujicich na
projektové feseni (pifimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feSeni projektu,

- osobni ucast na kontrolnich dnech stavby a kontrolnich prohlidkach stavby,

- provadéni zapist do stavebniho deniku,

- posuzovani navrhi zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrZzenych zhotovitelem
stavby oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu (dokumentace pro provadéni
stavby) z pohledu dodrzeni technicko - ekonomickych parametrii stavby, dodrzeni
lhit vystavby a technologickych postupti,

- Ucast pfi pfebirani stavby od zhotovitele a pfi kolaudaénim fizeni,

- poskytovani souc¢innosti k provedeni kolauda¢niho fizeni,

- osobni ucast pti kontrole odstranéni vad a nedod¢lki,

- Ucast pti pripadnych reklamacnich fizenich a poskytovani soucinnosti objednateli.

(dale také jen ,,dozor projektanta*)

(vSe dale oznaceno ve smlouvé jako ,,dilo*)

2.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, ze zahéjeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostfedné ¢asoveé navazovat na piedani projektové dokumentace.

. Objednatel se zavazuje za fadn¢ zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouvé.

Clanek I
Doba plnéni

. Termin zah4ajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku I odst. 1 této smlouvy je bez

zbyte¢ného odkladu po nabyti Gi€innosti této smlouvy.

r ~r

. Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace:

a) predani pracovniho paré dokumentace pro povoleni zaméru clanku I odst. 1 pism. b)
této smlouvy, vCetné vystupil z piipravnych praci dle ¢lanku I odst. 1 pism. a) této

7y rwe

smlouvy: do 45 dnii od nabyti icinnosti této smlouvy

b) predani fadné provedeného Cistopisu dokumentace pro povoleni zaméru dle ¢lanku I
odst. 1 pism. b) této smlouvy, tj. dokumentace v kompletni a kone¢né podobé se
zapracovanim ptipominek objednatele k pracovnimu paré: do 15 dni od piedani
pripominek objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli.

¢) inZenyrska ¢innost

- podani Zadosti o souhlasna stanoviska do 5 dnti od odevzdani €istopisu dokumentace
pro povoleni zdméru

- ptedani vSech souhlasnych stanovisek a aktualizované ¢asti dokumentace pro povoleni
zaméru (zapracovani veskerych pozadavkii DOSS do cistopisu dokumentace pro
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d)

povoleni zaméru) - nejpozdéji do 40 dni od odevzdani Cistopisu dokumentace pro
povoleni zaméru (tzn. v této 1hité musi byt objednateli pfedany vSechna stanoviska i
aktualizované ¢asti dokumentace)

nasledn¢ bude zhotovitel poskytovat objednateli soucinnost po dobu stavebniho fizeni,
tj. zapracuje veskeré pozadavky stavebniho ufadu do Ccistopisu dokumentace pro
povoleni zaméru — ve lhaté¢ urCeném objednatelem

podani zadosti o povoleni zaméru, tj. podani Cistopisu dokumentace pro povoleni
zameru na stavebni ufad — zajiSt'uje objednatel, o terminu podani informuje pisemné
zhotovitele

piedani pracovniho paré dokumentace pro provadeéni stavby clanku I odst. 1 pism. d)
této smlouvy: do 30 dnii od vyzvy objednatele (objednatel predpoklada, ze vyzva bude
uc¢inéna bezprostfedn¢ po skonceni stavebniho fizeni, tj. po nabyti pravni moci
rozhodnuti o povoleni zdméru)

ptedani dokumentace pro provadéni stavby jako celku, tj. kompletni a konecné podoby
Cistopisu dokumentace se zapracovanim ptipominek objednatele k pracovnimu paré —
zde objednatel upozoriiuje na povinnost soucasné predat i Cistopisy podrobnych soupisit
praci véetné ocenéného soupisu praci dle ¢lanku I této smlouvy (jiz zkonzultovaného s
Odborem pamatkové péce Kancelatre prezidenta republiky a v ptipadé potieby rovnéz i
s ostatnimi dotéenymi slozkami a organizacemi pisobicimi v aredlu Prazského hradu):
do 14 dnii od predani pripominek objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli.

. Termin provadéni soucinnosti pi'i vybéru zhotovitele stavby:

a)

b)

Objednatel oznami zhotoviteli pocatek piipravy zaddvaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. pfedpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat soucinnost
pii vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost
v prabéhu piipravy zaddvaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbyte¢ného odkladu ¢i dle vzajemné dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli sou€innost pti vybéru zhotovitele stavby
v prib¢hu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace dle potieb objednatele, pficemz zhotovitel je povinen tuto fadnou
soucinnost poskytnout nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani zadosti
zhotoviteli o poskytnuti soucinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby
objednatel mohl fadn¢ dodrzet lhiitu stanovenou v zdkoné ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
vetejnych zakéazek, v platném znéni.

Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby
dle projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alesponi tfi dny pfedem a
tento termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen.

. Termin zapoceti vykonavani dozoru projektanta bude shodny s terminem realizace
stavby dle projektové dokumentace, pficemz piedpoklddany termin zahijeni provadéni
dozoru projektanta objednatel ozndmi zhotoviteli alespoil 15 dni pfedem. Dozor projektanta
se sjednava po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného
splnéni stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a
nedodélka.
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Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za fadn¢ provedené dilo je stanovend dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 25.5.2025 a ¢ini 213 500,- K¢ bez DPH.

Blizsi specifikace ceny:

a) Cena za provedeni pfipravnych praci bez DPH 31 820,- K¢ (slovy:
tficetjednatisicosmsetdvacet korun ¢eskych).

b) Cena za fadn¢ zhotovenou dokumentaci pro povoleni zaméru bez DPH 47 040,- K¢
(slovy: cCtyticetsedmtisicétyticet korun Ceskych).

¢) Cena za provedeni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy ¢ini bez DPH 23 280,- K¢
(slovy: dvacettritisicdvéstéosmdesat korun Ceskych).

d) Cena za fadné zhotovenou dokumentaci pro provadéni stavby bez DPH 80 320,- K¢
(slovy: osmdesattisictfistadvacet korun c¢eskych). Tato cena bude zahrnovat cenu za
poskytnutou sou€innost pti vyberu zhotovitele stavby dle dokumentace.

e) Cena za fadné¢ provedeny dozor projektanta dle této smlouvy ¢ini bez DPH 31 040,- K¢
(slovy: tficetjednatisicctyticet korun eskych).

K uvedenym cenam bude ptipocteno DPH v aktudlni zakonné sazb¢, popft. zhotovitel uvede,
ze neni platcem DPH a ceny jsou konecné.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zdjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou
vyhodnost celkového feSeni pii zachovani narocnosti feSeni a pozadavki na provedeni
odpovidajici charakteru stavby, proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdtivodné
zakladani tak zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Fakturaéni podminky

1. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku III odst. 1 pism. a) — d) této smlouvy bude uhrazena
objednatelem nésledovné:

- prvni ¢ast ve vysi ceny dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. b) (tj. cena za dokumentaci pro povoleni
zaméru) a c) (tj. cena za provedeni inzenyrské €innosti) této smlouvy bude uhrazena na
zaklad¢ tadné vystaven¢ho danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po
vydani rozhodnuti ptislusného stavebniho ufadu k dokumentaci pro povoleni zdmeéru (o této
skute€nosti bude objednatelem bez zbytecného odkladu pisemné informovan. Spolecné
s thradou této prvni ¢asti uhradi objednatel zhotoviteli 1 cenu dle ¢lanku III odst. 1 pism. a)
(. cenu ptipravnych praci) této smlouvy

- druhd ¢ast ve vysi 90 % z ceny dle ¢lanku III odst. 1 pism. d) (tj. cena za dokumentace pro
provadéni stavby) této smlouvy bude uhrazena na zékladé fadné vystaveného danového
dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po odevzdani Cistopisu dokumentace pro
provadéni stavby dle ¢lanku IT odst. 2 pism. f) této smlouvy

- tieti ¢ast ve vysi 10 % z ceny dle ¢lanku III odst. 1 pism. d) (tj. cena za dokumentaci pro
provadéni stavby) této smlouvy, ktera slouZzi jako pozastavka uhrady ptislusné ceny dila po
dobu piedpokladané piipravy a vyberu zhotovitele stavby dle dokumentace pro provadéni
stavby, bude uhrazena na zakladé€ fadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle dokumentace pro
provadéni stavby, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného pifedani dokumentace pro
provadéni stavby. Uzavieni pfislusné smlouvy se zhotovitelem stavby dle dokumentace pro
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provadéni stavby se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni
po této skuteCnosti.

2. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. ) (tj. cena za dozor projektanta) této smlouvy
bude hrazena objednatelem mésicné vzdy v pomérné ¢astce odpovidajici cen¢ za provedeny
dozor projektanta a predpoklddané dobé trvani dozoru projektanta na zakladé tadné
vystaven¢ho datiového dokladu, a to az do vyse 90 % z celkové ceny diléi casti dila dle
¢lanku III odst. 1 pism. e) této smlouvy. Zbylych 10 % bude zhotoviteli uhrazeno na zakladé
danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fadném dokonceni stavby provadéné dle
dokumentace pro provadéni stavby.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, vcetné
uvedeni ¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba
poukazana a ktery je zaroven registrovan v Registru platca DPH dle § 96 zdkona o DPH.
Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude
danovy doklad spliovat zakonné nélezitosti véetné ¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou
¢innost registrovaného v Registru platcii DPH, ma objednatel pravo na jeho vraceni (v
takovém ptipad¢ vystavi zhotovitel novy danovy doklad nejpozdé€ji do 3 dnli od vraceni
puvodniho danového dokladu), pficemz splatnost nového danového dokladu bude opét
stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim pfevodem na tcet zhotovitele uvedeny
na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan v Registru platct DPH. V pfipadé, ze je
zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez
ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

4. Danové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobé bude objednatel ptijimat na
e-mail — posta@hrad.cz, popt. do datové schranky.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zéastupci objednatele, zastupci Odboru paméatkové péce
Kancelafe prezidenta republiky, jakozto pfisluSnym organem pamatkové péce, a v piipadé
potieby 1 s dalSimi dot€enymi organizacemi a slozkami ptsobicimi v aredlu Prazského
hradu, jakoz i dot€enymi organy statni spravy.

2. Zhotovitel je po dokonceni ptislusného druhu projektové dokumentace dle ¢lanku I této
smlouvy v terminu uvedeném v ¢lanku II této smlouvy pro dil¢i dokumentaci povinen
predlozit objednateli 2 paré pracovni této dokumentace v listinné podobé k posouzeni
uplnosti a bezvadnosti. Pred ptedloZenim musi byt tato dokumentace jiz fadn¢ projednana
s prisluSnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce Kancelare prezidenta
republiky a dal$imi dot€enymi organizacemi a slozkami ptlisobicimi v aredlu Prazského
hradu. Zhotovitel zaroven ptedlozi piislusSny druh dokumentace k posouzeni i
v elektronické podob& ve strojové Citelném a otevieném formatu PDF (tj. otevieny
elektronicky format ukladani textu umoZiujici fulltextové vyhledavani v celém textu
projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni), a to prostfednictvim sluzby tischovny -
https://uschovna.hrad.cz.

3. Shleda-li objednatel, Ze pracovni paré ptislusného druhu projektové dokumentace neni
ipIné nebo ma nedostatky, nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené
timto za zévazné (s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a
odporuje obecné zdvaznym pravnim predpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym
vyctem zavad zhotovitele o doplnéni dokumentace, ptipadné o odstranéni nedostatk.

Strana 8 (celkem 17)



Cistopis dokumentace pro povoleni zaméru bude objednateli pfedan ve tfech vyhotovenich
v listinné podobé a jednou v elektronické podob¢ ve vykresové podobé ve formatu DXF
nebo DWG s kompletni vykresovou dokumentaci a textovou ¢asti ve formatu DOCX, vSe
téz v otevieném strojové Citelném formatu PDF, a to prostiednictvim sluzby tschovny -
https://uschovna.hrad.cz.

Cistopis dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli pfedan ve tiech vyhotovenich
a jednou v elektronické podobé ve vykresové podobé ve formatu DXF nebo DWG s
kompletni vykresovou dokumentaci a textovou casti ve formatu DOCX, vSe téz
v otevieném strojové Citelném formatu PDF, a to prostfednictvim sluzby uschovny -
https://uschovna.hrad.cz.

Jednotliva paré¢ projektové dokumentace budou opatfena podpisem a autorizanim
razitkem autorizované osoby (v piipadé elektronické podoby — elektronickym autoriza¢nim
razitkem) — pfislusné autorizované osoby odpovédné za zpracovani dané CcCasti
dokumentace.

Zaroven spolu s projektovou dokumentaci predlozi zapis o pfedani a prevzeti prislusného
druhu projektové dokumentace, ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

Soucasti Cistopisu dokumentace pro provadéni stavby bude v souladu s ¢lankem 1. odst. 1
pism. d) této smlouvy:

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podob€ a v paré €. 1 i v elektronické
podobé ve formatu XLSX,

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré €. 1 v tiSténé podobé a v elektronické podobé
ve formatu XLSX,

ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobe a v elektronické podobé ve formatu XLSX.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré prfedpokladané stavebni prace, dodavky a
sluZby nezbytné pro kompletni provedeni realizace akce dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopisy projektové dokumentace (tedy do Cistopisu kazdé
z dokumentaci) dle ¢lanku I odst. 1 této smlouvy tak, aby po kontrole piedaného ¢istopisu
nebyly shledany Zadné vady a nedodélky (nezapracované piipominky objednatele ¢i
dotéenych organizaci a slozek pusobicich v arealu Prazského hradu, jakoz i dotcenych
organu statni spravy, chyby v rozpoctu, nedodané piilohy pozadované objednatelem ci
pravnimi predpisy apod.). V opacném piipad¢ se jedna o vadu dila, respektive pfislusné
projektové dokumentace.

V terminu dle ¢lanku II odst. 2 pism. c) této smlouvy zazada zhotovitel o stanoviska
dotc¢enych vetejnopravnich organti a organizaci. Zhotovitel ptedloZi objednateli doklady o
podani jednotlivych zadosti bez zbyte¢ného odkladu po jejich podani, aby objednatel mohl
zkontrolovat dodrZeni stanovené lhiity.

V terminu dle ¢lanku II odst. 2 pism. c) této smlouvy pfeda zhotovitel objednateli
souhlasna stanoviska dotéenych vetfejnopravnich organii a organizaci, a to v originale.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnii od piedani (i elektronicky na e-mail zhotovitele,
popft. do jeho datové schranky) stanovisek dotcenych vetejnopravnich orgdnti a organizaci
zapracovat jednotlivé pripominky do Cistopisu dokumentace pro povoleni zaméru,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kterou v aktualizovanych ¢astech preda v uvedené lhiité objednateli (ve stanoveném
poctu vyhotoveni a podobé jako Ccistopis dokumentace pro povoleni zaméru).
Aktualizované ¢asti dokumentace budou opatfeny podpisem a autorizacnim razitkem
prislusné autorizované osoby (v ptipad¢ elektronické podoby elektronickym autorizacnim
razitkem).

Objednatel pak aktualizované ¢asti dokumentace preda ptisluSnému stavebnimu ufadu.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své ptipadné poddodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového. Veskeré ¢asti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné, budou
mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané (uvedené se vztahuje i na
nedilné soucasti projektové dokumentace jako je soupis praci a ocenény soupis praci, tak
jak jsou specifikovany v ¢lanku I této smlouvy).

Radnym zhotovenim piisluiné projektové dokumentace dle &lanku I této smlouvy a
fddnym uhrazenim ceny pfislusné projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli
pfechazi na objednatele pravo uziti nehmotné casti dila, respektive projektové
dokumentace, v rozsahu odpovidajicimu ¢lanku I této smlouvy, tj. zejména nikoli vSak
vyhradné pro ucely realizace vybérového fizeni, stavebniho fizeni, jakoz i dalSich fizeni a
jednéni nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a wuziti stavby a
k archivaénimu a pfipadnému dalSimu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v rdmci
prezentace objednatele ¢i aredlu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit
nehmotnou ¢ast dila je soucasti ceny dila dle ¢lanku III této smlouvy.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle zpracované projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci uvefejnit v rdmci vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli vSak vyhradné¢ na profilu
zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a déle je opravnén projektovou
dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych pravnich ptedpist tietim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zdkona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti
¢eského pravniho tadu.

Objednatel se zavazuje bez zbytecného odkladu pisemné oznamit zhotoviteli (na e-mail
kontaktni osoby uvedené v této smlouve€) podani zadosti o povoleni zdméru. V piipadé
nutnosti zapracovani stanoviska ptislusného stavebniho ufadu k dokumentaci pro povoleni
zaméru, piedd objednatel zhotoviteli pfisluSné stanovisko a ur¢i lhitu pro aktualizaci
dokumentace pro povoleni zaméru. Zhotovitel bude povinen v uvedené lhiité aktualizovat
dokumentaci pro povoleni zdméru a aktualizované ¢asti ptredat objednateli (v poctu
vyhotoveni a zptisobem jako ¢istopis dokumentace pro povoleni zdméru). Objednatel pak
aktualizované Casti dokumentace pieda dotCenému stavebnimu tfadu.

Objednatel se zavazuje pisemné vyzvat zhotovitele k ptedlozeni pracovniho navrhu
dokumentace pro provadéni stavby, od odeslani vyzvy bézi lhlta stanovend v ¢lanku II
odst. 2 pism. e) této smlouvy. Vyzva bude odeslana na e-mail kontaktni osoby zhotovitele
uvedeny v této smlouve, vyzvu je za objednatele opravnéna odeslat kontaktni osoba
uvedend v tomto ¢lanku.

Soucasné s vyzvou dle tohoto odstavce ptedd objednatel zhotoviteli i pravomocné
rozhodnuti pfislusného stavebniho ufadu k dokumentaci pro povoleni zaméru, tj.
pravomocné rozhodnuti o povoleni zaméru.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pribéhu vybéru zhotovitele
stavby, ktery bude realizovat stavbu dle dokumentace pro provadéni stavby, kterd je
pfedmétem dila. V piipadé€, ze pti vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, uprava,
doplnéni ¢i vyjasnéni této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost, a to
bez zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a
povinnosti stanovené zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakdzek, v platném
znéni, a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II odst. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li k plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to
mezi smluvnimi stranami dohodnuto na zakladé plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti
muze zhotovitel pouzit tieti osoby. Za provedeni téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost v ramci plnéni dila provedl sam.

Zhotovitel je povinen pfi vykonu své ¢innosti v ramci plnéni dila dbat pokynti objednatele,
piipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynti, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné Ujmy. Je rovnéz povinen upozornit objednatele, ze zjistil okolnosti,
které mohou mit vliv na zménu jeho pokyni. V piipadé€, Ze objednatel 1 pies upozornéni
zhotovitele na splnéni pokynii trvd a je-li postupovano v souladu s § 2594 ziakona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, v platném znéni, neodpovidéa zhotovitel za ijmu takto
vzniklou.

Zhotovitel neni oprdvnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem ménit vécny rozsah ¢i ucel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim
vcetné schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace
zvySujici naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné
pokyny pro zhotovitele stavby a piipadné dal§i orgény a instituce ud€luje vyhradné
objednatel, neni-li pro konkrétni pripad sjedndno mezi smluvnimi stranami néco jiného.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximélni Setrnosti k objektim 1 prostiedi
Prazského hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze veskera Cinnost bude provadéna tak, aby
nedoslo k poSkozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace
vydana, a to ve vSech castech provadéni dila, zejména vSak v prubéhu provadéni dozoru
projektanta.

Kontaktni osobou za objednatele je xxxxxxxx, tel.: Xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx, kontaktni
a zodpovédnou osobou za zhotovitele je XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.. Zménu kontaktni osoby
si smluvni strany oznami pisemnym oznamenim a v prib¢hu provadéni dozoru projektanta
také zépisem ve stavebnim deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle projektové
dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se seznamit se, dodrZzovat a pii provadéni dila
respektovat tyto fidici akty objednatele, se kterymi se seznadmil v pribéhu vybérového
fizeni. Zaroven se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
predpisi:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany;

Smérnice €. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevence rizik;

Smérnice ¢. 01/02/2018 o zpracovani osobnich tdajii;

Manual lesSent;

Strana 11 (celkem 17)



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pokyny pro zpracovani dokumentace skutecného provedeni staveb;

Smérnice ¢. 7/2024 o rezimu vstupti a pohybu osob ve vefejnosti nepiistupnych
objektech a prostorach Prazského hradu

Rozhodnuti vedouciho KPR €. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro veiejnost
do arealu Prazského hradu;

Dopravni ad — vybrana ustanoveni.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze se s vySe uvedenymi vnitinimi ptedpisy
seznamil v pribé¢hu vybérového fizeni pfed podpisem této smlouvy, Ze jim porozumél.
V ptipadé¢ zmény nékterého vnitiniho pfedpisu ¢i vydani nového vnitiniho ptedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zpisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim, a to od okamziku, kdy bude s novym predpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu sezndmen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich ptedpist a fidicich akti objednatele (tj. napfiklad pii zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dand napt. Dopravnim
fadem).

Jestlize zhotovitel pii své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch,
je povinen mu je bez zbyte¢ného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, Ci feSeni ostatnich zdlezitosti sam ziska a které by mohly
plnéni predmétu této smlouvy ovlivnit. Déle se zavazuje poskytnout véas vsechnu
potfebnou soucinnost, spocivajici zejména v predani dopliujicich podkladi, vyjadieni a
stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelafe prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, ktera je drzitelem
osv&dceni o autorizaci podle zédkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikti ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdgjsich predpisi, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby nebo statika a
dynamika staveb, popf. osvédéeni o autorizaci vydaném CKA s oznatenim A.0
»autorizovany architekt™ se vS§eobecnou plisobnosti* nebo s ozna¢enim A.1 ,,autorizovany
architekt®. Tato osoba bude vykondvat funkci hlavniho inZenyra projektu. Objednatel je
opravnén kdykoliv v pribéhu plnéni pozadat zhotovitele o identifikaci takové osoby a
dolozeni jejich dokladl o odborné zptisobilosti.

Osobni udaje, poptipade 1 jin€ (napfi. nikoliv v§ak vyhradné RZ vozidel pro zajisténi vjezdu
do aredlu Prazského hradu, apod.) pfedané objednateli zhotovitelem na zdklad¢ této
smlouvy zpracovava objednatel pouze po dobu a za ulelem naplnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje informovat své zaméstnance nebo osoby, jejichz osobni udaje
pfedava, o zpracovani téchto udaji objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou.
VSeobecné naklddani a zpracovavani osobnich udajii vyplyva z natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zakona ¢. 110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich Udajl, a dale pak z vnitinich pfedpisti objednatele — Smérnice ¢.
01/02/2018 o zpracovani osobnich udaj.

V ptipadé€, Ze pfi realizaci dozoru projektanta bude rozhodnuto, ze zhotoviteli budou
vydéany pro pohyb v arealu Prazského hradu vstupni karty, tj. vstupni karty pro dodavatele
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opraviyjici ke vstupu, Odborem bezpecnostnim Kancelafe prezidenta republiky (dale také
jen ,karty), ptedlozi zhotovitel bez zbytecného odkladu od vyzvy objednatele pro
pracovnika (pracovniky) urc¢ené/ho k vykonu dozoru projektanta dle odst. 28 tohoto ¢lanku
vypis z evidence Rejstiiku trestli fyzickych osob ne starsi 90 dnti ke dni predlozeni a
prikazovou fotografii v elektronické podobé ve formatu .jpeg. Vystavené karty se zavazuje
zhotovitel protokolarné€ pievzit a pii ukonceni dozoru projektanta vratit objednateli. Karta
bude vyddna kazdému pracovnikovi zhotovitele, ktery se bude pohybovat v aredlu
Prazského hradu pii provadéni vykonu dozoru projektanta. Karta bude vydana na zaklad¢
ptedlozeného vypisu z evidence Rejstiiku trestti fyzickych osob bez zdznamu daného
pracovnika, takovy vypis nesmi byt starsi 90 dnii ke dni predlozeni. Nevraceni, byt’ i jen
jedné karty, se povazuje za poruseni smlouvy a objednatel méa pravo na tthradu smluvni
pokuty uvedené v ¢lanku VIII. této smlouvy za kazdou nevracenou kartu. Pracovnici jsou
povinni se identifikovat prostfednictvim karty i na vyzadani bezpec¢nostnich slozek
pusobicich v aredlu Prazského hradu.

Clanek VI
Dodatky projektové dokumentace

. Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v priabéhu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zpiisobem
odpovidajicim ptislusnému druhu projektové dokumentace, pripadné dle blizsi dohodnuté
specifikace se zastupcem objednatele.

. Vypracovani dodatkl k pfislusnému druhu projektové dokumentace dle ptedchoziho
odstavce mulze byt provedeno a cena vicepraci muze byt uhrazena jediné na zakladé
pisemného dodatku této smlouvy, ktery bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich
stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku IX odst. 7 této smlouvy.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického
vyznamu dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému ve
smlouvé, tj. pokud nespliiuje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této
smlouvy, neni v souladu srozhodnutimi, stanovisky, vyjadienimi a.p. pfisluSnych
vefejnopravnich organd a organizaci, nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy
stanovené timto za zadvazné (s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem)
a odporuje obecné¢ zdvaznym pravnim predpisim. Vady zhotovitel bezplatné odstrani
v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovidd za tadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména § 2615 a nasl. a §
2630 zékonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.

. Smluvni strany sjednavaji, ze vady ptislusného druhu projektové dokumentace zjisténé pii
vybéru zhotovitele stavby dle ptislusného druhu projektové dokumentace odstrani zhotovitel
bez zbyte¢ného odkladu ihned, nejpozde€ji ve lhité stanovené v ¢lanku II odst. 3 pism. b)
této smlouvy, a bezplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit
1 v pribehu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni
stavby a dozoru projektanta dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1
a vsouladu sustanovenim § 2630 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni. Takto zjisténé vady budou zhotovitelem odstranény ve lhité stanovené
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objednatelem, pfi¢emz pro odstranéni vady zjisténé v pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle
dokumentace pro provadéni stavby se uplatni lhiita uvedena v ¢lanku II odst. 3 pism. b) této
smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za veskerou ujmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi
predpisy. Zhotovitel rovnéz odpovida za veskerou uUjmu zplisobenou objednateli
v souvislosti s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dalSimi
osobami), stejné, jako by ji zpusobil sam. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ skody nemiize
zprostit. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, v platném znéni, se pro Ucely stanoveni rozsahu nahrady skody vzniklé
v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy nepouzije.

. Skody, za které odpovida podle piedchoziho odstavee zhotovitel, odstrani zhotovitel na
vlastni ndklady ve lhiité do 14 kalendéainich dni od zjisténi skody, nebude-li sjednédno jinak.
V piipadé, ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen nahradu Skody
uhradit objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od
doruceni vyuctovani zpracované¢ho objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s
nahradou Skody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

. V ptipadé nedodrzeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢lanku II této smlouvy, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 této smlouvy za
kazdy zapocaty den, se kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni
piipad stanovena pokuta odliSna.

. V ptipadé, Ze v Cistopisu predané projektové dokumentace (tj. v kterémkoliv Cistopisu
z predanych dokumentaci) budou objednatelem shledany vady a nedodé€lky (nezapracované
ptipominky, chyby v rozpoctu, nedodané pozadované ptilohy, nesoulad s pravnimi pfedpisy,
apod.), a to 1 zjiSt€né dodatecné napt. v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle
zavéra Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéZe &i soudu nebo pii realizaci stavby dle
projektové dokumentace, sjedndva se smluvni pokuta ve vysi 2.500,- K¢ (slovy:
dvatisicepétset korun Ceskych) za kazdou takovou vadu nebo nedodélek.

. Pro pfipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢lanku V odst. 17 této smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfitisice korun Ceskych) za kazdy piipad neposkytnuti
fadné a v€asné souinnosti.

. Pro ptipad nedodrZeni ur¢ené lhity (at’ uz touto smlouvou nebo objednatelem na zakladé
této smlouvy) pro odstranéni zjisténé vady piislusného druhu projektové dokumentace se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic
korun ¢eskych) za zapocaty den prodleni s odstranénim piislusné vady.

. Pro pfipad vyskytu prokazanych vad ptislusného druhu projektové dokumentace zjisténych
pii realizaci stavby a majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 10 % z naristu ceny realizované stavby (vicenadklady objednatele
v disledku vad projektové dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipad€ narok
na nadhradu Skody odpovidajici celkovému nartistu ceny realizované stavby vyvolané vadou,
popiipadé na dalsi souvisejici ndklady, pfiCemZ ustanoveni o smluvni pokuté uvedené
v prvni vété nema vliv na vysi ndhrady Skody.

. Vpifipadé¢ predem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumentace nebo neuskutecnéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace
bez ptredchozi omluvy ¢i jinak fadn€ a vcas, ¢i v ptipad¢€, ze zhotovitel v dohodnutych
terminech neplni své povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykondvat dozor projektanta
stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak vyhradné¢ neposkytnuti
soucinnosti objednateli k postupu provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhiim zhotovitele
stavby ¢i objednatele k navrhiim provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazii
k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi
2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni povinnosti.

. 'V ptipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazkl zhotovitele

obsazenych v zapisech z kontrolnich dnti stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy
jednotlivy ptipad nedodrzeni terminu.

. Pro piipad jakéhokoliv poruseni povinnosti stanovenych touto smlouvou ze strany

zhotovitele, neni-li touto smlouvou stanovena pokuta jina, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy
pripad poruseni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

. Ujednanim o smluvni pokuté neni doteno pravo objednatele na ndhradu Skody v plné vysi

a smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zdkonik, v platném znéni. Skodou se rozumi také piipadné pokuty a sankce
ulozené¢ Utadem pro ochranu hospodaiské soutéze ¢i soudem vztahujici se k predmétu dila.

Pro pfipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila se sjednava urok
z prodleni dle natizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady na
odstranéni zhotovitelem v€as neodstranénych Skod a nahrady Skod ptfimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s
touto smlouvou, a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhiite jim urcené k naprave
nebo nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péc¢i. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je opravnén
od této smlouvy odstoupit také v piipadeé, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym
podstatnym zptsobem ve smyslu § 2002 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcéansky zékonik,
v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur delSim nez 60 kalendéainich dni nebo neposkytuje-li sou€innost, a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve 1hiité jim urcené k naprave nebo v ptipad¢, Ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také
v ptipad¢, ze objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptisobem ve smyslu § 2002
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyz projev vile opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je doruc¢en druhé strané.
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Clanek IX
Zavérefna ujednani
. Tato smlouva mutze byt ukoncena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této
smlouvy.

.V ptipadé ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhité tiiceti kalendainich dnii, pficemz zhotovitel
predevs§im preda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, kterd do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskutecnéna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pii ukonceni smlouvy narok. Ukonéenim smlouvy nejsou
dot¢eny naroky na nahradu Gjmy (i nemajetkové), na zaplaceni smluvnich pokut a dalsi
sank¢ni naroky (napft. Giroky z prodlent).

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéteny smluvnim partnerem, nezpiistupni tietim osobam bez jeho predchoziho pisemného
souhlasu a ani tyto informace nepouZiji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy,
a to po celou dobu trvani smlouvy 1 po jejim skonceni, a to az do doby, nez se tyto informace
stanou obecn¢ znamé. To neplati v ptipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vyse uvedené
informace poskytnout podle obecné zdvaznych pravnich ptedpisi, a dale, bude-li o tyto
informace pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, Ze smlouva v uvedeném
znéni, mize byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadn¢ pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyll, opomenuti
¢i nedbalosti pfi vykonu ¢innosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt zpisobilé kryt
vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni uddlost nastala a byla ozndmena jako udalost
pojistna. Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady skody, zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli Skodu v plné vysi, 1 kdyZ pojistna smlouva bude kryt pouze ¢ast ndklada
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zarovenn zavazuje udrZzovat tuto pojistnou smlouvu
v platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v ptipadé, Ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu spliujici podminky tohoto odstavce bez zbytecného odkladu, nejpozdeji
vsak do 5 kalendarnich dnd.

. Zhotovitel neni opravnén postoupit i prevést prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tfeti osob€ nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

. Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou fidit podle ptislusného ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisii, zejména zédkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
v platném znéni, a zdkona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné cislovanych
pisemnych dodatkii, za ptedpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez
pfipusténi, byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich
stran, jakakoliv Ustni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné
neplatnd a netcinna.

. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom stejnopise.
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9. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednéni uvedené v této smlouveé ¢i na adresu sidla smluvni strany.
Smluvni strany také sjednavaji, Zze si mohou platné zasilat jakékoli pisemna pravni jednani
dle této smlouvy 1 do ptislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ztizenu, formou datové
zpravy (je tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, Ze se na doruceni pisemnosti dle této smlouvy uplatni piislusné
domnénky dojiti dle § 573 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a dle

§ 18a zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentt, v platném znéni.

10. V ptipad¢ soudniho sporu mezi smluvnimi stranami strany sjednavaji mistné ptisluSnym
soud objednatele dle jeho sidla v Praze.

11. Ukon¢enim smlouvy nejsou dotéeny naroky na nahradu ujmy (i nemajetkové), na zaplaceni
smluvnich pokut a dal$i sank¢ni naroky (napft. aroky z prodleni).

12. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti nabyvd dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto
smluv a o registru smluv, v platném znéni. Zvetfejnéni smlouvy (ptipadné 1 jeji zmeny, popf.
dohody o jejim ukonceni) zajisti bez zbyte¢ného odkladu po jejim podpisu objednatel.

Ptiloha ¢. 1 — Vykres situace

V Prazedne ................ V Prazedne ................
Ing. arch. Pavla Feistnerova Pavel Vyhnanek, M.A.
jednatel reditel
1:1 architekti s.r.o. Sprava Prazského hradu
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