

Smlouva o dílo č. 01/7/2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: MŠ Waldorfská

Sídlo: Hartigova 2497/240a

Zastoupený: Bc. Hanou Mandlíkovou

Bankovní spojení: ČSOB

[REDACTED]

IČO: 63831309

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel: Domino-S spol.s.r.o.

Sídlo: Suchý Vršek 2128 Praha 5 150 00

Zastoupený: Michalem Štěpánem

Bankovní spojení: Moneta a.s.

[REDACTED]

IČO: 48534200

DIC: CZ 48534200

Zápis v OR:

(dále jen objednatel)

Smluvní strany uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a řádně předat dílo

- **Vymalování a výměna stropních svítidel v kuchyni MŠ Waldorfská Hartigova 2497/240a Praha 3**

Článek II. Specifikace díla

1. Blíže je předmět díla specifikován:

- a) cenovou nabídkou zhotovitele pro uzavření této smlouvy ze dne, která je nedílnou součástí smlouvy jakožto příloha č. 1 – nabídkový rozpočet
- b) popisem položek nabídkovém rozpočtu

Článek III.

Termín plnění

2. Termíny pro provedení díla:

- a) termín zahájení prací na díle je 1.7. 2025
- b) termín předání díla – 10.7.2025

Článek IV.

Součinnost objednatele

- 1. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v objektu a na pozemku ve svém vlastnictví.
- 2. Zařízení staveniště – objednatel poskytne zhotoviteli:
 - a) Plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele na základě vzájemné dohody.
 - b) Napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody pro stavbu a ZS a hygienu dělníků.

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **104 609,30,- Kč bez DPH**.

DPH bude účtována podle platné legislativy k datu fakturace.

Článek VI.

Platební podmínky

- 1. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány za každé fakturační období, kterými jsou kalendářní měsíce dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1). Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek.
- 2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur max do výše 90%, zbývající část platby bude provedena po odstranění všech vad a nedodělků a předání díla objednateli

Článek VII.

Podmínky provádění díla

- 1. Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 7 00–17 00 případně o sobotách a nedělích méně hlučné práce.

Článek VIII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za objednanou část díla bez DPH za prodlení s termínem předáním části díla za každý den prodlení,
 - b) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta uvedená v Článku VIII. Odst. 1 bod a) a b) nemůže být uplatněna, pokud nebudou dodrženy smluvní podmínky ze strany objednatele.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a její účinnost končí splněním předmětu smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za objednatele
V Praze dne: 25.6.2025

Za zhotovitele
V Praze dne: 25.6.2025

.....
Bc. Hana Mandlíková
ředitelka

.....
Michal Štěpán
jednatel společnosti