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SMLOUVA O DÍLO 

 
 

 

 

Název   Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 

Sídlo Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov 
IČ 25 25 96 61 

DIČ   CZ 25 25 96 61 

Č. účtu 1260 340 399 / 0800, Česká spořitelna 

Zastoupen         Ing. Jiří Brož, jednatel 

 tel. 481 319 811, 603 563 561 

e-mail: technik@mtturnov.cz, teplo@mtturnov.cz 

dále jen („Objednatel“) 

 

a 
 

Název  VAE Energo, s. r. o. 

Sídlo Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČ 47975652   

DIČ CZ47975652 
Č. účtu  Raiffeisenbank, 5369003028/5500  

Zastoupen Ing. JAN KOCIÁN, jednatel 

tel. 777 751 422 

e-mail: kocian@vae.cz 

 
 

  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc. č. 2615/1, jehož součástí je 
kromě administrativní budovy i budova výtopny č.p. 1559 (dále jen „Výtopna“), pozemku 

parc. č. 2615/3, jehož součástí je stavba technického vybavení a pozemku parc. č. 

2600/162, vše v k.ú. a obci Turnov, kde má zájem postavit a uvést do provozu 

Kogenerační jednotku včetně dalšího zařízení nutného pro její provoz. 

1.2. Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a to na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „INSTALACE KGJ 999 KW, KOTELNA UL. KOSMONAUTŮ, TURNOV“ 

zahájeného Objednatelem jakožto zadavatelem dne ________ odesláním oznámení o 

zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněném pod 

evidenčním číslem ________, v jehož rámci byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána 

nabídka podaná Zhotovitelem. 

1.3. Objednatel se proto rozhodl využít Zhotovitele pro provedení Díla (jak je níže 

definováno), a to za podmínek a pravidel sjednaných touto Smlouvou  

2. DEFINICE 

2.1. Níže uvedené pojmy a výrazy psané s velkými počátečními písmeny mají pro účely této 

Smlouvy následující význam: 

„Cena díla“ znamená cenu uvedenou v článku 6.1 této Smlouvy; 

„Časový 

harmonogram“ 

má význam uvedený v článku 8.4 této Smlouvy; 

„Deník“ znamená stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 

Stavebního zákona, jehož obsahové náležitosti a způsob 

vedení stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že jeho 

podrobné náležitosti a způsob vedení je uveden v článku 
19.17 této Smlouvy; 

„Dílo“ má význam uvedený v článku 3.2 této Smlouvy; 

„Duševní vlastnictví“ znamená jakýkoliv nehmotný statek, který bude vytvořen 

nebo použit v souvislosti s plněním této Smlouvy, a který 

bude či za splnění určitých podmínek může být dle platných 

Právních předpisů chráněn jakožto předmět práva duševního 

vlastnictví, zejména autorské dílo, vynález či jiné technické 

řešení, patent, průmyslový vzor, užitný vzor, know-how, nebo 

jiný předmět ochrany; 

„Důvěrné informace“ mají význam uvedený v článku 20.1 této Smlouvy; 
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„Kogenerační 

jednotka“ nebo také 
zkráceně „KGJ“ 

znamená soustrojí  

 Jednoho nového spalovacího pístového motoru, použí-
vajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, 

jednoho generátoru, elektrických rozváděčů, ŘS a 

 tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový 

výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla 

zajišťující kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie; 

„Komplexní 

vyzkoušení“ 

je souhrnem některých Zkoušek a znamená ověření stavební 

a montážní úplnosti Díla a jeho funkčních vlastností 

provozem při předem sjednaných podmínkách v nepřetržité 

době 72 hodin; v tomto období se ověřuje splnění 

technických parametrů, uvedených ve Specifikaci Díla; 

komplexní vyzkoušení je neúspěšné, pokud nejsou splněny 

veškeré technické parametry dle Specifikace Díla 

„Konečné 

vyúčtování“ 

znamená dokument vystavený Zhotovitelem po vystavení 

Osvědčení o odstranění vad, který bude obsahovat přehled 
zaplacených dílčích plateb Ceny díla, přehled provedených 

prací na Díle a případně Žádost o dílčí platbu, pokud některé 

provedené práce na Díle nebyly doposud ze strany 

Objednatele zaplaceny; 

„Lhůta pro 
dokončení“ 

znamená ve smyslu článku 8.1 této Smlouvy termín pro 
dokončení Díla; 

„Mimořádné 

okolnosti“ 

znamená okolnosti, které jsou uvedené v článku 8.2 této 

Smlouvy; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění; 

„Objednatel“ je definován v záhlaví této Smlouvy; 

„Osvědčení o 

odstranění vad“ 

znamená dokument, vydaný Objednatelem nebo Zástupcem 

objednatele, který vyjadřuje, že veškeré Vady uvedené 

v Protokolu o převzetí díla, či zjištěné v kolaudačním řízení 

byly řádně odstraněny a formálně vyřízeny (případně jinak 

vypořádány např. poskytnutím slevy z Ceny díla). 

„Osvědčení o splnění 

povinností ze 

smlouvy o dílo“ 

znamená dokument vydaný Objednatelem nebo Zástupcem 

Objednatele, který vyjadřuje, že veškeré Vady, které nastaly 

v průběhu Záruční lhůty, byly řádně odstraněny, a že 
Zhotovitel nejpozději ke dni uplynutí Záruční lhůty splnil 

řádně veškeré své ostatní povinnosti (např. uhradil 

způsobenou škodu, zaplatil smluvní pokuty apod.); 

„Osvědčení pro dílčí 

platbu“ 

má význam uvedený v článku 7.5 této Smlouvy; 



 

Strana 5 (celkem 39) 

„Osvědčení pro 

konečnou platbu“ 

znamená dokument vystavený Objednatelem nebo 

Zástupcem objednatele v souladu s článkem 7.12 této 
Smlouvy, který potvrzuje, že Konečné vyúčtování 

zpracované Zhotovitelem je vystaveno v souladu 

s podmínkami této Smlouvy, přičemž toto osvědčení pro 

konečnou platbu nemůže být vydáno dříve než po vydání 

Osvědčení o odstranění vad; 

„Personál 

zhotovitele“ 

znamená zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož 

Zhotovitel využívá na Staveništi, technický personál, dělníci a 

další zaměstnanci Zhotovitele a kteréhokoliv Subdodavatele, 

a veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhotoviteli při 

provádění Díla; 

„Pojištění díla“ má význam uvedený v článku 18.1 této Smlouvy; 

„Právní předpisy“ znamená všechny obecně závazné právní předpisy (normy), 

včetně právních předpisů Evropského společenství 

(Evropské unie) s přímým účinkem, platné a účinné v České 
republice (včetně veškerých podzákonných předpisů); 

„Protokol o převzetí 

díla“ 

má význam uvedený v článku 13.4 této Smlouvy; 

„Přejímací zkoušky“ znamená souhrn veškerých Zkoušek prováděných v průběhu 

Komplexního vyzkoušení Díla a Zkušebního provozu, jakož i 
případných dalších Zkoušek, které jsou pro řádné převzetí 

Díla nebo jeho části předepsány ve Specifikaci Díla, 

Právních předpisech či Technických normách, jinak vždy 

přinejmenším takové Zkoušky, které jsou pro účely převzetí 

Díla obvyklé dle Zavedené odborné praxe, jak je podrobně 
uvedeno v článku 13.2 této Smlouvy; 

„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo včetně všech jejích příloh; 

„Smluvní strana“ či 

„Smluvní strany“ 

znamená podle kontextu Zhotovitele a/nebo Objednatele; 

„Specifikace Díla“ znamená specifikaci Díla a jakékoliv její doplňky, poskytnuté 

Objednatelem Zhotoviteli nebo předložené Zhotovitelem a 

písemně schválené Objednatelem; Specifikace Díla ve stavu 

ke dni uzavření této Smlouvy tvoří Přílohu 1 a Přílohu 4 této 

Smlouvy. Součástí Specifikace Díla je rovněž nabídka 
Zhotovitele předložená v Zadávacím řízení a Objednatelem 

odsouhlasená dokumentace pro provedení stavby 

zpracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy. 

V případě rozporu mezi údaji a hodnotami uvedenými 

v Příloze 1 a v Příloze 4 této Smlouvy platí údaje a hodnoty 
uvedené v Příloze 4; 

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; 
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„Staveniště“ znamená pozemek parc. č., jehož součástí je Výtopna, poze-

mek parc. č., jehož součástí je stavba technického vybavení 
bez č.p./č.e. a pozemek parc. č., vše v katastrálním území, 

obci, jak zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro LK, Katastrální pracoviště SM, na nichž (resp. 

v nichž) Zhotovitel provádí Dílo, a i jakékoliv další nemovi-

tosti, na kterých Zhotovitel zajišťuje stavební a montážní 
činnosti související s prováděním Díla; 

„Subdodavatel“ znamená kteroukoliv osobu, která je Zhotovitelem pověřena 

provedením části Díla, nebo která má poskytnout Zhotoviteli 

k provedení Díla určité věci či práva; Subdodavatel je 

povinen mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 

a montážních prací jako předmětu své činnosti, vybrané 

činnosti ve výstavbě a montáži je Subdodavatel povinen 

zabezpečit fyzickými osobami, kterým bylo uděleno 

oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních předpisů, 
a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění, je Subdodavatel povinen zajistit osobami, které 

jsou držiteli takovýchto oprávnění; 

„Technické normy“ označují české technické normy a evropská technická 

nařízení či normy a obecné technické specifikace stanovené 
v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské 

unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

mezinárodní normy nebo jiné typy technických dokumentů 

vydané českými nebo evropskými normalizačními orgány a 

dále technické normy, které jsou pro Zhotovitele jinak 
závazné; 

„Technický dozor“ má význam uvedený v článku 4.4 této Smlouvy; 

„Uzlový bod“ znamená část Díla podrobně popsanou v článku 8.8 této 

Smlouvy. 

„Vada“ znamená jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části 

se Smlouvou, Právními předpisy, Technickými normami 

a/nebo vykonatelnými veřejnoprávními akty opravňujícími 

umístit, provést a dočasně či trvale provozovat Dílo nebo 

jeho část (zejména stavebním povolením, veřejnoprávní 
smlouvou, územním rozhodnutím apod.); Vadou je i 

nedodělek. 

„Vybavení 

zhotovitele“ 

znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci 

nezbytné pro provedení a dokončení Díla a odstranění 

veškerých Vad, nezahrnuje však zařízení, materiály a 
jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Díla; 

„Výtopna“ má význam zvedený v čl. 1.1 této Smlouvy; 

„Zadávací řízení“ znamená zadávacího řízení na veřejnou zakázku specifiko-

vanou v článku 1.2 této Smlouvy; 
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„Zádržné“ znamená sumu veškerých peněžních prostředků zadržených 

Objednatelem z fakturovaných částí Ceny díla podle článku 
7.13 této Smlouvy; 

„Zákon o veřejných 

zakázkách“ 

znamená zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění; 

„Záruční doba“ má význam definovaný v článku 17.1 této Smlouvy; 

„Zástupce 
objednatele“ 

je osoba uvedená v článku 4.1 této Smlouvy; pro vyloučení 
veškerých pochybností se má za to, že pokud není výslovně 

stanoveno v této Smlouvě jinak, tak veškerá oprávnění, která 

tato Smlouva přiznává Zástupci objednatele, má současně i 

Objednatel, jakož i jiná osoba, kterou jimi Objednatel pověří; 

„Zástupce 

zhotovitele“ 

je osoba uvedená v článku 4.6 této Smlouvy; pro vyloučení 

veškerých pochybností se má za to, že jakékoli úkony 

(právní či faktické) učiněné Zástupcem zhotovitele se 

považují za učiněné přímo Zhotovitelem; 

„Zavedená odborná 
praxe“ 

znamená použití nejlepších dostupných standardů, postupů, 
metod a procedur, které jsou v souladu s Právními předpisy 

a Technickými normami a vynaložení takového stupně 

dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, který 

by byl běžně a rozumně očekáván od odborně kvalifikované, 

schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností 
za stejných nebo obdobných podmínek; 

„Zhotovitel“ je definován v záhlaví této Smlouvy; 

„Zkoušky“ mají význam uvedený v článku 10.3 této Smlouvy; 

„Zkušební provoz“ znamená první období, kdy je Dílo provozováno, a kdy jsou 

Zhotovitelem odstraňovány závady a prováděny nastavení 
optimálních parametrů provozu všech jeho částí; v tomto 

období se nastavuje i optimální spolupráce všech dílčích 

celků; v tomto období je Dílo využíváno Objednatelem (po 

řádném proškolení ze strany Zhotovitele) pro dodávky tepla 

a/nebo elektrické energie odběratelům a od zahájení tohoto 

období nesmí být výpadky podstatných částí Díla delší než 4 

hodiny; 

„Žádost o zaplacení“ je žádost Zhotovitele popsaná v článku 7.3 této Smlouvy; 

2.2. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy nejsou rozhodující pro její výklad a slouží 
pouze pro snazší orientaci v textu.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí Dílo. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít. 

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným 
v této Smlouvě. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle Specifikace Díla a v souladu s Právními 

předpisy, Technickými normami, Zavedenou odbornou praxí, jakož i s podmínkami 
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stanovenými ve veřejnoprávních aktech vztahujících se k Dílu.  

3.3. Dílo zahrnuje veškeré práce, materiály a dodávky, které jsou zapotřebí k jeho řádnému 
zhotovení v celém jeho rozsahu. Veškeré práce neuvedené v této Smlouvě, ale 

nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel ke dni 

uzavření této Smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou 

považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky 

z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku.  

3.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se 

k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, 

že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání řádnému provedení Díla a 

plně postačuje k dodání Díla a zpracování prováděcí dokumentace (jak je uvedeno 

v článku 3.7 této Smlouvy) a následně k úplnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či 

nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn 

vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením. 

3.5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že mu Objednatel umožnil navštívit Staveniště, a 
pokud toho Zhotovitel nevyužil, tak jiným způsobem a s odbornou péčí prověřil místní 

podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci Díla za 

podmínek uvedených v této Smlouvě.  

3.6. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku jeho převzetí Objednatelem (okamžikem 

podpisu Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami), resp. v okamžiku, kdy byl 
Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil.  

3.7. Součástí Díla je rovněž zpracování dokumentace pro provedení stavby a montáže Díla, 

v níž budou uvedeny a zakresleny všechny potřebné skutečnosti nutné pro řádné 

zhotovení stavby a montáže Díla s tím, že uvedená dokumentace musí plně odpovídat 

Specifikaci Díla a rovněž veškerým oprávněným požadavkům Objednatele. Převzetím 
této dokončené dokumentace Objednatelem a odstraněním jejích případných Vad se 

tato dokumentace stává součástí Specifikace Díla.  

3.8. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou 

uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, 

Technickými normami a Zavedenou odbornou praxí.  

3.9. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro provedení stavby a montáže Díla a 

průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále 

povinen kdykoliv umožnit na Staveništi Technickému dozoru a Objednateli nahlédnutí do 

takové dokumentace. 

3.10. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při žádosti 

Objednatele o vydání veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu 

v právní moci (pokud jí nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat zkušební 

provoz, řádné užívání Díla a nebo bude potvrzovat jeho úplné dokončení včetně 

případného kolaudačního souhlasu.  

4. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI 

4.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou 

osobu, která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této 

Smlouvy (Zástupce objednatele). Jmenování či odvolávání Zástupce objednatele 
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nepodléhá souhlasu Zhotovitele. Zástupce objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění 

zejména oprávněn: 

4.1.1. jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění povinností 

Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou: 

4.1.1.1. úkonů, u nichž to výslovně tato Smlouva vylučuje;  

4.1.1.2. změn této Smlouvy;  

4.1.1.3. zrušení této Smlouvy; 

4.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v 

jakém je to nezbytné pro provádění Díla. 

4.2. Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních 

stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným osobou 

oprávněnou jednat jménem Objednatele, kterou je:  

4.2.1. jednatel, nebo 

4.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě 

speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou jednatele. 

4.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního úkonu nebo určitých práv a 
povinností rovněž jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci 

nebo pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. 

4.4. Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednate-

lem, která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí touto Smlouvou 

a Právními předpisy, a to zejména povinnost vykonávat technický dozor stavebníka nad 

prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona (Technický dozor). 

Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli identifikační údaje osoby, kterou Objednatel 

jmenoval Technickým dozorem. Jmenování či odvolávání Technického dozoru nepodlé-

há souhlasu Zhotovitele.  

4.5. Technický dozor je oprávněn zejména: 

4.5.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v 

jakém je to nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy; 

4.5.2. vstupovat na Staveniště za účelem kontroly průběhu provádění Díla; 

4.5.3. provádět veškeré úkony, k nimž je oprávněn dle této Smlouvy s tím, že 

kteroukoliv z pravomocí Technického dozoru uvedených v této Smlouvě je 
kdykoli oprávněn vykonat i Objednatel, resp. Zástupce objednatele, a to se 

stejnými účinky, které by dle této Smlouvy nastaly, pokud by takovou pravomoc 

vykonal Technický dozor. V případě jakéhokoliv rozporu pokynů je Zhotovitel 

povinen na tento rozpor upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele. 

4.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do konce lhůty pro dokončení Uzlového bodu č. 2 

jmenovat svého zástupce a zmocnit ho k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele 

podle této Smlouvy (Zástupce zhotovitele). Pro odstranění pochybností se stanovuje, 

že jmenování či odvolávání Zástupce zhotovitele nepodléhá souhlasu Objednatele, 

Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli změnu Zástupce zhotovitele. 

4.7. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele 

vůči Objednateli a Technickému dozoru všechny právní úkony související s prováděním 

Díla dle této Smlouvy, s výjimkou jejích změn a s výjimkou jejího rušení. Zástupce 

zhotovitele je povinen po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na 

Staveništi. Je-li Zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na Staveništi během 
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provádění Díla, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně 

oznámit její jméno a osobní údaje Technickému dozoru a Objednateli. 

4.8. Zástupce zhotovitele je povinen přijímat pokyny Technického dozoru a Objednatele. Tím 

není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, 

které byla dle Právních předpisů udělena autorizace k odbornému vedení stavebních 

prací, a která zabezpečí plnění všech povinností uložených Zhotoviteli Stavebním 

zákonem a dalšími Právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby pověřené 
Zhotovitelem plněním právních úkonů dle této Smlouvy jsou povinny mít oprávnění podle 

zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. Jestliže osoby podle předchozí věty 

neovládají plynně český jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po celou dobu 

provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

5. SUBDODAVATELÉ 

5.1. Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít Subdodavatele, vyjma případů, kdy 

by takové využití Subdodavatele bylo v rozporu s Právními předpisy či touto Smlouvou.  

5.2. Uzavření smlouvy s jakýmkoli Subdodavatelem k provedení jakékoli části Díla je 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného 
Subdodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

vybraný Subdodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu 

provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a 

disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové 

předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny 
Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Subdodavatele prováděl 

sám Zhotovitel.  

5.3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost 

kteréhokoliv Subdodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění 

povinností nebo nedbalost Zhotovitele. 

5.4. Zhotovitel není oprávněn přenechat Subdodavatelům zhotovení celého Díla. Zhotovitel je 

povinen zajistit, že hodnota plnění uskutečněného při provedení Díla Subdodavateli 

Zhotovitele nepřesáhne třiceti procentní (30 %) podíl z celkového objemu plnění. 

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se 

všemi svými Subdodavateli, vystavili Subdodavatelé jednostranné prohlášení určené 

Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou 

(dodávanou) část Díla, resp. dodávku materiálu k provedení Díla, a to alespoň za 

stejných podmínek (nebo za výhodnějších), za kterých poskytuje záruku za Dílo 

Zhotovitel Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen takové prohlášení 
Subdodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným Subdodavatelem 

uzavře příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu Subdodavatele na provádění 

příslušné části Díla nebo ke dni dodání příslušného materiálu, výrobku nebo provedení 

příslušné činnosti. Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti 

Zhotovitele ze záruky za Dílo podle této Smlouvy. 

5.6. Pokud se kterýkoliv ze správců sítí „veřejných zařízení“ - poskytovatelů veřejných 

dodávek (např. elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb) bude vlastní 

prací nebo prostřednictvím práce Subdodavatelů podílet na dodávce Díla nebo na 

připojení Díla k distribučním systémům, Zhotovitel odpovídá za veškerou časovou a 

materiálovou koordinaci uvedených činností. Nedodržení Lhůty pro dokončení Díla 
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následkem činnosti jakéhokoliv poskytovatele veřejných dodávek bude považováno za 

prodlení na straně Zhotovitele. 

 

6. CENA DÍLA  

6.1. Cena díla je sjednána ve výši 29 726 941 Kč bez DPH (slovy: 

dvacetdevětmiliónůsedmsetdvacetšesttisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých bez 

DPH) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude 
ovlivněna inflací ani jinými vlivy. Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro 

řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle 

rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli 

výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti 

Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku nebezpečí 

změny okolností. 

6.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem 

Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů. 

6.3. Cena díla a veškeré ceny a platby dle této Smlouvy jsou stanoveny v korunách českých, 
tj. v zákonné měně České republiky (Kč). V případě přijetí měny EUR Českou republikou 

v průběhu trvání této Smlouvy se výše Ceny díla a případných dalších plateb stanoví s 

účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu Kč/EUR dle 

příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako 

poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně Kč (koruna 
česká). Od okamžiku nahrazení měny Kč měnou EUR se platby daňových dokladů dle 

této Smlouvy budou provádět v měně EUR.  

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli postupně. 

7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla na základě následujících dílčích 
plateb Ceny díla (platebních milníků) vázaných na dokončení příslušných částí Díla: 

7.2.1. částka ve výši 10 % z Ceny díla je splatná po podpisu Smlouvy,  

7.2.2. částka ve výši 40 % z Ceny díla je splatná po dodání Kogenerační jednotky a 

k ní souvisejícího příslušenství do budovy Výtopny,  

7.2.3. částka ve výši 50 % z Ceny díla bude hrazena postupně dle dílčích plnění, a to 

na základě postupného dokončování všech stavebních a montážních prací dle 

Specifikace Díla, na základě oboustranně odsouhlasených měsíčních 

zjišťovacích protokolů. 

7.3. Zhotovitel dodá Zástupci objednatele vždy nejpozději do 15. dne od splnění příslušné 
podmínky k realizaci dílčí platby Ceny díla, jak jsou tyto podmínky uvedeny v článku 

7.2.1 až 7.2.3 této Smlouvy, žádost o zaplacení (Žádost o zaplacení). Žádost o 

zaplacení:  

7.3.1. bude podávána ve třech vyhotoveních, 

7.3.2. bude vyplněná a potvrzená Zhotovitelem; 

7.3.3. bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek na Díle ke dni vystavení 

Žádosti o zaplacení v položkovém členění odpovídajícím rozpočtu Díla 
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prokazující splnění podmínek pro zaplacení dílčí platby Ceny díla, jejíž 

proplacení Zhotovitel žádá. 

7.4. V případě, že Žádost o zaplacení nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a 

struktuře, je Zástupce objednatele oprávněn Žádost o zaplacení vrátit Zhotoviteli 

k přepracování. 

7.5. V případě souhlasu s Žádostí o zaplacení Zástupce objednatele nebo Objednatel vystaví 

a doručí Zhotoviteli do 30 dnů po obdržení Žádosti o zaplacení osvědčení Žádosti o 
zaplacení (Osvědčení pro dílčí platbu) s potvrzením částky k zaplacení Zhotoviteli za 

podmínky, že Žádost o platbu byla Zhotovitelem vystavena v souladu s touto Smlouvou. 

Vystavení Osvědčení pro dílčí platbu neznamená převzetí příslušné části Díla.  

7.6. Zhotovitel na základě Osvědčení pro dílčí platbu vystaví fakturu/daňový doklad na 

zaplacení příslušné dílčí platby Ceny díla. Faktura/daňový doklad Zhotovitele bude 
vystavena na stejnou částku jako je částka uvedená v příslušném Osvědčení pro dílčí 

platbu či v Osvědčení pro konečnou platbu. Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla 

z důvodu, že hodnota reálně provedených prací nebo dodaných materiálů překročí Cenu 

díla a je oprávněn vyfakturovat jen do výše Ceny díla, a to podle harmonogramu 
platebních milníků dle článku 7.2 této Smlouvy.   

7.7. V případě, že jakýkoli Subdodavatel doloží Objednateli, že Zhotovitel odsouhlasil jeho 

výkony a vystavení faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil, zmocňuje tímto 

Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku Subdodavatele jeho jménem 

Subdodavateli zaplatil a opravňuje takového Subdodavatele, aby takové plnění od 

Objednatele přijal. Strany tímto pro vyloučení pochybností prohlašují, že v důsledku 

takové úhrady Objednatele Subdodavateli jménem a na účet Zhotovitele, vzniká 

Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplacení 

Subdodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních 

stran započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
(případně pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, 

pokud v okamžiku zaplacení pohledávky Subdodavateli žádná pohledávka Zhotovitele 

vůči Objednateli není splatná). 

7.8. Po vystavení Osvědčení o odstranění vad předloží Zhotovitel Zástupci objednatele návrh 

Konečného vyúčtování (včetně veškerých detailních podpůrných dokumentů) 
zachycující: 

7.8.1. hodnotu veškerých prací provedených v souladu s touto Smlouvou, a 

7.8.2. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu s 

touto Smlouvou. 

7.8.3. Jako součást podpůrných dokumentů návrhu Konečného vyúčtování předloží 

Zhotovitel: 

7.8.3.1. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, 

a současně 

7.8.3.2. prohlášení potvrzující, že celé Konečné vyúčtování představuje 

plné a konečné vyúčtování veškerých finančních plnění 

příslušejících  Zhotoviteli na základě nebo s ohledem na tuto 

Smlouvu, a současně  

7.8.3.3. prohlášení, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci 

svého Subdodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli 
vztahu k Dílu; toto prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat 
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konstatování, že jakýkoli materiál, výrobek a/nebo zařízení, užitý 

při zhotovení Díla, byl řádně zaplacen a není zde již žádný 
finanční ani jiný nárok Subdodavatelů ani jiných dodavatelů na jimi 

dodané a/nebo zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.  

7.9. Zástupce objednatele prověří oprávněnost a správnost Konečného vyúčtování postupem 

obdobným, jako je upraven v článku 7.5 této Smlouvy. 

7.10. V případě, že Zástupce objednatele nesouhlasí nebo nepotvrdí jakoukoliv část návrhu 
Konečného vyúčtování, je Zhotovitel povinen předložit takové další informace, které jsou 

požadovány Zástupcem objednatele, popř. učinit jiná vyžadovaná opatření. Zhotovitel 

poté připraví a předloží Zástupci objednatele Konečné vyúčtování upravené podle 

požadavků Zástupce objednatele. 

7.11. V případě, že postupem dle článku 7.10 této Smlouvy nedojde mezi Zástupcem objedna-
tele a Zhotovitelem k dohodě o Konečném vyúčtování, doručí Zástupce objednatele 

Zhotoviteli další Osvědčení pro dílčí platbu na ty části návrhu Konečného vyúčtování 

(pokud existují), které nejsou předmětem sporu. Spor může být poté vyřešen dalším 

jednáním nebo dalším postupem v souladu Právními předpisy (obecným soudem). 

7.12. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Zástupcem objednatele k dohodě o obsahu 

Konečného vyúčtování, vystaví Zástupce objednatele Osvědčení pro konečnou platbu, 

na jehož základě je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu/ daňový doklad, v níž 

bude vyjádřeno Zádržné ve výši 10 % celkové Ceny díla (tzn. bez DPH), jakož i další 

částky schválené Zástupcem objednatele v Osvědčení pro konečnou platbu.   

7.13. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH) slouží 

k zajištění plnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této Smlouvy, 

zejména k odstraňování Vad Díla, a to jak těch, které budou uvedeny v Protokolu o 

převzetí díla, tak těch, které se na Díle vyskytnou po dobu Záruční lhůty. Nebude-li 

kterákoli platba Zhotovitele na základě této Smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada 
škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu splatnosti, nebo pokud Zhotovitel 

nedodrží či nesplní přesně a včas kterýkoli ze svých dluhů (či jiných povinností) podle 

této Smlouvy, může Objednatel dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl dotčen kterýkoli 

jiný prostředek jeho právní ochrany, za takové prodlení s úhradou nebo jiné porušení 

použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo ztráty či jiné 
škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s úhradou nebo jiného porušení. 

Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uložení Zádržného na 

bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je Zádržné považováno za 

„jistotu“ ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. Občanského zákoníku. 

7.14. Výše Zádržného z každé dílčí platby Ceny díla odpovídá částce ve výši 10 % z takové 

dílčí platby bez daně z přidané hodnoty tak, aby po dokončení Díla existovalo Zádržné v 

celkové výši 10 % Ceny díla (tzn. bez DPH). To znamená, že na základě řádně 

vystavené faktury budou ve lhůtě splatnosti stanovené v článku 7.17 této Smlouvy 

splatné tyto částky:  

7.14.1. částka ve výši 90 % hodnoty dílčí platby Ceny díla (jak je popsáno v článku 7.5 

této Smlouvy) bez daně z přidané hodnoty, a 

7.14.2. částka ve výši daně z přidané hodnoty vypočtená z částky 100 % hodnoty 

fakturované dílčí platby Ceny díla (jak je popsáno v článku 7.5 této Smlouvy), 

přičemž částka ve výši 10 % hodnoty dílčí platby Ceny díla bez daně z přidané hodnoty 
je Zádržné z příslušné části Ceny díla, které je Objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli za 
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podmínek a ve lhůtě podle článku 7.15 a 7.16 této Smlouvy. 

7.15. Jedna polovina Zádržného bude zaplacena Objednatelem na základě konečné faktury 
vystavené poté, co bude vydáno Osvědčení pro konečnou platbu.   

7.16. Zbývající polovina Zádržného bude zaplacena Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů ode 

dne uplynutí 24 měsíců od podpisu Protokolu o převzetí díla podle článku 13.4 této 

Smlouvy, za předpokladu neexistence žádných nevypořádáných Vad Díla, které by 

vznikly na Díle v průběhu Záruční doby, ne však dříve než devět (9) měsíců ode dne 
zaplacení první poloviny Zádržného podle článku 7.15 této Smlouvy.  

7.17. Částka splatná Zhotoviteli v souladu s jakýmkoliv Osvědčením pro dílčí platbu nebo 

Osvědčením pro konečnou platbu, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli nejpozději 

ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury/daňového dokladu Zhotovitele Objednateli, není-li 

v této Smlouvě stanoveno jinak (např. v případě Zádržného); přičemž pro vyloučení 

veškerých pochybností je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit 

rovněž kdykoli dřív. V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být 

příslušná částka zaplacena. 

8. LHŮTY 

8.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 350 (tři sta padesát) dní ode dne 

uzavření této Smlouvy (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta pro dokončení se 

prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se 

provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude 
prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se 

neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro 

dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel 

podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a 

dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí. 

8.2. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okolností vyvstávajících z protiprávního 

jednání Zhotovitele), které dle názoru Zástupce objednatele přiměřeně opravňují 

Zhotovitele k prodloužení Lhůty pro dokončení (Mimořádné okolnosti), stanoví 

Zástupce objednatele po řádné konzultaci s Technickým dozorem a Zhotovitelem délku 

tohoto prodloužení a oznámí ji písemně Zhotoviteli. Za Mimořádné okolnosti jsou 

jmenovitě považovány nepředvídatelné a nevyhnutelné události mimořádného 

charakteru, přímo ovlivňující Dílo a vzniklé po uzavření této Smlouvy: válka, občanská 

válka, povstání, revoluce, národní stávka, oficiální embargo, požár, exploze, 

zemětřesení, povodeň. Za Mimořádné okolnosti se nepovažují zejména ekonomické, 
finanční a měnové změny, změna ekonomické situace Zhotovitele, nepříznivé klimatické 

podmínky, výpadek elektřiny, ztráta dodávky elektrické energie na dobu kratší než 3 dnů, 

stávka pracovníků Zhotovitele nebo Subdodavatele, zrušení oficiálního povolení či 

nehody za něž odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho Subdodavatel. 

8.3. Zástupce objednatele není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s článkem 8.2 
této Smlouvy pokud Zhotovitel: 

8.3.1. do 3 dnů od okamžiku, co tato událost nastala poprvé, nebo co se o této 

události Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a mohl dozvědět, 

neuvědomí Zástupce objednatele písemně, a 

8.3.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena 
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Zástupcem objednatele, po takovémto písemném oznámení nepředal Zástupci 

objednatele podrobnosti o důvodech pro prodloužení doby, jež se mohou 
považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění. 

8.4. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy předal Objednateli podrobný program prací v 

rámci provádění Díla (Časový harmonogram), který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že Časový harmonogram je vyhotoven v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí tak, že umožňuje dokončení Díla ve Lhůtě pro dokončení, jakož i 
dokončení jednotlivých Uzlových bodů Díla ve lhůtách uvedených níže. Na základě 

žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen do 5 dnů od takovéto žádosti Objednatele 

Časový harmonogram více rozpracovat a předložit k odsouhlasení Objednateli, zejména 

Časový harmonogram rozšířit o následující položky:  

8.4.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dílo, postup výroby zařízení, postup 
dodávek na Staveniště, a postup výstavby, montáže a zkoušení; a 

8.4.2. hlavní etapy provádění Díla; a 

8.4.3. údaje o předpokládaném počtu Personálu Zhotovitele v každé kategorii; a 

8.4.4. všechna stadia provádění Díla každým ze Subdodavatelů; a 

8.4.5. nezbytné a plánované návštěvy správců dotčených sítí a vedení; a 

8.4.6. sled a načasování prohlídek a Zkoušek. 

8.5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem v rámci svých 

dalších povinností podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování 

svých činností na Časový harmonogram. 

8.6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Časový harmonogram, kdykoli 

předchozí Časový harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi 

Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit i v případě 

výzvy Objednatele k předložení aktualizovaného Časového harmonogramu do 7 dnů od 

doručení příslušné výzvy. Dokud takový aktualizovaný Časový harmonogram není 
formou podpisu písemného dodatku k této Smlouvě odsouhlasen, je pro Zhotovitele 

závazný předchozí schválený Časový harmonogram. 

8.7. Jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Časovému 

harmonogramu o více než 10 dnů, pak je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 

dnů od takového zpomalení provádění Díla oproti platnému Časovému harmonogramu 
revidovaný Časový harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše metody, které hodlá 

použít k tomu, aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončení. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen použít na vlastní riziko a náklady takové metody, které 

mohou zahrnovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu Personálu 
Zhotovitele a/nebo zvýšení počtu Vybavení zhotovitele. Jestliže tyto metody způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit. 

8.8. Smluvní strany dohodou stanovují jednotlivé ucelené části Díla, nazvané Uzlové body, 

jakož i lhůty pro jejich dokončení (vedle Lhůty pro dokončení), takto:  

Uzlový 

bod  
č.  

Název Uzlového bodu 

 

Lhůta pro 

dokončení 
Uzlového bodu (ve 

dnech)  

1. 

Dodávka dokumentace pro provedení stavby Díla – 

část demontáže stávající technologie a demolice 

podlah Výtopny a výstavba nových základů 

do 25 dnů od 

účinnosti této 

Smlouvy 



 

Strana 16 (celkem 39) 

Kogenerační jednotky ve Výtopně 

2. 

Dodávka všech ostatních částí dokumentace pro 

provedení stavby a montáže Díla 

do 50 dnů od 

účinnosti této 
Smlouvy 

3. 

Dokončení instalace Kogenerační jednotky na 

základy v budově Výtopny  

do 115 dnů od 

účinnosti této 

Smlouvy 

 

4. 

Dokončení všech stavebních a montážních prací dle 

Specifikace  

do 163 dnů od 
účinnosti této 

Smlouvy 

 

5. 
Dokončení Zkušebního provozu 

do 120 dnů od 

Uzlového bodu č. 4 

6. 

Předání Díla Objednateli vč. obdržení kolaudačního 

souhlasu Objednatelem 

do 30 dnů od 

Uzlového bodu č. 5, 
nejpozději však 350 

dnů od účinnosti 

této Smlouvy 

8.9. Lhůta pro dokončení jednotlivých Uzlových bodů může být prodloužena výlučně za 

podmínek uvedených v článku 8.1, resp. 8.2 této Smlouvy, přičemž článek 8.3 této 
Smlouvy se v takovém případě použije obdobně. Pro vyloučení pochybností Smluvní 

strany prohlašují, že dokončení jednotlivých Uzlových bodů, jako částí Díla (včetně 

případného potvrzení takového dokončení ze strany Objednatele) se za žádných 

okolností nepovažuje za dokončení nebo převzetí části Díla ve smyslu článku 3.6 této 

Smlouvy, a nezakládá tedy přechod nebezpečí škody na Díle na Objednatele, ani 
povinnost Objednatele vytýkat případné Vady apod.    

8.10. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění 

Díla nebo jeho příslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy a/nebo Právních předpisů, což má a/nebo může mít za následek 

provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou a/nebo Právními předpisy. V takovém 
případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které vzniknou 

Objednateli v důsledku přerušení provádění Díla. Ve výzvě k přerušení podle tohoto 

článku je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky vzniklé 

nesprávným prováděním Díla a pokračoval v provádění Díla řádným způsobem. K 

tomuto účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení 

povinnosti odstranit vytýkané nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se 

považuje za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Veškeré náklady na 

odstranění vytýkaných nedostatků a obnovení řádného provádění Díla nese Zhotovitel. 
Přerušení provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele nemá za následek prodloužení 

Lhůty pro dokončení ani jiných lhůt dle této Smlouvy. Během přerušení je Zhotovitel 

povinen chránit, skladovat a zabezpečovat tuto část Díla a/nebo celé Dílo před zničením 

či jakýmkoliv zchátráním, odcizením, ztrátou nebo poškozením. 

8.11. Výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci prací, jejichž provádění se má 
přerušit, časový rozsah požadovaného přerušení prací (není-li takové datum uvedeno, 

má se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být přerušeny, 

bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušení. Zhotovitel je povinen přerušit provádění 
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Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti 
a prací, které jsou nezbytné k zabezpečení již provedených částí Díla před poškozením, 

ztrátou, odcizením, znehodnocením nebo zničením. Po dobu přerušení provádění Díla 

se Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska 

dodržení povinností stanovených Právními předpisy a vykonatelnými rozhodnutími 

příslušných orgánů. 

8.12. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění Díla i z jakýchkoliv 

jiných důvodů nad rámec článku 8.10 této Smlouvy. Pokud přerušení provádění Díla bylo 

způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončení (jakož i lhůty pro 

dokončení přerušením dotčených Uzlových bodů) o dobu tohoto přerušení.  

8.13. Přerušení prací na Díle podle článku 8.10 této Smlouvy nebude mít žádný dopad na 

Cenu díla. Přerušení prací na Díle podle článku 8.12 této Smlouvy nebude mít dopad na 

Cenu díla v případě, že takové přerušení prací nebude delší než 15 dnů (pro vyloučení 

pochybností Smluvní strany prohlašují, že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani 

nárok na úhradu nákladů souvisejících s pozastavením prací a zabezpečením Díla). 

8.14. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží 

pokyn Objednatele k obnovení prací. Objednatel není povinen vydat pokyn k obnovení 

prací před tím, než odpadnou nebo budou odstraněny všechny překážky, pokud takové 

překážky byly důvodem pro přerušení provádění Díla. Objednatel je před obnovením 

provádění Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlídek. 
Zhotovitel je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v 

zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení provádění Díla. 

8.15. Zhotovitel je v případě požadavku Objednatele povinen připravovat a předávat 

Objednateli ke kontrole ve třech vyhotoveních pravidelné měsíční zprávy o postupu 

provádění Díla vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce až do okamžiku, kdy 
bude oběma Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla. Každá zpráva o 

postupu prací bude obsahovat: 

8.15.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací, včetně všech stadií provádění 

jednotlivých prací, staveb a dodávek na Staveniště; Zhotovitel je povinen 

poskytovat v rámci měsíčních zpráv o postupu prací přehled a popis 

provedených prací v položkovém členění odpovídajícím rozpočtu Díla; 

8.15.2. kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů; 

8.15.3. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 
s touto Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro 

překonání zpoždění. 

8.16. Uzlový bod 4 se považuje za splněný jen tehdy, pokud bude Dílo ze strany Zhotovitele 

provedeno v takovém rozsahu, že bude splňovat všechny podmínky k zahájení 

správního procesu směřujícího k rozšíření licence Objednatele na výrobu elektřiny č. 

110100744 a licence Objednatele na výrobu tepla č. 310100745 dle zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon). 

9. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný 
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den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne bude stanoven zápisem do Deníku 

v den předání Staveniště. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Zástupci 
Objednatele a Technickému dozoru zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, 

jestli provádění Díla probíhá v souladu s Časovým harmonogramem. 

9.2. Kontrolní den vede Zástupce Objednatele a účastní se ho Zhotovitel a další osoby 

určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Subdodavatelů dle 

požadavků Objednatele. 

9.3. Z průběhu kontrolního dne sepíše Zhotovitel písemný zápis, který do 3 pracovních dnů 

od kontrolního dne předloží Objednateli k odsouhlasení.  

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění 

Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele, 

resp. Zástupce zhotovitele. 

10. ZKOUŠKY, KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

10.1. Zhotovitel, poté co ze stavebního a montážního hlediska dokončí Dílo (tj., nikoli až poté, 

kdy se Dílo považuje za dokončené podle článku 13.10 této Smlouvy), je povinen ověřit 
jeho funkčnost v souladu se Specifikací Díla v rámci tzv. Zkušebního provozu, jehož 

délka bude stanovena dohodou Stran, minimálně však bude v délce devadesát (90) dnů.  

Zhotovitel oznámí Objednateli takové dokončení Díla nejméně deset (10) dní před tímto 

dokončením a zašle spolu s tímto oznámením návrh termínů Zkušebního provozu a 

jednotlivých Přejímacích zkoušek Díla podle jeho jednotlivých technických částí. Zhotovi-
tel je povinen akceptovat případný jiný termín navržený Objednatelem a přizpůsobit tomu 

data Zkoušek a Zkušebního provozu, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

10.2. V průběhu Zkušebního provozu proběhne Komplexní vyzkoušení. Způsob provedení 

Komplexního vyzkoušení bude definován v popisu Komplexního vyzkoušení a v časo-

vém harmonogramu Zkoušek podle článku 10.4 této Smlouvy.  Komplexní vyzkoušení se 
musí provést při různých výkonových režimech. Popis Zkoušek a Komplexního 

vyzkoušení vypracuje Zhotovitel a předá jej Objednateli k odsouhlasení spolu 

s oznámením o dokončení Díla dle podle článku 10.1 této Smlouvy. Pokud Objednatel 

písemně neodsouhlasí popis Zkoušek a/nebo popis Komplexního vyzkoušení, budou 

Zkoušky a Komplexní vyzkoušení provedeny podle požadavků Objednatele. 

10.3. Provedení jakýchkoliv zkoušek Díla (včetně Přejímacích zkoušek a Komplexního 

vyzkoušení), které slouží k ověření, zda je Dílo, resp. jeho příslušná část, zhotoveno 

řádně, proběhne v rozsahu a za podmínek stanovených ve Specifikaci Díla, Právních 

předpisech a Technických normách, jinak vždy přinejmenším v rozsahu a za podmínek 
obvyklých dle Zavedené odborné praxe (Zkoušky). Pokud není stanoveno jinak, prove-

dení Zkoušek je povinností Zhotovitele. Technický dozor a Objednatel mají právo být 

přítomni při provádění Zkoušek. Smluvní strana, která je určena k provedení Zkoušek, je 

povinna druhé Smluvní straně sdělit čas a místo provedení Zkoušek nejméně 10 dní 

předem, pokud není v této Smlouvě výslovně stanovena jiná lhůta. Smluvní strana je 
oprávněna z důležitého důvodu změnit místo nebo detaily termínu Zkoušek navrženého 

druhou Smluvní stranou, která provedení Zkoušek oznámila. Zhotovitel je povinen zajistit 

veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, vybavení, pohonné hmoty, 

paliva, nástroje a Personál zhotovitele pro provádění Zkoušek s výjimkou zemního plynu, 

elektrické energie a vody, které je povinen zajistit Objednatel, pokud budou odebrány 
z rozvodů Objednatele. Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby Zkouškám byli 
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přítomni příslušní Subdodavatelé a v případě potřeby zástupci třetích stran, jejichž účast 

je nutná k provedení Zkoušek. Jakmile Dílo nebo část Díla projde některými Zkouškami, 
předá Zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek Objednateli. 

10.4. Zhotovitel vypracuje podrobný časový harmonogram provádění zkoušek, měření a testů 

jakýchkoliv technologických zařízení a materiálů či jejich částí, které jsou uvedeny 

ve Specifikaci Díla a/nebo budou požadovány Objednatelem. Tento časový harmono-

gram Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při zahájení montážních prací na Díle. 

10.5. Nejpozději v den zahájení Zkušebního provozu je Zhotovitel povinen připravit a předat 

Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné dokumenty, zejména: 

10.5.1. dokumentaci pro provedení Díla se řádně zakreslenými změnami (tzv. red pen) 

ve dvojím písemném vyhotovení a elektronicky ve formátu PDF a DWG, a 

10.5.2. zápisy a osvědčení o dosud provedených Zkouškách a revizích,  

10.5.3. ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají 

z Právních předpisů, Specifikace Díla, závazných i doporučených českých, 

popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a Zavedené odborné praxe, 

10.5.4. originál a jednu (1) kopii Deníku a originály a jednu (1) kopii stavebních deníků 
od všech Subdodavatelů, 

10.5.5. nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k obsluze, 

atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního 

řádu celého Díla, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády 

technologických zařízení apod.), 

10.5.6. doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu 

jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující 

předání podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za 

podmínek uvedených v technických podmínkách, 

10.5.7. další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem. 

10.6. Jestliže je v průběhu provádění jakýchkoliv Zkoušek zjištěno, že některé zařízení, 

materiály, projekt nebo práce jsou závadné nebo jinak neodpovídají této Smlouvě, je 

Technický dozor nebo Objednatel oprávněn takové zařízení, materiál, projekt nebo práci 

odmítnout. Odmítnutí oznámí Technický dozor nebo Objednatel Zhotoviteli spolu s 

udáním důvodů a identifikací zjištěných závad a nedostatků příslušné části Díla. 
Zhotovitel je povinen vytčenou závadu bezodkladně a na vlastní náklady odstranit a 

zajistit, aby odmítnutá položka odpovídala této Smlouvě. Jakmile Zhotovitel vytčenou 

závadu nebo nedostatek příslušné části Díla odstraní a uvede příslušnou část Díla do 

souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen Technickému dozoru nebo Objednateli 
oznámit, že je připraven k provedení opakovaných Zkoušek této části Díla. Pro 

provádění takových opakovaných Zkoušek se postupuje podle článku 10.3 této Smlouvy. 

Opakované Zkoušky se provádějí na náklady Zhotovitele (vyjma nákladů na zemní plyn, 

elektřinu a vodu, které nese Objednatel, pokud jsou odebrány z rozvodů Objednatele) do 

té doby, dokud nebudou všechny závady nebo nedostatky příslušné části Díla 

odstraněny a uvedeny do souladu s touto Smlouvou.    

10.7. Technický dozor nebo Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla a dále až do 

uplynutí Záruční doby oprávněn provést nad rámec této Smlouvy další kontrolní zkoušky 

nebo uložit Zhotoviteli jejich provedení ve lhůtě do 5 dnů od výzvy k provedení takových 

kontrolních zkoušek. Jestliže tyto kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, 
materiály nebo práce nejsou v souladu s touto Smlouvou, nese Zhotovitel náklady na 
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provedení takových kontrolních zkoušek a uvedení Díla či jeho části do souladu s touto 

Smlouvou. Jestliže takové kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušená zařízení, materiály 
nebo práce jsou v souladu s touto Smlouvou: 

10.7.1. prodlužuje se Lhůta pro dokončení (případně i lhůta pro dokončení dotčených 

Uzlových bodů), je-li to nutné, o dobu trvání těchto kontrolních zkoušek; a 

10.7.2. je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů za provedení kontrolních 

zkoušek po Objednateli. 

10.8. Jestliže Přejímací zkoušky, nebo jakékoli jiné Zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má 

závady či nedostatky, je Zhotovitel povinen takové závady či nedostatky bez zbytečného 

odkladu odstranit a zopakovat provedení takových Zkoušek. Opakování neúspěšných 

Zkoušek nemá vliv na Lhůtu pro dokončení. V případě, že v průběhu Zkušebního provo-

zu nebo Přejímacích zkoušek vyjde najevo taková závada či nedostatek Díla, která brání 

řádnému užívání Díla či jeho části nebo je z jiných důvodů závadou nikoli nepodstatnou, 

je Objednatel oprávněn požadovat prodloužení Zkušebního provozu Díla, a to až o dobu 

třiceti (30) dnů náhradního Zkušebního provozu, a v případě opakovaného výskytu 

takových závad i opakovaně, a je rovněž oprávněn požadovat opakované provedení 
Komplexního vyzkoušení Díla. Taková skutečnost nemá vliv na Lhůtu pro dokončení.  

11. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

11.1. Předání Staveniště bude provedeno na základě žádosti Zhotovitele v pracovní den 

kdykoli po podpisu této Smlouvy, avšak ne dříve než Zhotovitel předá Objednateli 

dokumentaci pro provedení stavby Díla minimálně v části demontáží stávající 
technologie, demolice podlah Výtopny a výstavby nových základů Kogenerační jednotky. 

Žádost o předání Staveniště předloží Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny 

předem a je povinen připravit pro předání Staveniště veškerou potřebnou dokumentaci. 

Staveniště je Objednatel povinen předat nejpozději do 5 dnů od předložení žádosti 

Zhotovitelem Objednateli. O uskutečnění předání Staveniště bude sepsán protokol 
vyhotovený Zhotovitelem a podepsaný oběma Smluvními stranami. 

11.2. V protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se 

Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod 

povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu 

prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím 

Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace 

týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla. Pokud 

se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že 

Staveniště bez výhrad převzal.  

11.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění 

přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených 

pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a 

výjezdem na Staveniště. V případě nezbytné součinnosti Objednatele je Zhotovitel 

povinen s dostatečným předstihem vyzvat Objednatele k poskytnutí této součinnosti. Při 
zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv 

třetí osoby nad rámec povolený Právními předpisy. Pozemky a stavby ve vlastnictví 

Objednatele, v kterých je umístěno Staveniště a přístup na Staveniště přes pozemky 

Objednatele, se Objednatel zavazuje poskytnout bezplatně. 

11.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu 
provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek. 
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11.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu 

vozidel na Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Právními předpisy 
a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na 

provádění Díla, jakož i ostatních osob. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, 

které Zhotovitel nebo Subdodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám 

určeným Objednatelem, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn 
vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Subdodavatelů, Objednatele a 

pověřenými osobami Objednatele. 

11.7. Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se 

Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného 

přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace. Objednatel 

k tomu poskytne nezbytnou součinnost.  

11.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní 

správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Právních předpisů. Zhotovitel je po 

předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů 
státní správy a samosprávy. 

11.9. Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, řízení o povolení dočasné stavby 

Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou 

zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli 

jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.  

11.10. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla na Staveništi. Pokud bude 

Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat 

tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými 

vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit 

veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o 

těchto pracích informoval Objednatele a ten je písemně schválil. 

11.12. Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla 

nebo mechanizační prostředky (vyjma běžného parkování), nesmějí se zde zřizovat 

žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících 

objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništěm, vyjma 

případů, kdy si takové oprávnění zajistí Zhotovitel v souladu s článkem 11.10 této 

Smlouvy. 

11.13. Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na 
pozemky sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků 

nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí. 

11.14. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, 

oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že 
by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a 

musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Právní předpisy požadují 

vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce 

při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady 

zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny. 
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11.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně 

pořádek a čistotu. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvážet ze Staveniště 
nejpozději při vzniku zásoby jednoho nákladního vozidla, aby tam nedošlo k jejich 

hromadění. Všechen odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi (včetně 

veškerého nepotřebného materiálu a technologie vzniklých demontážemi stávající 

technologie), bude Zhotovitel průběžně ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady 

likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů 
příslušně autorizovanou osobou. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, 

že se takový likvidovaný odpad, resp. nepotřebný materiál stává okamžikem vzniku jeho 

nepotřebnosti vlastnictvím Zhotovitele (včetně případných výnosů z jeho zpeněžení - 

např. výkupem ve sběrně surovin apod.). 

11.16. Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky 

Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele o 

svém záměru nejméně tři dny předem informoval. 

11.17. Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo 

souhlasy vyžadované Právními předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného 
prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit 

veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby 

v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu 

provádění prací na Staveništi.  

12. NAPOJENÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet místa napojení Díla na jednotlivé rozvody a vedení 

uvedené ve Specifikaci Díla nebo oznámených mu Objednatelem. Zhotovitel bude 

odpovídat za správné umístění všech částí Díla a je povinen napravit všechny chyby v 

umístění, úrovních, rozměrech nebo vytýčení Díla. 

12.2. Zhotovitel vynaloží veškerou odbornou péči a úsilí k tomu, aby před použitím jakýchkoliv 
předaných referenčních bodů ověřil jejich přesnost a správnost. V případě, že Zhotovitel 

zjistí nepřesnost v takové specifikaci napojovacích míst, je o této skutečnosti povinen 

bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a vyčkat pokynů Objednatele ohledně 

dalšího postupu. 

12.3. Náklady na zemní plyn, elektrickou energii a vodu, které budou nezbytné pro výstavbu 

Díla na Staveništi, a které budou spotřebované v průběhu realizace Díla na Staveništi, 

nese Objednatel, pokud budou odebrány z rozvodů Objednatele umístěných na Stave-

ništi. Zhotovitel je povinen k odběru použít pouze napojovací body určené Objednatelem. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1. Samostatně bude předána Objednateli dokumentace pro provedení stavby a montáže 

Díla uvedená v článku 3.7 této Smlouvy zpracovaná Zhotovitelem. Tato část Díla musí 

být Objednateli v sídle Objednatele předána nejpozději 50 dnů ode účinnosti této 

Smlouvy s výjimkou dokumentace pro provedení stavby Díla v oblasti demontáže 

stávající technologie, dodávky demolic podlahy Výtopny a výstavby nových základů 
Kogenerační jednotky, kterou se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v sídle 

Objednatele nejpozději do 25 dnů od účinnosti této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je 

povinen vždy vyzvat k jejímu předání dokumentace resp. její části Objednatele 

nejpozději deset (10) dnů předem a zaslat mu spolu s touto výzvou zhotovenou 
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dokumentaci, resp. její část, k vyjádření. Případné vady této projektové dokumentace je 

Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Objednatel 
Zhotoviteli vytkne. Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je Zhotovitel 

povinen dokončit ostatní části Díla podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí této části Díla, pokud nebude odpovídat Specifikaci Díla nebo 

oprávněným požadavkům Objednatele.  

13.2. Před převzetím Díla nebo jeho části (vyjma části Díla uvedené 3.7 této Smlouvy a 
předávané podle článku 13.1 této Smlouvy) Objednatelem proběhne Zkušební provoz 

včetně Komplexní vyzkoušení, jakož i případné další Zkoušky, které jsou pro řádné 

převzetí Díla nebo jeho části předepsány ve Specifikaci Díla, Právních předpisech či 

Technických normách, jinak vždy přinejmenším takové Zkoušky, které jsou pro účely 

převzetí příslušného Díla obvyklé dle Zavedené odborné praxe (Přejímací zkoušky), jak 

je podrobněji popsáno v článku 10 této Smlouvy. Součástí Přejímacích zkoušek je i 

prokázání plnění hodnot uvedených v Příloze č. 4 - Technická specifikace Kogenerační 

jednotky a Garantované hodnoty Díla. 

13.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném dokončení Zkušebního provozu a provedení Přejímacích 
Zkoušek usoudí, že Dílo je provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá Vady, vyzve 

písemně Objednatele k převzetí Díla. Lhůta k převzetí nesmí být kratší než 10 dnů ode 

dne doručení takové výzvy Objednateli. Objednatel oznámí Zhotoviteli konkrétní termín, 

kdy se dostaví na Staveniště za účelem provedení prohlídky Díla a k jeho převzetí. 

Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že Dílo je řádně dokončené a nevykazuje 
Vady bránící řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými) ani nevykazuje 

takové Vady, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užívání Díla.  

13.4. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany protokol o převzetí Díla (Protokol o 

převzetí díla). Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, 

jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla, zejména:  

13.4.1. veškeré zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a 

všech Zkouškách předepsaných touto Smlouvou (zejména o Komplexním 

vyzkoušení a všech Přejímacích zkouškách) a Právními předpisy či veřejno-

právními rozhodnutími, resp. povoleními, a 

13.4.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla vyhotovenou ve 5 
tištěných kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG,  

13.4.3. veškeré atesty, zkoušky, revize, provozní řády, návody k obsluze a údržbě a 

záruční listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, 

13.4.4. doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu 
jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující 

předání podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve Specifikaci Díla, Technických normách, nebo těch, 

které vyplývají ze Zavedené odborné praxe. 

13.5. Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Vad, které byly zjištěny na Díle 
a které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž 

odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání. 

13.6. Do čtrnácti (14) dnů po sepsání Protokolu o převzetí díla Zhotovitel odstraní a odklidí ze 

Staveniště veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební odpad a 

dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede Staveniště do čistého a bezpečného stavu. 
Po vydání Protokolu o převzetí díla a během Záruční doby je však Zhotovitel oprávněn 

ponechat na místě určeném Objednatelem takový materiál a Vybavení zhotovitele, které 
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je nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy k dokončení případných 

nedokončených prací uvedených v Protokolu o převzetí díla a k odstranění vad. 

13.7. Jestliže všechny položky, které mají být odstraněny v souladu s článkem 13.6 této 

Smlouvy, nebudou odstraněny do dvaceti osmi (28) dnů po sepsání Protokolu o převzetí 

díla je Objednatel oprávněn všechny neodstraněné položky prodat nebo s nimi jinak 

naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto 

prodejem nebo odstraněním a rekultivací Staveniště. Peněžní zůstatek z prodeje bude 
vyplacen Zhotoviteli. Jestliže bude výtěžek z prodeje činit méně, než kolik činí náklady 

Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit tento rozdíl Objednateli do čtrnácti (14) dní od 

doručení výpočtu takového rozdílu.. 

13.8. Jestliže Dílo má Vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňování 

opravou či výměnou bude bránit jeho řádnému užívání, Objednatel odešle nejpozději do 

7 dnů od uskutečnění prohlídky Díla podle článku 13.3 této Smlouvy oznámení 

Zhotoviteli, že Dílo nepřebírá, z důvodu existence takových Vad a tyto Vady v tomto 

oznámení uvede.  

13.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit Vady uvedené v článku 13.8 této 
Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení. 

Do té doby se Dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

13.10. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami, se 

Dílo považuje za dokončené. Dílo se považuje za dokončené rovněž v okamžiku, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil. 

13.11. Objednatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, převzít i pouze část Díla obdobným pos-

tupem, jako je uveden v tomto článku 12. K takto převzaté části Díla však na Objednate-

le nepřechází nebezpečí škody, to přechází na Objednatele až převzetím celého Díla.  

14. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

14.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní 
licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle Právních předpisů jakýchkoli 

autorských děl (zejména projektové, dílenské a jiné výkresové dokumentaci), které jsou 

nutné k užívání Díla, nebo jsou jeho součástí nebo s ním jinak souvisí, a to na celou 

dobu tvání jeho autorských majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn 

přenechat užití těchto děl třetí osobě. Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli 

výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.   

14.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Specifikaci Díla a 

dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo je 

oprávněn tyto dokumenty využít pro účel zhotovení Díla a této Smlouvy na základě 
dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele 

nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím 

stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

15. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ 

15.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Vady, které nebrání řádnému užívání Díla (samy 
nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit 

jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:  

15.1.1. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou, nebo 
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15.1.2. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo  

15.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

15.1.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním 

nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným 

způsobem, odstoupit od této Smlouvy.  

15.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v Protolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné Vady uvedené v Protokolu o převzetí 
díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit 

opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné 

praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné.  

15.3. V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním náhrad-

ních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání náhrad-
ních částí Díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen odstranit takové Vady na 

své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, přičemž 

datum odstranění Vady bude dohodnuto Smluvními stranami v Protokolu o převzetí díla, 

nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé 
jednotlivé Vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, 

zpravidla bude použita 10denní lhůta od převzetí Díla Objednatelem 

15.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode 

dne převzetí Díla Objednatelem.  

15.5. Po vypořádání poslední z Vad zjištěných při převzetí Díla (tzn. uvedených v Protokolu o 

převzetí díla) vystaví Objednatel Osvědčení o odstranění vad a doručí je Zhotoviteli.  

16. VLASTNICTVÍ A RIZIKA 

16.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku 

Objednatel. Vlastnické právo k technologickému zařízení, materiálům, strojům, 

zařízením a dalším věcem, které dle této Smlouvy jsou součástí nebo příslušenstvím 
Díla, přechází na Objednatele: 

16.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla, okamžikem 

jejich dodání na Staveniště; 

16.1.2. u věcí, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla, jejich 

zapracováním do Díla. 

16.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle po 

celou dobu provádění Díla až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol 

o převzetí díla (nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě 

došlo i jinak). Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel 
odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí 

Vadami uvedenými v Protokolu o převzetí díla, dokud všechny takové Vady nebudou 

odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem. 

16.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části 

Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně 

odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení 

nebo poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této 

Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, 

které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před 

přechodem nebezpečí na Díle či jeho části. 
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17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude 
mít vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je 

určeno, a to za předpokladu dodržení předepsané údržby Díla, resp. jeho částí a za 

předpokladu užívání Díla nebo jeho částí k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu 

záruční doby (Záruční doba), která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzetí 

díla, a jejíž délka ve vztahu k: 

17.1.1. materiálům a technologickým zařízením činí dvacet čtyři (24) měsíců;  

17.1.2. veškerým stavebním prvkům Díla a stavebním pracím činí šedesát (60) 

měsíců; 

17.1.3. veškerým ostatním technologickým zařízením se rovná záruční době 

poskytované výrobcem příslušných prvků Díla, nejméně však činí dvacet čtyři 

(24) měsíců;  

17.1.4. dodržení všech parametrů uvedených v Specifikaci Díla činí dvacet čtyři (24) 

měsíců; 

17.1.5. veškerým zbývajícím částem Díla dvacet čtyři (24) měsíců;  

17.1.6. veškerým projektovým pracím je neomezená.  

Záruční doba na jednotlivé části Díla, které byly realizovány prostřednictvím 

Subdodavatelů, se prodlužuje alespoň na dobu, po kterou takoví Subdodavatelé 

odpovídají Zhotoviteli za záruční vady, pokud je taková doba delší než dálka Záruční 

doby uvedená výše v tomto článku. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat 
bezodkladně Objednatele a na takovou příslušnou část Díla vystavit Objednateli zvláštní 

záruční list.  

17.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli Vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel 

oprávněn zcela dle svého uvážení:  

17.2.1. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou, nebo 

17.2.2. požadovat bezplatné odstranení Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo  

17.2.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

17.2.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním 

nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným 

způsobem, odstoupit od této Smlouvy; za podstatné porušení této Smlouvy se 

považuje i nedodržení Garantovaných hodnot Díla stanovených v Příloze č. 4 

této Smlouvy.  

17.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 17.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v příslušném oznámení o Vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení Vady uveden 
žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo 

dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe 

v konkrétním případě obvyklé a vhodné.  

17.4. V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním 

náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání 

náhradních částí Díla  

17.4.1. nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení u Vad bránících provozu 

Díla a ukončit opravu Vady (resp. dodat náhradní část Díla) v co nejkratším 

čase, nejpozději však do tří (3) Dnů od oznámení 
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17.4.2. nejpozději do tří (3) dnů od oznámení, pokud se Smluvní strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak, u Vad nebránících provozu s tím, že datum 
odstranění Vady bude dohodnuto Smluvními stranami, nebo pokud se Smluvní 

strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé jednotlivé vady 

podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla 

bude použita 10denní lhůta od oznámení Vady. 

17.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode 
dne ode dne oznámení příslušné Vady Objedantelem.  

17.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od okamžiku oznámení Vady Díla Objednatelem 

Zhotoviteli do okamžiku odstranění Vady opravou, dodáním náhradních částí Díla nebo 

poskytnutím slevy z Ceny díla.  

18. POJIŠTĚNÍ 

18.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 

jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 

příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zaří-
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou (reprodukční) cenu 

Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatel-

nou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (Pojištění díla) s 

pojistným plněním minimálně ve výši Ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění 

díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustano-

vení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 

ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení 

obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém 

termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

18.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba 

oprávněná k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen 

Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného příjemce pojistného 

plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách oprávněn označit jen po obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v 

pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění 

bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 

vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele 
nebo jiných osob. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem. 

18.3. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své 

pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 

Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného 

a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem 

Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění 

vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé při plnění této 
Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat 
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alespoň částky ve výši 100 (jednosto) mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění 

nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 

výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 

vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice. Kdykoliv to bude Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 

své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

19. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

19.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele řádně provést Dílo v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je povinen v 

průběhu provádění Díla zajistit a kontrolovat, aby práce byly provedeny v souladu se 

všemi požadavky specifikovanými v této Smlouvě a dále v souladu s příslušnými 

veřejnoprávními povoleními vydanými pro provádění Díla.   

19.2. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení příslušného personálu Objednatele, který 

Objednatel určí do patnácti (15) dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pro obsluhu 

technologických zařízení Díla a jejich servis a údržbu, a to v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve Specifikaci Díla; proškolení příslušného personálu Objednatele bude 

probíhat v sídle Objednatele nebo v místě určeném Objednatelem, vyjma případů, kdy 

Zhotovitel prokazatelně doloží, že dané proškolení nelze v sídle Objednatele nebo 

v místě určeném Objednatelem uskutečnit. Zhotovitel je povinen uhradit jakékoliv 

náklady související s proškolením příslušného personálu Objednatele, a to včetně 
cestovních nákladů, nákladů na ubytování a stravu při proškolení personálu Objednatele 

mimo sídlo Objednatele. 

19.3. Zhotovitel je povinen při provádění prací vždy dodržovat příslušná ustanovení platných 

vnitřních předpisů a směrnic vztahujících se k provozům, ve kterých jsou technologická 

zařízení či jiné části Díla instalována, které je Zhotovitel povinen si obstarat. Objednatel 
Zhotoviteli za tímto účelem poskytne na základě žádosti Zhotovitele seznam těchto 

vnitřních předpisů a směrnic a další důvodně požadovanou součinnost, náklady vzniklé 

Objednateli při poskytnutí takové součinnosti je povinen Zhotovitel Objednateli uhradit. 

19.4. Zhotovitel je povinen mít jako stavební podnikatel postupující v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 

předmětu své činnosti včetně oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám 

tlakových zařízení a nádob na plyny, montáži, opravám, revizím a zkouškám plynových 

zařízení a plnění nádob plyny a k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických 

zařízení. Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen zabezpečit fyzickými osoba-
mi, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, které byla udě-

lena dle Právních předpisů autorizace pro odborné vedení provádění Díla. Výkon prací, 

k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je Zhotovitel povinen zabezpečit 

kvalifikovanými a řádně vyškolenými osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění. 

19.5. Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na 

Staveništi, veškerých metod stavby a veškerých součástí Díla. Zhotovitel je povinen 

předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro provedení 

Díla, kdykoliv o to bude Technickým dozorem nebo Objednatelem požádán. Bez 

předchozího oznámení Technickému dozoru nebo Objednateli nesmí Zhotovitel provést 
žádnou významnou změnu těchto opatření a metod. 
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19.6. Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště umístit informační tabuli 

k označení stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů 

předaných mu k tomuto účelu Technickým dozorem nebo Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu 

provádění Díla až do jeho dokončení.  

19.7. Zhotovitel je povinen vždy přijmout všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví a 

bezpečnosti všech osob a k zamezení veškerých škod na majetku, zejména je povinen: 

19.7.1. dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

19.7.2. dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi, 

19.7.3. vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné 

překážky, a zabránit tak ohrožení osob, které mají právo být na Staveništi; 

19.7.4. v souladu se Zavedenou odbornou praxí zajišťovat oplocení, osvětlení, ostrahu 

a dozor Staveniště, a to až do dokončení Díla; a 

19.7.5. zajišťovat veškeré dočasné práce (včetně cest, stezek, ochran a plotů), které 
jsou nezbytné pro provedení Díla a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a 

nájemců přilehlých pozemků. 

19.8. Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat Technickému dozoru nebo Objednateli 

podrobnosti o každé nehodě vzniklé při provádění Díla nebo na Staveništi. Zhotovitel je 

dále povinen uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku při provádění Díla na Staveništi 

podle toho, jak to bude Objednatel odůvodněně požadovat. 

19.9. Zhotovitel je povinen hradit veškeré náklady a poplatky za speciální a/nebo dočasná 

přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi. 

Zhotovitel je rovněž povinen získat na své riziko a náklady veškerá další zařízení, 
vybavení či příslušenství mimo Staveniště, která může potřebovat pro účely provádění 

Díla. Zhotovitel potvrzuje, že má pro účely provádění Díla zajištěny vhodné a dosažitelné 

přístupové cesty na Staveniště.  

19.10. Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami materiálu, strojů, zařízení či jiných věcí 

potřebných k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou postupovat v souladu se 
Zavedenou odbornou praxí a bez zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádné provedení 

Díla a je povinen dodržovat tuto Smlouvu a příslušné bezpečnostní a jiné Právní 

předpisy. V případě, že Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Subdodavatele či třetí 

osoby, zůstává plně odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. O dodání jednotlivých 
materiálů, strojů, zařízení či jiných věcí potřebných k provedení Díla do místa plnění této 

Smlouvy bude v případech, kdy to bude možné, vyhotoven evidenční zápis, který 

Zhotovitel a Technický dozor nebo Objednatel potvrdí svými podpisy. K tomu je 

Zhotovitel povinen poskytnout Technickému dozoru nebo Objednateli potřebnou 

součinnost. Potvrzení evidenčního zápisu má význam pouze pro evidenci okamžiku 

dodání příslušné věci a přechodu vlastnického práva, žádným způsobem nenahrazuje 

předání Díla Objednateli, ani nepotvrzuje, že je Dílo (či jakákoliv jeho část) prosto Vad, a 

není na újmu jakýmkoliv jiným povinnostem Zhotovitele dle této Smlouvy. 

19.11. Objednatel je povinen na svůj náklad zabezpečit dodávku zemního plynu, elektrické 

energie a vody, které budou nezbytné pro provádění Díla na Staveništi, a které budou 
spotřebované v průběhu realizace Díla na Staveništi, pokud budou odebrány z rozvodů 
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Objednatele umístěných na Staveništi, přičemž Zhotovitel se zavazuje využívat těchto 

dodávek Objednatele odpovědně, hospodárně a dle Právních předpisů. Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad zabezpečit dodávku jakýchkoliv dalších služeb a energií mimo 

zemního plynu, elektrické energie a vody v množství nezbytném pro provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen používat pro účely provádění Díla primárně ty zdroje elektřiny, 

vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi. Zhotovitel je dále povi-

nen na vlastní náklady a riziko dodat veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb. 

19.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Personál zhotovitele:   

19.12.1. byl kvalifikovaný, vyškolený a zkušený v oboru svého řemesla pro účely 

řádného provedení Díla; 

19.12.2. odpovídal požadavkům Objednatele dle této Smlouvy.  

19.13. Technický dozor nebo Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo 

inicioval odvolání) kterékoliv osoby z Personálu Zhotovitele včetně Zástupce zhotovitele, 

pokud:  

19.13.1. plní své povinnosti při provádění Díla nekompetentně, nesprávně nebo 

nedbale, 

19.13.2. neplní některé ustanovení této Smlouvy, nebo 

19.13.3. se trvale chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

V tom případě je Zhotovitel povinen jmenovat (nebo iniciovat jmenování) vhodné 

náhradní osoby. 

19.14. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení 

pro Personál zhotovitele. Personál zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na 

Staveništi nebo v jakýchkoliv objektech, tvořících součást Díla. 

19.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající 

opatření pro prevenci nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personá-
lu Zhotovitele a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí. 

19.16. Zhotovitel je povinen na výzvu neprodleně předat Objednateli podrobné údaje ukazující 

počty pracovníků v každé kategorii Personálu Zhotovitele a počty každého z typů 

Vybavení zhotovitele na pracovišti.  

19.17. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést a dokladovat Deník ve vztahu k 
provádění Díla a zaznamenávat v něm skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen vést Deník až do dne řádného předání Díla. Po řádném předání 

Díla bude Deník uložen v souladu s Právními předpisy. Do Deníku se zapisují všechny 

skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, podle následujících pravidel: 

19.17.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do Deníku pouze Zhotovitel 

nebo Zástupce zhotovitele, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele 

v zastoupení na základě zvláštní plné moci; 

19.17.2. jménem Objednatele je oprávněn záznamy do Deníku činit Technický dozor, 

Objednatel, Zástupce objednatele nebo jiná osoba jednající za Objednatele 
v zastoupení na základě zvláštní plné moci; 

19.17.3. Deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se dvěma 

oddělitelnými průpisy; 

19.17.4. denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně 
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v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu; 

19.17.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Deník přístupný kdykoli na Staveništi, a 

pořídit Technickému dozoru nebo Objednateli kdykoliv na jeho požádání 

neprodleně kopii Deníku; 

19.17.6. Zhotovitel je povinen předkládat Deník kdykoliv na žádost Technického dozoru 

nebo Objednatele; 

19.17.7. změny týkající se podmínek této Smlouvy nelze odsouhlasit v Deníku, zápis v 

Deníku může být v závislosti na svém obsahu považován nanejvýše za 

podklad ke změně nebo doplnění této Smlouvy (změnu nebo doplnění této 

Smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem); 

19.17.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto 

článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, je taková osoba 

povinna zapsat do Deníku, že se zápisem nesouhlasí a uvést důvod svého 

nesouhlasu, do 5 dnů ode dne, kdy jí byl zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, 

předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl zápis učiněn (v případě 
Zhotovitele). 

19.18. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, žádné pohledávky vyplývající z této Smlouvy na žádnou třetí osobu, 

s výjimkou pověření bankovních domů Zhotovitele k inkasu jakýchkoli peněžních částek, 

které budou či se stanou aktuálně splatné podle této Smlouvy. 

19.19. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že pečlivě prostudoval Objednatelem 

poskytnutou projektovou dokumentaci a související doplňující informace poskytnuté Ob-

jednatelem, a prohlašuje, že je mu na základě této dokumentace plně znám rozsah Díla. 

19.20. Zhotovitel podpisem této Smlouvy rovněž prohlašuje, že provedl důkladnou inspekci a 

průzkum Staveniště a jeho okolí a má k dispozici veškeré dostupné informace, 
související se Staveništěm a jeho okolím a je řádně obeznámen: 

19.20.1. se Staveništěm a okolím, včetně podpovrchových podmínek, 

19.20.2. s klimatickými podmínkami,  

19.20.3. s rozsahem a povahou prací a materiálů nezbytných k realizaci a dokončení 

Díla a odstranění  veškerých Vad na Díle,  

19.20.4. se způsobem přístupu na Staveniště a s prostorem pro zařízení Staveniště, 

které bude potřebovat a pořídil si veškeré nezbytné informace o výše 

uvedených záležitostech a případných rizicích, nepředvídaných událostech a 

veškerých dalších okolnostech, které by mohly ovlivnit zhotovení Díla. 

19.21. Zhotovitel je povinen podrobně se seznámit s veškerými veřejnoprávními akty 

vztahujícími se k provádění Díla (zejména příslušným územním rozhodnutím a 

stavebním povolením apod.) a se všemi stanovisky účastníků stavebního řízení a při 

provádění Díla postupovat v souladu s nimi. Objednatel na žádost Zhotoviteli 

požadované dokumenty poskytne. 

20. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

20.1. Veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy náčrty, programy, data a informace týkající se 

provádění, provozu a údržby Díla, jakož i veškeré další informace, které se Zhotovitel 

dozví v souvislosti s touto Smlouvou, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí veřejnosti nebo 

orgánům státní správy a samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům není 
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vyžadováno Právními předpisy, budou považovány Zhotovitelem za důvěrné („Důvěrné 

informace”). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 

20.1.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné 

(tj. uložené Právními předpisy) či smluvní povinnosti; nebo 

20.1.2. jsou poskytnuty Zhotoviteli třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Díla, 

která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 
osobám. 

20.2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

20.2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely zhotovení Díla 

a splnění povinností podle této Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení 

zakázky na zhotovení jiného díla či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích 

osob; a 

20.2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 

svých pověřených zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, odborných 

poradců a právních zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná 
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou 

informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy. 

20.3. Pokud bude jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost 

okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech 
prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace zabránit. 

21. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 

Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě 

požadovat zaplacení smluvních pokut takto:  

21.1.1. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle 

článku 8.1 této Smlouvy nebo dokončit ve stanovené lhůtě Uzlový bod 3 podle 

článku 8.8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 80 000 (osmdesát tisíc) Kč za každý započatý den prodlení s 

řádným dokončením Díla a/nebo dokončením Uzlového bodu 3; 

21.1.2. při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo ve lhůtách uvedených 

v Časovém harmonogramu podle článku 8.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den 

prodlení a příslušnou část Díla, s níž je v prodlení; 

21.1.3. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit ve stanovené lhůtě kterýkoli 

z Uzlových bodů podle článku 8.8 této Smlouvy, s výjimkou Uzlového bodu 3, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 

(dvacet pět tisíc) Kč za každý započatý den prodlení každého příslušného 

Uzlového bodu, s jehož dokončením je v prodlení; 

21.1.4. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v 

rozsahu stanoveném v článku 18 této Smlouvy nebo při porušení povinnosti 

zajistit, že Objednatel bude v rámci pojistných smluv osobou oprávněnou k 

přijetí pojistného plnění a/nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené 

doklady, nebo při porušení jiné povinnosti, které by mohlo způsobit ohrožení či 
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snížení případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a den trvání porušení; 

21.1.5. při porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli 

Staveniště v termínu stanoveném v článku 13.6 této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 

započatý den prodlení; 

21.1.6. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňování Vad nebo zahájit 
dodání náhradních částí Díla ve lhůtě stanovené v článku 15.3 nebo 17.4 této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč za každou Vadu a den trvání porušení; 

21.1.7. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) 

Vady ve lhůtě stanovené v článku 15.3, 15.4, 17.4 nebo 17.5 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

21.1.7.1. 10 000 Kč za každou Vadu a započatý den prodlení s jejím 

odstraněním a počínaje 11. dnem prodlení se tato smluvní pokuta 

navýší o dalších 10 000 Kč, tj. celkem na 20 000 Kč za každou 
Vadu a započatý den prodlení s jejím odstraněním, pokud jde o 

Vadu, jež brání provozu Díla,  

21.1.7.2. 10 000 Kč za každou jednotlivou Vadu, která nebrání provozu Díla 

s tím, že za každý další započatý týden prodlení s odstraněním 

každé takové jednotlivé Vady zaplatí Zhotovitel Objednateli další 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; 

21.1.8. při porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku 20 této Smlouvy 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení; 

21.1.9. při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy 

(zejména z článku 5, 11 a 19 této Smlouvy) smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč 
za každé porušení;  

21.1.10. při nesplnění garantovaného parametru č. 5 (Příkon v palivu maximální z 

výhřevnosti ZP, bez tolerance dle ISO 3046-1), č. 10 (Elektrický výkon minimál-

ní), č. 12 (Tepelný výkon vysokoteplotního okruhu minimální) a č. 25 (Vlastní 

spotřeba elektrické energie maximální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý i 

započatý kilowat nesplnění každého jednotlivého garantovaného parametru. 

Pro vyloučení pochybností se jednotky kWt, kWe a kW v Příloze č. 4 této 

Smlouvy pro účely této smluvní pokuty považují vždy za kilowaty bez ohledu na 
jejich doplňkové označení v dolním indexu jednotky a současně hodnota ga-

rantovaného parametru je vždy hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 

této Smlouvy; 

21.1.11. při nesplnění garantovaného parametru č. 17 (Elektrická účinnost minimální) a 

č. 19 (Celková účinnost KGJ minimální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy smluvní 

pokutu ve výši 400 000 Kč (čtyři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé i 

započaté procento (a to alikvotně i částečné procento) nesplnění každého 

jednotlivého garantovaného parametru. Pro vyloučení pochybností je hodnota 

garantovaného parametru vždy hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 

této Smlouvy; 

21.1.12. při nesplnění garantovaného parametru č. 18 (Tepelná účinnost ve vysokotep-

lotním okruhu minimální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 
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250 000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé i započa-

té procento (a to alikvotně i částečné procento) nesplnění garantovaného 
parametru. Pro vyloučení pochybností je hodnota garantovaného parametru 

vždy hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 této Smlouvy; 

21.1.13. při nesplnění garantovaného parametru č. 22 (Teplota spalin za výměníkem 

maximální) dle Přílohy č. 4 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč 

(dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý i započatý jeden stupeň Celsia 
nesplnění. Pro vyloučení pochybností je hodnota garantovaného parametru 

hodnota doplněná Zhotovitelem do Přílohy č. 4 této Smlouvy. 

21.2. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné částce, vše s výjimkou odst. 

21.1.10, 21.1.11, 21.1.12 a 21.1.13 této Smlouvy, kde se smluvní pokuta uplatní za 

každé jednotlivé porušení každého garantovaného parametru samostatně. 

21.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezani-

ká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. 

21.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení.  

21.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku 

a jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména 

zavazuje Objednateli uhradit  

21.5.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, Technických 

normách a Právních předpisech, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku 

uplatnění nároků na náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku 

nesouladu Díla s touto Smlouvou; 

21.5.2. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv z 
Duševního vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění 

Objednatelem; a 

21.5.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 

obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu poru-
šení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.  

21.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 

v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv 

orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného 

řízení či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou 

součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu 

veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v 

souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to 

včetně náhrady nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k 

náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. 
uhradit uloženou sankci. 
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21.7. Zhotovitel je povinen: 

21.7.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, 
o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při 

poskytování plnění; 

21.7.2. poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a 

21.7.3. navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění 

následků škodné události. 

21.8. Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv peněžitý nárok proti Zhotoviteli oproti 

pohledávce Zhotovitele proti Objednateli. 

22. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

22.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) 

odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to 
umožňují Právní předpisy a dále v případě, že: 

22.1.1. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem číslo 

182/2006 Sb, v platném znění, nebo 

22.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo  

22.1.3. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo  

22.1.4. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo  

22.1.5. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti platnému Časovému 

harmonogramu delším než 45 dnů, nebo 

22.1.6. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba 
jednající ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný 

v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný 

čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěro-
vého podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účasten-

ství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů, 

22.1.7. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

stanoveném v článku 18 této Smlouvy nebo porušil svoji povinnost zajistit, že 
Objednatel bude v rámci pojistných smluv osobou oprávněnou k přijetí 

pojistného plnění a/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené doklady, nebo 

porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného 

pojistného plnění, 

22.1.8. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem.  

22.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí 

jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny 

pravomoce Objednatele nebo Zástupce Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, 

že Objednatel odstoupí jen od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková 

skutečnost Zhotovitele žádných povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve 

vztahu k té části Díla, která byla ke dni odstoupení realizována, zejména takovým 

odstoupením od Smlouvy: 

22.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty, 
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jak je popsána v článku 7.13 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel je 

povinen zaplatit Zhotoviteli 50 % Zádržného nejpozději do 30 dnů od 
odstoupení od této Smlouvy a zbývajících 50 % Zádržného nejpozději do 30 

dnů ode dne uplynutí 24 měsíců od okamžiku odstoupení od této Smlouvy, 

přičemž kdykoli až do okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli je Objednatel 

oprávněn v souladu s článkem 7.13 této Smlouvy využít Zádržné nebo jeho 

část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a to jak těch, které 
vzniknou před okamžikem odstoupení od této Smlouvy, tak těch, které 

vzniknou až po tomto okamžiku,  

22.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za Dílo (resp. za 

jeho část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy realizována) 

podle článku 17 této Smlouvy, tzn., že i po odstoupení od této Smlouvy bude 
Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad 

Díla (resp. příslušné části) podle článku 17.2 této Smlouvy (přičemž se v tomto 

případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku 

odstoupení od této Smlouvy dokončena a v souladu s Časovým harmonogra-
mem dokončena být neměla), 

22.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.7 této Smlouvy, a  

22.2.4. není dotčena platnost ustanovení článku 23 této Smlouvy, jakož i jiných 

ustanovení této Smlouvy, která mají vzhledem k projevené vůli Smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze trvat i po odstoupení od Smlouvy. 

22.3. Objednatel je v případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy, výslovně oprávněn 

dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje 

zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovídající rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými 

náklady na dokončení Díla po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na Technický 

dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovních nákladů spojených s prodlouže-
ným financování apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na dokočení Díla, 

pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo.  

22.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupení od nesplněného zbytku této Smlouvy oprávněn 

doručit Zhotoviteli oznámení o tom: 

22.4.1. že přejímá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky 

či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi, a to za kupní cenu ve výši 

uvedené v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy (případně snížené o 

hodnotu vad, kterými takové věci budou v okamžiku odstoupení od této 

Smlouvy trpět), a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí 
kupní smlouva, přičemž kupní cena za převáděné věci je splatná do 30 dnů od 

doručení oznámení Objednatele podle tohoto článku a/nebo  

22.4.2. že přejímá do užívání jím vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo Vybavení 

zhotovitele které se v dané době nacházejí na Staveništi, a to na dobu určenou 

Objednatelem v takovém oznámení, nejdéle však na dobu 12 měsíců za 

nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního dne kalendářního měsíce, za 

který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí 

nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat 

specifikované věci do užívání třetích osob, nebo 

22.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, přičemž Zhotovitel je touto 
lhůtou (pokud bude přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vyklizením 

Staveniště v prodlení, je Objednatel oprávněn Staveniště vyklidit na náklady 
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Zhotovitele.   

22.5. Při zhotovení Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 22.3 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumen-

ty související se zhotovením Díla a to zejména veškerou projektovou dokumentaci, 

technické specifikace, smlouvy uzavřené se Subdodavateli, povolení od oprávněných 

úřadů a všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve  vlastnictví Zhotovitele, 

které měl ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povolení k použití výše 
uvedených dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání  třetím 

osobám dle jeho rozhodnutí.  

22.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupení od nesplněného zbytku této Smlouvy 

provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanovení: 

22.6.1. jaká finanční částka (pokud vůbec) náleží  Zhotoviteli k termínu odstoupení od 
Smlouvy z hlediska provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, 

resp. jeho částí) k tomuto termínu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne 

zejména k množstí a závažnosti Vad Díla a nákladů na jejich odstranění, a 

22.6.2. hodnotu veškerého doposud nepoužitého materiálu umístěného na Staveništi, 
přičemž Zhotovitel je oprávněn se této kontroly účastnit, pokud o to projeví 

zájem a je oprávněn uvádět do popisu Díla svá odlišná stanoviska oproti 

popisu zpracovaného Objednatelem. Pokud Zhotovitel odlišná stanoviska 

neuvede nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Objednatel sdělí údaje podle 

článku 22.6.1 a 22.6.2 této Smlouvy, má se za to, že s těmito údaji souhlasí a 
nemá k nim výhrad.  

22.7. Pouze v případě, že: 

22.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu 

s Právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace, nebo 

22.7.2. Objednatel je v prodlení s placením faktur nebo záloh delším než 45 dnů, 

22.7.3. přerušení provádění Díla podle článku 8.12 této Smlouvy bude delší než 30 

dní,  

je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku. 

Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 22.2, 22.4, 

22.5 a 22.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn dokončit Dílo 

prostřednictvím jiného zhotovitele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit 

Objednateli škodu specifikovanou v článku 22.3 této Smlouvy. Pro vyloučení 

pochybností platí, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji 

ani jinak ukončit její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku 
(s výjimkou případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných Právních předpisů). 

Ve vztahu k oprávnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení 

§ 2002 a § 2003 odst. 2 Občanského zákoníku.  

22.8. Po vypršení 30 denní lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle 

článku 22.7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze Staveniště veškeré věci, které 

jsou v jeho vlastnictví, pokud není stanoveno jinak.   

23. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ 

23.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této 

Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, 

kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence na níže uvedené 
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adresy Smluvních stran, případně na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělí 

postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně. Jestliže je doručované oznámení či 
jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo 

doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, 

kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní 

licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem. 

23.2. Doručování Objednateli ve věcech této Smlouvy:  

MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, s.r.o. 

Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov 

k rukám jednatele 

23.3. Doručování Zhotoviteli ve věcech této Smlouvy: 

VAE Energo, s. r. o. 

 Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
k rukám jednatele 

Ing. Jan Mosler 

23.4. Záznamy v Deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku 23.1 této 

Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do Deníku učiněných Objednatelem, resp. 
Zástupcem objednatele nebo Technickým dozorem. Taková oznámení se považují za 

doručená Zhotoviteli v den jejich zápisu do Deníku.  

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku a dalšími Právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním 
jazykem ve všech záležitostech týkajících se této Smlouvy, resp. plnění Zhotovitele je 

český jazyk. 

24.2. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 

odstranit jednáním Smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecný-

mi soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným 

soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy jako 

soudy věcně příslušnými Okresní soud v Semilech a pro řízení vedená v prvním stupni 

před krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Krajský soud v Liberci, ledaže je k 

projednání a rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost 
jiného soudu České republiky. 

24.3. Jestliže má jakákoliv Smluvní strana dle této Smlouvy nárok na úhradu nákladů, rozumí 

se tím náklady odůvodněné, přiměřené a skutečně vynaložené. Povinná Smluvní strana 

není povinna takové náklady uhradit, dokud jí Smluvní strana, která nárokuje úhradu 
takových nákladů, nedoloží odůvodněnost uplatněných nákladů, přiměřenost jejich výše, 

jakož i skutečnost, že uplatněné náklady byly skutečně vynaloženy. 

24.4. Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu 

porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních předpisech, nebo 

jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Smluvní 
straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené v této Smlouvě 

nebo Právních předpisech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo 

neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu. 
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24.5. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu. 

24.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), dnem uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

24.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran 

obdrží po 1 vyhotovení. 

 
Seznam příloh:  

1. Specifikace díla 

2. Rozpočet díla 

3. Časový harmonogram 

4. Technická specifikace Kogenerační jednotky (KGJ) a garantované hodnoty Díla 

 

 

V Turnově dne ______________ 

 
 

 

 

__________________________________ 

Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 
jméno: Ing. Jiří Brož 

funkce: jednatel 

Objednatel 

 

 

 V Ostravě dne ____________ 

 
 

 

  

__________________________________ 

VAE Energo, s.r.o. 
jméno: Ing. JAN KOCIÁN 

funkce: jednatel 

Zhotovitel  

   



 

 

Příloha č. 1 - Specifikace díla  

 
smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem - Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul.Kosmonautů, Turnov. 

 

Specifikaci Díla tvoří Dokumentace pro výběr zhotovitele předložená Objednatelem jako součást 

zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Instalace KGJ 999 kW, kotelna 

ul.Kosmonautů, Turnov“, zahájeného Objednatelem jakožto zadavatelem dne ……………………. 
uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách 

pod evidenčním číslem ……………, v jehož rámci byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka 

podaná Zhotovitelem. Příloha bude doplněna na elektronickém nosiči při podpisu Smlouvy. 

 

  



 

 

Příloha č. 2 - Rozpočet díla 

 
smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem - Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul.Kosmonautů, Turnov. 

 

Uchazeč do této přílohy doplní vyplněný celý rozpočet předložený Zadavatelem jako součást 

Specifikace Díla, jmenovitě tento soubor: 

 
XXXX 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram  

 
smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem - Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul.Kosmonautů, Turnov. 

  

Uchazeč doplní časový harmonogram ve žlutých polích. 

 

bod  Název bodu 

 

Lhůta pro dokončení 

(ve dnech od 
podpisu této 

Smlouvy)  

1 Podpis Smlouvy 0 

2 Objednávka Kogenerační jednotky  7 

3 Dodávka dokumentace pro provedení stavby Díla  - část 

demolice podlah kotelny a výstavba nových základů 

Kogenerační jednotky 

25 

4 Dodávka všech ostatních částí dokumentace pro provedení 

stavby a montáže Díla 

50 

5 Předání Staveniště (předpoklad nejdříve 1.4.2025) 75 

6 Dokončení základů Kogenerační jednotky v budově výtopny  112 

7 Dodávka Kogenerační jednotky na Staveniště 112 

8 Dokončení instalace Kogenerační jednotky na základy 

v budově výtopny 

115 

9 Dokončení stavebních a montážních prací 163 

10 Testování a uvedení do provozu 170 

11 Zahájení Zkušebního provozu  170 

12 Komplexní vyzkoušení  177 

13 Dokončení Zkušebního provozu  290 

14 Předání Díla 320 

             
 

  



 

 

Příloha č. 4 - Technická specifikace KGJ a garantované hodnoty Díla 

 

Technické parametry kogenerační jednotky Jednotky   

Výrobce   TEDOM a.s.  

Typ nabídnuté jednotky --- 
Quanto 1000 MWM NG SE 

LB 50 Hz S 

Jmenovitý elektrický výkon jednotky*) ***) kWe 999  

Jmenovitý tepelný výkon jednotky *) kWt 1154  

Zatížení 100 %  Požadováno Nabízeno 

Příkon v palivu max. *)***) (z výhřevnosti ZP, bez tolerance 

dle ISO 3046-1)  
kW 2475 2446 

Mechanický výkon motoru min *) kW  1070 

Měrná spotřeba [MJ/kWhe] max *) MJ/kWh  8,56 

Spotřeba zemního plynu max *) m3/h  252 

Účinnost alternátoru min *) %  96,1 

Elektrický výkon min *) kWe 999 999 

Celkový tepelný výkon min. kWt  1154 

Tepelný výkon vysokoteplotního okruhu min *) kWt  1154 

Teplota ve vysokoteplotním okruhu vstup / min. výstup °C/°C 70/90 70/90 

Tlaková ztráta vysokoteplotního okruhu-topná voda kPa  90 

Tepelný výkon nízkoteplotního okruhu kWt  - 

Teplota v nízkoteplotním okruhu vstup/výstup °C/°C  - 

Elektrická účinnost min *) ***) % 40,4 40,8 

Tepelná účinnost ve vysokoteplotním okruhu min *) % 47,0 47,2 

Celková účinnost min *) ***) % 88,0 88,0 

Teplota spalin za turbodmychadlem °C  413 

Množství spalin kg/h  5740 

Teplota spalin za výměníkem max *)***) °C 120 120 

Množství spalovacího vzduchu max *) m3/h  4525 

Tepelné ztráty max *) kW  67 

Vlastní spotřeba elektrické energie max *) kW 25 16,5 

Vlastní spotřeba elektrické energie max. kWh/kWhe  0,0165 

Servisní smlouva    

Četnost servisních oprav min **) Mth  4 000 

Počet motohodin do GO min **) Mth 80 000 80 000 

Náklady na plánovanou údržbu KGJ po dobu 8000 mth  **) Kč  
1 306 554 

Kč bez DPH 

 

  



 

 

 

 

Hodnoty označené *) budou ověřovány při komplexním vyzkoušení. Nesplnění každého takto 
označeného technického parametru znamená, že není splněn předmět plnění díla. 

Hodnoty označené **) budou závaznými parametry servisní smlouvy. 

Hodnoty označené ***) budou ověřeny v rámci Garančního měření. 

 

 
 

 

Emise - koncentrace ve spalinách při normálních 
podmínkách (0°C, 101,32 kPa), vztaženo na suchý plyn při 
referenčním obsahu kyslíku O2 ve výši 5 % 

Jednotky   

NOx max *) ***) mg/m3 250 250 

CO max *) ***) mg/m3 300 300 

Hlukové parametry Jednotky   

protihlukový kryt KGJ – akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od 
opláštění krytu maximálně  

dB (A) 75 75 

vývod spalin – akustický tlak 1 m od výstupní příruby druhého 
akustického tlumiče maximálně 

dB (A) 60 60 

sání a výdech vzduchotechniky KGJ – akustický tlak 1 m od žaluzií 
maximálně 

dB (A) 60 60 

    


		2025-05-19T09:32:32+0200
	Ing. Jan Kocián


		2025-06-19T12:45:58+0200
	Ing. Jiří Brož


		2025-06-23T12:30:48+0200
	Ing. Jan Mosler




