



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01SK-000068

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002

Název veřejné zakázky: **Rozvoj modulu SW řešení pro podporu řízení projektů a programů ŘSD.**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: inzagi s.r.o.
Adresa: Purkyňova 648/125,
Medlánky, 612 00 Brno

IČO: 03623947
DIČ: CZ03623947

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 85958 vedenou u Krajského soudu v Brně

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací, resp. podpisem) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Dodavatel uzavřením Objednávky uděluje Objednateli souhlas ke všem formám užití veškerých výstupů zpracovaných Dodavatelem a předaných Objednateli. Zároveň Dodavatel uzavřením této Objednávky převádí na Objednatele veškeré licence a duševní vlastnictví k předaným výstupům.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Rozvoj SW nástroje pro projektové a programové řízení v rozsahu specifikovaném dle Přílohy č. 1 této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte nejpozději ve lhůtě do 30.11.2025 podle harmonogramu realizace uvedeného v Příloze č. 1.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 487 600 Kč / 589 996 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s


nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

A redacted signature area consisting of several black rectangular boxes of varying sizes. A red, handwritten-style scribble is drawn over the boxes, starting from the left and extending towards the right.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k objednávce č. 01SK-000068

SPECIFIKACE A TERMÍNY

Požadavky na rozvoj/ rozšíření systému jsou pro následující oblasti / funkcionality:

- Zavedení nových evidenčních struktur, workflow, rolí a reportingu pro Přípravnou fázi projektů
- Doplnění struktur, workflow, rolí a reportingu Realizační fáze
- Zavedení nových evidenčních struktur, workflow, rolí a reportingu pro fázi Ukončení a vyhodnocení projektu
- Zavedení evidence a reportingu Programového řízení
- Integrace stávajícího procesu řízení změn do systému
- Rozšíření reportingu projektů a programů v PowerBI
- Rozšiřující školení projektových manažerů a administrátorů systému



Produkty

- Project Planner (resp. Project for web)
- Microsoft Project
- SharePoint Online / Lists
- Power Automate
- Power Apps
- Power BI
- Dynamics Forms for SharePoint
- Teams
- Microsoft Office

V rámci definice dodávek definovány následující typy činností:

- Vývojové práce
- Konfigurační práce
- Konzultační a školicí práce
- Koordinace a řízení dodávek
- Zpracování návrhu
- Dokumentace

Termín realizace:

Požadavek	Nejpozdější termín dodání
Zavedení nových evidenčních struktur, workflow, rolí a reportingu pro Přípravnou fázi projektů	■ ■■■■■
Doplnění struktur, workflow, rolí a reportingu Realizační fáze	■■■■■
Zavedení nových evidenčních struktur, workflow, rolí a reportingu pro fázi Ukončení a vyhodnocení projektu	■■■■■
Zavedení evidence a reportingu Programového řízení	■■■■■
Integrace stávajícího procesu řízení změn do systému	■■■■■
Rozšíření reportingu projektů a programů v PowerBI	■■■■■
Rozšiřující školení projektových manažerů a administrátorů systému	■■■■■