

Zakázka: 179/25 - Rekonstrukce podlahy - SOŠ Rokycany, č.111

Zákazník : Gymnázium Rokycany

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 3 dny vč. technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – nelepené	18,00	m ²	48,00 Kč	864,00 Kč
Demontáž a odnos desek, prken, parket, části zásypu	8,00	hod	498,00 Kč	3 984,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Dilatační páska vatová	18,00	bm	38,00 Kč	684,00 Kč
Montáž dilatační pásky	17,80	bm	45,00 Kč	801,00 Kč
Rovnění podsypu Liapor - do tl. vrstvy 10 cm	18,00	m ²	195,00 Kč	3 510,00 Kč
Podsyp Liapor 1-4mm	0,75	m3	4 380,00 Kč	3 285,00 Kč
Pokládka desek vč. vrutování a lepení p/d	18,00	m ²	246,00 Kč	4 428,00 Kč
Pokládka desek vč. lepení p/d	18,00	m ²	218,00 Kč	3 924,00 Kč
Přebroušení desek talířovou bruskou, vč. vysátí	18,00	m2	60,00 Kč	1 080,00 Kč
Pokládka PVC vč. lepení	18,00	m ²	175,00 Kč	3 150,00 Kč
Svár PVC za studena	8,30	bm	87,00 Kč	722,10 Kč
PVC sokl vč. montáže	17,80	bm	105,00 Kč	1 869,00 Kč
Schodová hrana elox vč. montáže	0,80	bm	385,00 Kč	308,00 Kč
Deska Durelis p/d 15mm	39,48	m2	268,00 Kč	10 580,64 Kč
Zátěžové PVC Solar TOP, š.2m 2,85+2,85+2,85+2,85bm	22,80	m2	381,00 Kč	8 686,80 Kč
Manipulace s materiálem podlah	62,28	m2	30,00 Kč	1 868,40 Kč
Smluvní sleva	1,00	zak.	-5 275,00 Kč	-5 275,00 Kč
Celkem bez DPH				47 469,94 Kč
DPH 21 %				9 968,69 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ				57 438,63 Kč

S pozdravem

V Rokycanech, 17.06.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXX