
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle  

§ 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

 
Rekonstrukce ploché střechy bloku A VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
sídlo:                              Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              xxx  
číslo účtu:              xxx 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  
 Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
ve věcech technických: xxx, tel.: xxx, 

e-mail: xxx  
  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel:              VESTAV group s.r.o.                      
sídlo:                        Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov                                  
IČO:                          27675912                          
DIČ:                CZ27675912                        
bankovní spojení:     xxx                        
číslo účtu:                 xxx 
zápis do obchodního rejstříku vedeného u KS Brno, oddíl C , vložka 51087 
zastoupen:               Jan Večeře, jednatel 
ve věcech smluvních: xxx 
ve věcech technických: xxx                             
stavbyvedoucí: xxx 
(autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb.) 
      
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní 

strany“) 
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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na výsledek 
výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ploché střechy bloku 
A VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno“ (dále jen „veřejná zakázka“), které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu.  

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

• Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení 
na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a za 
podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele předmětné dílo řádně a včas ve 
lhůtách dle čl. III. této smlouvy.    
 

2. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb vedoucích k realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce ploché střechy bloku A VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, 
Brno“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 
smlouvy) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby, zpracované společností MENHIR projekt, s.r.o., IČO 63470250, se 
sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“) a podle cenové 
nabídky Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr). 

3. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou a zadávací 
dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 

4. Účelem smlouvy je odstranění důsledků fyzického stárnutí a zhoršování stavebně 
technické kvality střechy provedením stavebních úprav spočívajících ve výměně 
střešního pláště a nového zateplení na bloku A v areálu VŠ kolejí J. A. Komenského na 
ulici Kohoutova 1239/7 v Brně pro obnovení funkčnosti střechy – zabránění zatékání do 
budovy a minimalizace úniku tepla z budovy a tedy i snížení nákladů zadavatele na 
vytápění předmětného objektu. 

 
5. Objednatel se zavazuje k třídění, odvozu a ekologické likvidaci odpadů a nečistot 

vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon o odpadech“). Pokud je to technicky možné, zajistí 
Zhotovitel v maximální možné míře znovuvyužití (případně recyklaci) stavebních materiálů 
a bouraných konstrukcí.  
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6. Objednatel se zavazuje k odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti, pokud je 

nebude možné zpětně využít na stavbě, na skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, průběžnému odstraňování veškerého 
znečištění a poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 
7. Jestliže to povaha stavebních prací umožní, Objednatel se zavazuje využít technologie a 

výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí, inovativní produkty a technologie.     
 

8. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla 
Objednatelem. 

9. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále 
fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby, (fotodokumentace bude součástí zápisu 
každého kontrolního dne), fotodokumentace v příp. zjištěných rozvodů a sítí v místě 
prováděného díla s přesnou lokalizací, úklidu stavby a staveniště před předáním a 
převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých 
předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 
certifikátů, protokolů o kvalitě, laboratorních protokolů o vhodnosti použitých materiálů, 
prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů, případná vyjádření dotčených 
orgánů státní správy ke zhotovené stavbě apod. a jejich předání Objednateli ve dvou 
listinných a jednom elektronickém vyhotovení. 

 

 

III. Lhůta a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 10 týdnů od předání a 
převzetí staveniště.  

2. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) Objednatelem, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště.  

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany 
ujednávají, že Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní 
dny předem. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky 
nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany 
Objednatele nebo dle písemné dohody s objednatelem s uvedením konkrétního termínu 
konečného odstranění každé zjištěné vady či nedodělku. 

5. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, vyjma 
zimních měsíců (tj. prosinec, leden, únor), přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení 
technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke 
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splnění výše uvedené limitní lhůty. 

10. Místo plnění – areál Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně, blok A VŠ koleje 
J. A. Komenského, Kohoutova 1239/7, 613 00 Brno. 

 

IV. Cena díla 
 

Celková cena za dílo se sjednává takto  

 

 Kč bez DPH Sazba DPH 
v % 

Výše DPH v 
Kč 

Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

4.859.970,51  21%  1.020.593,81  5.880.564,32  

 
1. Specifikace ceny za dílo je obsažena v oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, který je 

nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na 
případné zabezpečení stavby, na poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady 
(vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a 
potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na 
realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na 
zpracování fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, náklady 
plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady 
spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č. 1.  

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, koordinační činnosti a zpracování zaměření 
pro potřeby projektu skutečného provedení stavby. 

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku II. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po 
zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny 
s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným 
soupisem prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany 
před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 5 tohoto článku. 

2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto 
zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede 
v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel 
v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 



 

Stránka 5 z 18 
 

plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

3. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo: 

• Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě 
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

• K uvedené ceně v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty vždy v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nespadá-li plnění do 
přenesené daňové povinnosti. 

5. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo 
dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a 
předložit je Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: 

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho 
ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli ve formě oznámení 
změn.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v 
nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS 
Praha, a.s., RTS, a.s., nebo jiného ceníku, ze kterého vycházel Zhotovitel při tvorbě celkové 
ceny díla, upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného 
dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud uvedený konkrétní ceník 
nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté budou jednotkové 
katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou 
katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity 
ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. 

 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými změnovými listy. 

 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny díla 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla. 
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Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků 
nebránících užívání Díla až do výše 100 % ceny Díla přičemž objednatel má právo 
v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky 
zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny 
díla bez DPH. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění 
poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem objednatele a na jeho pokyn bude vystaven příslušný daňový doklad. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vystavení. Současně bude tento doklad 
obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně 
prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného 
soupisu prací.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem.  

6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu 
Objednateli na adresu Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, Kohoutova 
1550/11, 613 00 Brno nebo elektronicky na adresu skm.fakturace@mendelu.cz. 

7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. 
Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil.  

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky 
a číslo smlouvy Objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději 
do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost 

mailto:skm.fakturace@mendelu.cz
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subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel 
je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se považuje za její podstatné porušení.  

 

VI. Plnění závazku zhotovitele, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat stavební deník 
Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na 
kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským 
dozorem. 

6. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a následně do 5 pracovních 
dnů bude převzato Objednatelem s případnými s vadami a nedodělky nebránícími užívání 
díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém 
termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. III. odst. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí díla 
Objednatelem, případně v jiném termínu písemně sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů; 

− dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, ve dvou listinných vyhotoveních, a jedenkrát v datové formě 
(na flash disku s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace 
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skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod.; 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace).  

   

VII.  Záruka za jakost a práva z vad 
 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke stanovenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na 
celé dílo se sjednává na dobu 10 let a začíná běžet ode dne předání díla.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité 
materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny 
k použití v ČR. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Odstranění reklamovaných vad se řídí odst. 5 tohoto článku. 

5. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 15 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem.  

6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel.  

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením 
do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené 
škodě. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9. Podmínky odstranění reklamovaných vad     

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s Objednatelem. 

 

VIII.  Smluvní pokuty  
 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
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v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle smlouvy delší 
jak 15 pracovních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to 
za každý den prodlení. 

    Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. VI. odst. 8 
této smlouvy.  
 

7. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla dle ustanovení čl. XV. této smlouvy je 
stanovena ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 
 

IX. Staveniště 
 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, 
uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů před dnem 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu 
stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž 
nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady nezbytné pro zahájení provádění díla. 

    O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. 

2.  Zařízení staveniště 

 Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění 
přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
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náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady 
i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s 
činností Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn po dvou písemných 
výzvách objednat na nápravu výše uvedeného jinou specializovanou firmu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
provádět hlučné práce pouze v době od 8,00 hodin do 20,00 hodin. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

5.  Vyklizení staveniště 

 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle čl. VI odst. 8 smlouvy.  

 

X. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení 

podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska, záznamy.  

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x týdně). 

6. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

 

XI. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

1. Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným 
stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené ve stavebním 
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zákoně nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
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zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí 
v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona 
č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil. 

 

XII. Předání a převzetí díla 
 

1. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat také:  

• soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad a 
Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastnictví díla přechází na Objednatele zabudováním do stavby, instalací nebo prostým 
dodáním do místa plnění. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIV.  Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
 

1. Pojištění Zhotovitele 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
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výkonem profese vůči třetí osobě. 

c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění 
odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to min. ve výši 
30 000 000 Kč. 

d) Doklad o pojištění Zhotovitele je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před 
podpisem smlouvy. 

2. Pojištění díla 

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na 
díle. 

b) Doklad o pojištění díla si může Objednatel vyžádat kdykoli během realizace díla. 
Zhotovitel je povinen jej do tří pracovních dnů od vyžádání Objednateli předložit. 

c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  Vyšší moc 
 

1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného 
pohybu osob (karanténa). 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku, považuje: 

a) nezahájení prací do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 

b) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

c) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 pracovních dní, 

e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
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dnů, 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

g)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

h) nedodržení povinnosti dle čl. XI. odst. 11 smlouvy, 

i) nedodržení povinností dle čl. XIV. smlouvy, 

j) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 pracovních dnů, 

k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) analogicky z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 

na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo 

druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVII. Ostatní ujednání 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
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dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu 

kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat 

po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a 

důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 

které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat 

dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 

pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 

služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 

požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 

v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 

Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 
 

XVIII. Důvěrnost informací 
 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 

jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 

či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 

nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 

s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 

informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 

kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 

a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 

smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 

uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 

zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 

třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 



 

Stránka 16 z 18 
 

neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 

výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 

hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 

smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 

zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 

nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 

informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 

nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 

a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 

postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 

nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 

výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 

a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 

mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 

na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 

strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 

o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 

Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 
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prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 

a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

10. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky. 
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11. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.  

12. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí 
Objednatel.  

 
Nedílná příloha smlouvy o dílo:  
 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací  
 
 
V Brně                           Ve Vyškově  
 
za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
…..…………………………………..                                     ….……………………………… 
    prof. Dr. Ing. Jan Mareš                                                            Jan Večeře  
              rektor          jednatel 
   

                           
  
 
 
 
…..………………………………….   

Ing. Jiří Ševčík 
          kvestor 

 
 
 
Smlouva uzavřena dne 26. 6. 2025 



Stavba: 046_2025

Zadavatel IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

61300

Zhotovitel: IČO: 27675912

DIČ: CZ27675912

68201

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 020 593,81

0,00

3 066 433,44

166 080,00

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. 

Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

VESTAV group s.r.o.

Celkem

1 441 917,07

Víta Nejedlého 601

Vyškov

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1

Brno-Černá Pole

rozpocet-stavby.cz

Za zhotovitele

0,00

0,00

80 540,00

4 859 970,51

5 880 564,32

4 859 970,51

105 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 185 540,00 38 963,40 224 503,40 4

01 0,00 185 540,00 38 963,40 224 503,40 4

0,00

01 0,00 4 674 430,51 981 630,41 5 656 060,92 96

01 0,00 4 508 350,51 946 753,61 5 455 104,12 93

02 0,00 166 080,00 34 876,80 200 956,80 3

0,00 4 859 970,51 1 020 593,81 5 880 564,32 100

Popis stavby: 046_2025 - Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Popis objektu: 01 - Střecha

Popis rozpočtu: 01 - D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

Popis rozpočtu: 02 - Hromosvod

Popis objektu: 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Stavební objekt

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební 

řešení 

Hromosvod

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 2 016,00 0,0

62 HSV 53 190,64 1,1

63 HSV 119 738,10 2,5

93 HSV 3 202,50 0,1

94 HSV 41 245,00 0,8

95 HSV 9 110,70 0,2

96 HSV 277 091,13 5,7

99 HSV 24 573,19 0,5

712 PSV 1 652 263,82 34,0

713 PSV 809 787,05 16,7

721 PSV 35 561,82 0,7

762 PSV 186 932,75 3,8

764 PSV 120 878,30 2,5

766 PSV 41 710,00 0,9

767 PSV 197 099,70 4,1

784 PSV 22 200,00 0,5

01 MON 141 010,00 2,9

02 MON 17 070,00 0,4

03 MON 8 000,00 0,2

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Malby

Část hromosvod - jímací soustava

Doplnění uzemnění

Ostatní
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D96 PSU 911 749,81 18,8

VN VN 105 000,00 2,2

ON ON 80 540,00 1,7

Cena celkem 4 859 970,51 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 046_2025

O: 99

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 105 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 25/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 25/ I

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 25/ I

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

Díl: ON Ostatní náklady 80 540,00
6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 6 540,00 6 540,00 RTS 25/ I

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 25/ I

9 0041110201 Vypracování kotevního plánu zateplení střechy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

10 0041110202 Vypracování dílenské dokumentace ( výrobky ) Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

11 0041110203 Vzorkování výrobků, povrchů, barev, ..., spolupráce s architektem Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Stránka 5 z 23Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 046_2025

O: 99

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

12 0050001 Náklady na opatření proti zatečení srážkové vody do objektu zajištěním proviz. hydroizolace 

střechy

kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

Celkem 185 540,00

V rámci prací na střešním plášti musí být zabráněno zatečení srážkové vody do objektu zajištěním provizorní hydroizolace. Realizační firma si zvolí takový 

postup a pracovní záběr, aby byla schopna zabezpečit a ochránit konstrukci střechy tak, aby nedošlo k jejímu poškození a zatečení. Včetně plánu postupu 

pro zajištění provizorní hydroizolace stavby.
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 016,00
1 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 2,52000 800,00 2 016,00 801-1 RTS 25/ I

pozn. N02 : (0,6+1,8+0,6)*0,84 2,52000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 53 190,64
2 602016183R00 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 35,92560 420,00 15 088,75 801-1 RTS 25/ I

strojovna výtahu : (3,04+4,33+3,04)*2,65 27,58650

4,33*2,43 10,52190

-0,58*0,58*3 -1,00920

-0,9*2 -1,80000

ostění : (0,58+0,58+0,58)*0,12*3 0,62640

3 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 

nátěr stěn akrylátový

m2 82,90620 48,00 3 979,50 801-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,92560 35,92560

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,98060 46,98060

4 622454511R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30  do 50 % , hladkých 

hlazených dřevěným hladítkem

m2 46,98060 150,00 7 047,09 801-4 RTS 25/ I

strojovna výtahu : (3,04+4,33+3,04)*3,4 35,39400

4,33*3,18 13,76940

-0,58*0,58*3 -1,00920

-0,9*2 -1,80000

ostění : (0,58+0,58+0,58)*0,12*3 0,62640

5 622481211RT6 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 46,98060 390,00 18 322,43 801-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,98060 46,98060

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

6 622481291R00 Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky Montáž výztužné lišty rohové 

nebo nadpražní, nebo lišty dilatační

m 18,38000 100,00 1 838,00 801-1 RTS 25/ I

strojovna : 3,4*2 6,80000

3,18*2 6,36000

(0,58+0,58+0,58)*3 5,22000

7 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 46,98060 30,00 1 409,42 801-1 RTS 25/ I

strojovna výtahu : (3,04+4,33+3,04)*3,4 35,39400

4,33*3,18 13,76940

-0,58*0,58*3 -1,00920

-0,9*2 -1,80000

ostění : (0,58+0,58+0,58)*0,12*3 0,62640

8 342668111xxx Vyplnění stávajících větracích otvorů pěnou ks    100,00000 50,00 5 000,00 Vlastní

dle TZ vyplnění otvorů ze strany skladby střechy : 100 100,00000

9 553927425R Lišta omítková rohová, s prolisem; materiál: hliník; šířka ramene = 20 mm; tkanina 100 x 100 mm m 20,21800 25,00 505,45 SPCM RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,38000 18,38000

Koeficient prořez: 0,1 1,83800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 119 738,10
10 631342738R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, 

pevnost v tlaku 2,8 MPa

m3 59,86905 2 000,00 119 738,10 801-1 RTS 25/ I

S1 (area) : (333,73+492,05)*0,05*1,45 59,86905

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 202,50
11 931992112R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťka přes 20 do 30 mm m2 64,05000 50,00 3 202,50 821-1 RTS 25/ I

dle detailu dilatace 60 mm : 13,93*0,2*2 5,57200

lehčený beton - podél atiky : (24,64+1,13+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,05 4,34800

(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08)*0,5 54,13000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 41 245,00
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

12 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 18,00000 320,00 5 760,00 800-3 RTS 25/ I

vnější obvod strojovny : (5+4)*2*1 18,00000

13 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 7,00000 300,00 2 100,00 800-3 RTS 25/ I

hl. vstup : 4,0 4,00000

vedl. vstup : 3,0 3,00000

14 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  

šířky do 2 m

m 217,00000 100,00 21 700,00 800-3 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,00000 7,00000

Koeficient : 30 210,00000

15 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 7,00000 100,00 700,00 800-3 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,00000 7,00000

16 OPLOC Mobilní oplocení ( oplocení staveniště ) - práce na atice, dovoz, montáž, pronájem, demontáž, 

odvoz a staveništní přesun hmot

m 169,00000 65,00 10 985,00 Vlastní

kolem celé stavby : 69,0+6,0+4,0+10,0+67,0+6,0+4,0+10,0 176,00000

 - vstupy : -(4,0+3,0) -7,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 110,70
17 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 911,07000 10,00 9 110,70 801-4 RTS 25/ I

před montáží skladeb : 

SS1 : 897,91 897,91000

SS2 : 13,16 13,16000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 277 091,13
18 962086116R00 Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o 

objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 200 mm

m2 832,33000 150,00 124 849,50 801-3 RTS 25/ I

SS1 (area) : 832,33 832,33000

19 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 

2 m2

m3 146,82301 1 000,00 146 823,01 801-3 RTS 25/ I

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

SS1 (area) : 832,33*0,14*1,26 146,82301

20 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 3,00000 300,00 900,00 801-3 RTS 25/ I

B07 : 3 3,00000

21 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 300,00 300,00 801-3 RTS 25/ I

B08 : 1 1,00000

22 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 1,00920 1 000,00 1 009,20 801-3 RTS 25/ I

B07 : 0,58*0,58*3 1,00920

23 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,80000 1 000,00 1 800,00 801-3 RTS 25/ I

B08 : 0,9*2 1,80000

24 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 46,98060 30,00 1 409,42 801-3 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,98060 46,98060

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 573,19
25 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 40,95532 600,00 24 573,19 801-4 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,18,22,23, : 

Součet: : 40,95532 40,95532

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 652 263,82
26 711777588R00 Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm kus 14,00000 850,00 11 900,00 800-711 RTS 25/ I

OV/02 : 14 14,00000

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

27 711778088R00 Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů kus 21,00000 400,00 8 400,00 800-711 RTS 25/ I

kotevní body : 21 21,00000

28 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

dvouvrstvé,  

m2 897,91000 80,00 71 832,80 800-711 RTS 25/ I

SS1 horní souvrství (area) : 897,91 897,91000

29 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  třívrstvé,  m2 832,33000 120,00 99 879,60 800-711 RTS 25/ I

SS1 spodní souvrství : 832,33 832,33000

30 712300834R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  každé 

další vrstvy,  

m2 2 496,99000 40,00 99 879,60 800-711 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 832,33000 832,33000

Koeficient : 2 1 664,66000

31 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu

m2 897,92000 40,00 35 916,80 800-711 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 897,92000 897,92000

32 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 897,92000 150,00 134 688,00 800-711 RTS 25/ I

S1 (area včetně atik) : 897,92 897,92000

33 712348105RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup 

parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

kus 14,00000 1 450,00 20 300,00 800-711 RTS 25/ I

OV/02 : 14 14,00000

34 712373111RS1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. 

izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 103,09740 320,00 32 991,17 800-711 RTS 25/ I

S1 horní plocha atiky : 

dle detailu atiky : (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 83,06500

dle detailu dilatace : (13,08+7,62+1,13)*0,28 6,11240

včetně dodávek výrobků

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

S2 (area) : 13,92 13,92000

35 712373111RW1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. 

izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,  

m2 807,18000 320,00 258 297,60 800-711 RTS 25/ I

S1 (area) : 326,05+481,13 807,18000

36 712378003R00 Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 16,00000 320,00 5 120,00 800-711 RTS 25/ I

K/07 : 16 16,00000

37 712378005R00 Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 16,00000 150,00 2 400,00 800-711 RTS 25/ I

K/05 : 16 16,00000

38 712378006R00 Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 210,90000 100,00 21 090,00 800-711 RTS 25/ I

K/02 r.š.110 mm : 0,9*1 0,90000

K/04 r.š.120 mm : 210 210,00000

39 712378007R00 Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 404,00000 100,00 40 400,00 800-711 RTS 25/ I

K/03 r.š.120 mm : 400 400,00000

K/10 r.š.120 mm : 4 4,00000

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

r.š. 100 mm

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

40 712378101RT3 Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s 

manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 14,00000 1 650,00 23 100,00 800-711 RTS 25/ I

OV/02 : 14 14,00000

41 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 910,27740 20,00 18 205,55 800-711 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 103,09740 103,09740

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 807,18000 807,18000

42 712841559R00 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 127,54300 170,00 21 682,31 800-711 RTS 25/ I

S1 : 

atika + stěny strojovny : 

(24,64+1,13+2,74+4,33+2,74+2,62+0,5+1,6+0,5+3,4+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,65

57,17400

(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08)*0,65 70,36900

43 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 253,65890 320,00 81 170,85 800-711 RTS 25/ I

S1 : 

atika svisle : (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,8 54,72000

(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,8 76,14400

atika - dilatace svisle : (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,8 18,26400

druhá vrstva dle detailu : 

atika svisle : (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,42 28,72800

(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,42 39,97560

atika - dilatace svisle : (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,42 9,58860

strojovna : (2,64+4,33+2,64)*0,42 4,03620

větrací hlavice - podstavec : (0,85+0,25)*2*0,75*12 19,80000

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

S2 : 

atika svisle : (2,84+3,93+2,84)*0,25 2,40250

44 712891171R00 Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie m2 253,65890 25,00 6 341,47 800-711 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 253,65890 253,65890

45 K/06/1 Atikový plech. poplastovaný plech L rš 90 mm m 170,00000 160,00 27 200,00 Vlastní

46 K/12 Spojovací plech, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC r.š.120 mm m 50,00000 240,00 12 000,00 Vlastní

47 K/13 Dilatační oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 300 mm m 14,00000 360,00 5 040,00 Vlastní

48 283220013R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina m2 1 303,60866 290,00 378 046,51 SPCM RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 253,65890 253,65890

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 103,09740 103,09740

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 807,18000 807,18000

Koeficient přeložení a prořez: 0,12 139,67236

49 628522691R Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: 

modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny

m2 1 179,28245 170,00 200 478,02 SPCM RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 897,92000 897,92000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 127,54300 127,54300

Koeficient přeložení a prořez: 0,15 153,81945

50 69366195R Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2 m2 1 303,60866 20,00 26 072,17 SPCM RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 910,27740 910,27740

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 253,65890 253,65890

Koeficient přeložení a prořez: 0,12 139,67236

51 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m t 9,83137 1 000,00 9 831,37 800-711 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Fólie TPO/FPO

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

50 m vodorovně
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

26,27,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50, : 

Součet: : 9,83137 9,83137

Díl: 713 Izolace tepelné 809 787,05
52 713104212R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, 

tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 832,33000 40,00 33 293,20 800-713 RTS 25/ I

SS1 (area) : 832,33 832,33000

53 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 136,07930 100,00 13 607,93 800-713 RTS 25/ I

atika svisle : (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,73 49,93200

(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,73 69,48140

atika - dilatace svisle : (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,73 16,66590

54 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 89,17740 50,00 4 458,87 800-713 RTS 25/ I

S1 horní plocha atiky : 

dle detailu atiky : (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 83,06500

dle detailu dilatace : (13,08+7,62+1,13)*0,28 6,11240

55 713392611R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části výplň otvorů (materiál ve specifikaci)  pásy nebo 

nebo jinými vláknitými materiály cpaním

m3 0,64000 2 000,00 1 280,00 800-713 RTS 25/ I

pozn. N2 : 0,5*1,6*0,8 0,64000

56 713141337R01 třívrstvé, tloušťky do 400 mm na kotvy m2 825,76000 120,00 99 091,20 Vlastní

S1 (area) : 333,73+492,03 825,76000

57 283757490R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 23 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

m2 1 933,08000 200,00 386 616,00 SPCM RTS 25/ I

S1 dvě vrstvy (area) : (333,73+492,03)*2 1 651,52000

atika svisle : (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,73 49,93200

(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,73 69,48140

atika - dilatace svisle : (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,73 16,66590

S1 horní plocha atiky : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

dle detailu atiky : (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 83,06500

dle detailu dilatace : (13,08+7,62+1,13)*0,28 6,11240

Koeficient prořez: 0,03 56,30330

58 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

m3 102,06394 2 500,00 255 159,85 SPCM RTS 25/ I

S1 (area) : (333,73+492,03)*0,12 99,09120

Koeficient prořez: 0,03 2,97274

59 63151379.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 30 kg/m3; 

lambda = 0,037 W/(m.K)

m2 3,20000 400,00 1 280,00 SPCM RTS 25/ I

pozn. N2 : 0,5*1,6*4 3,20000

60 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 15 000,00 15 000,00 800-713 RTS 25/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 35 561,82
61 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 7,00000 300,00 2 100,00 800-721 RTS 25/ I

pozn. B02 : 7 7,00000

62 721231114R00 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 

mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 2 320,00 16 240,00 800-721 RTS 25/ I

OV/01 : 7 7,00000

63 721231212RT5 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 7,00000 2 450,00 17 150,00 800-721 RTS 25/ I

OV/01 : 7 7,00000

64 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,03591 2 000,00 71,82 800-721 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

62,63, : 

Součet: : 0,03591 0,03591

Díl: 762 Konstrukce tesařské 186 932,75
65 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 158,71080 300,00 47 613,24 800-762 RTS 25/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

S1 : 

dle detailu atiky : (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 83,06500

(64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,4 66,45200

dle detailu dilatace : (13,08+7,62+1,13)*0,28 6,11240

pozn. N2 : 0,5*1,6 0,80000

S2 atika : (3,02+4,33+3,02)*0,22 2,28140

66 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 158,71080 20,00 3 174,22 800-762 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 158,71080 158,71080

67 606233006R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 

vrstev 15

m2 174,58188 750,00 130 936,41 SPCM RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 158,71080 158,71080

Koeficient : 0,1 15,87108

68 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 2,60444 2 000,00 5 208,88 800-762 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

66,67, : 

Součet: : 2,60444 2,60444

Díl: 764 Konstrukce klempířské 120 878,30
69 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 3,50000 540,00 1 890,00 800-764 RTS 25/ I

K/08 : 3,5 3,50000

70 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 

montáž

m 5,00000 540,00 2 700,00 800-764 RTS 25/ I

K/09 : 5 5,00000

50 m vodorovně

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

71 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 1,00000 150,00 150,00 800-764 RTS 25/ I

72 764816120R00 Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž, 

včetně rohů, lepené lepidlem

m 1,86000 420,00 781,20 800-764 RTS 25/ I

K/01 r.š. 180 mm : 0,62*3 1,86000

73 764345831R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 

stříškou a lemováním  průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

kus 15,00000 40,00 600,00 800-764 RTS 25/ I

pozn. B01 : 2 2,00000

pozn. B03 : 13 13,00000

74 764352800R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° m 4,35000 40,00 174,00 800-764 RTS 25/ I

B06 : 4,35 4,35000

75 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 1,74000 40,00 69,60 800-764 RTS 25/ I

B07 : 0,58*3 1,74000

76 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 10,71000 40,00 428,40 800-764 RTS 25/ I

S2 - atika : 3,14+4,43+3,14 10,71000

77 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 188,32000 40,00 7 532,80 800-764 RTS 25/ I

S1 : 

atika - obvod : 64,94+8,66+5,5+5,32+65,2+8,62+3,02+5,36 166,62000

atika - dilatace : 1,13+7,57+13 21,70000

78 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 3,00000 40,00 120,00 800-764 RTS 25/ I

B06 : 3 3,00000

79 K/06/2 Krycí maska atiky lak pl. r.š.315 mm m 170,00000 360,00 61 200,00 Vlastní

80 K/06/3 Pomocný kotvící plech Zn, r.š.240 mm m 170,00000 220,00 37 400,00 Vlastní

81 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,78323 10 000,00 7 832,30 800-764 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

69,70,71,72,79,80, : 

včetně rohů

50 m vodorovně
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

Součet: : 0,78323 0,78323

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 41 710,00
82 PL/01 Plastové okno 580x580 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu oken, D+ M ks    2,00000 6 000,00 12 000,00 Vlastní

83 PL/02 Plastové dveře 900x2020 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu dveří, D+ M ks    2,00000 11 200,00 22 400,00 Vlastní

84 PL/03 Plastové okno 580x580 mm, fix, techn. specifikace a přísl. dle výpisu oken, D+ M ks    1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

85 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,13100 10 000,00 1 310,00 800-766 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84, : 

Součet: : 0,13100 0,13100

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 197 099,70
86 767842330RT1 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 200 mm, osazený do betonové 

střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 800-767 RTS 25/ I

Z/02 : 2 2,00000

87 767842360RT2 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové 

střechy minimální tloušťky 80 mm na rozpěrné mechanické kotvy

kus 19,00000 6 000,00 114 000,00 800-767 RTS 25/ I

Z/01 : 19 19,00000

88 767/N03 Repase stávající revizní lávky dle PD ks    1,00000 15 850,00 15 850,00 Vlastní

89 Z/02 Set pro údržbu střechy, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M kompl 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

90 Z/03 Fasádní ocelový žebřík, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    1,00000 48 500,00 48 500,00 Vlastní

91 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,17497 10 000,00 1 749,70 800-767 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

86,87,88,89,90, : 

Součet: : 0,17497 0,17497

50 m vodorovně

delka 300 mm

demontáž, repase a zpětná montáž na nově zateplený střešní plášť, včetně kotvení do atiky přes kotevní desku

50 m vodorovně

Stránka 19 z 23Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

Díl: 784 Malby 22 200,00
92 784498930R00 Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m m 300,00000 32,00 9 600,00 800-784 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 300,00000 300,00000

93 784498931R00 Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m m 300,00000 42,00 12 600,00 800-784 RTS 25/ I

pozn.N04 prostory pod střechou (odhad) : 300 300,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 911 749,81
94 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,68084 -1 000,00 -680,84 801-3 RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,01244 0,01244

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,00235 0,00235

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,02463 0,02463

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,63464 0,63464

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,00678 0,00678

95 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 t 35,61366 5 000,00 178 068,30 801-3 RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,97910 8,97910

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 11,65262 11,65262

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 14,98194 14,98194

96 979990146R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren t 3,46249 6 000,00 20 774,94 801-3 RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 3,46249 3,46249

97 979999998R00 Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) t 349,63170 1 150,00 402 076,46 801-3 RTS 25/ I

suť celkem : 389,38869 389,38869

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 0,68084*-1 -0,68084

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 35,61366*-1 -35,61366

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,46249*-1 -3,46249

včetně pročoštění spáry

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet

výška do 3,8 m
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

98 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 389,38869 100,00 38 938,87 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 389,38869 389,38869

99 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1 946,94347 20,00 38 938,87 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 1946,94347 1 946,94347

100 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 389,38869 100,00 38 938,87 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 389,38869 389,38869

101 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 504,49824 30,00 105 134,95 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 3504,49824 3 504,49824

102 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 389,38869 50,00 19 469,43 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 389,38869 389,38869

103 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 336,33216 30,00 70 089,96 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78, : 

Součet: : 2336,33216 2 336,33216

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 046_2025

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

Celkem 4 508 350,51
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S: 046_2025

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Část hromosvod - jímací soustava 141 010,00
1 Pol__0001 Vodič AlMgSi D=8mm m 330,00000 85,00 28 050,00 Vlastní

2 Pol__0002 Pomocný drátový jímač, h=0,5m se svorkami ks 12,00000 300,00 3 600,00 Vlastní

3 Pol__0003 Svorka křížová, SK ks 78,00000 65,00 5 070,00 Vlastní

4 Pol__0004 Svorka spojovací, SS ks 46,00000 55,00 2 530,00 Vlastní

5 Pol__0005 Svorka univerzální / okapová SU / SO - vední na atice ks 300,00000 55,00 16 500,00 Vlastní

6 Pol__0006 Držák stěnový (nástavba) ks 6,00000 145,00 870,00 Vlastní

7 Pol__0007 Svorka pásková (na potrubí) ks 34,00000 125,00 4 250,00 Vlastní

8 Pol__0008 Podpěra vedení pro ploché střechy PV21d ks 96,00000 65,00 6 240,00 Vlastní

9 Pol__0009 Označovací štítek, OS ks 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

10 Pol__0010 Demontáž původního systému, vytřídění materiálu hod 32,00000 500,00 16 000,00 Vlastní

11 Pol__0011 Uchování použitelného materiálu, skladování dní 15,00000 100,00 1 500,00 Vlastní

12 Pol__0012 Odvoz a likvidace materiálu t 1,20000 500,00 600,00 Vlastní

13 Pol__0013 Montáž opraveného systému hod 95,00000 500,00 47 500,00 Vlastní

14 Pol__0014 Doprava, příprava materiálu kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

15 Pol__0015 Neočekávatelné nutné práce kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 02 Doplnění uzemnění 17 070,00
16 Pol__0016 Zemnící tyč ZT2, l = 2m ks 6,00000 520,00 3 120,00 Vlastní

17 Pol__0017 Zemní práce - výkop jámy pro tyč, zához, úprava terénu ks 6,00000 2 000,00 12 000,00 Vlastní

18 Pol__0018 Drát FeZn D=10mm na propoj s uzemněním m 12,00000 115,00 1 380,00 Vlastní

19 Pol__0019 Zemní svorka křížová ks 6,00000 95,00 570,00 Vlastní

Díl: 03 Ostatní 8 000,00
20 Pol__0020 Revize, celý objekt kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Celkem 166 080,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komemského, ul. Kohoutova, Brno 

Střecha

Hromosvod

Stránka 23 z 23Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Uchazeč: VESTAV group s. r. o.

Doba realizace : 15.9.2025 - 23.11.2025

Kalendářní měsíce

Kalendářní týdny 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Malby

Část hromosvod - jímací soustava

Doplnění uzemnění

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ve Vyškově dle el.podpisu

Jan Večeře, jednatel

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Rekonstrukce ploché střechy blobu A V%S kolejí J.A.Komenkého, ul. Kohoutova, Brno

říjen listopadzáří
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