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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 

na zpracování Díla v režimu BIM. 

1.2 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 

a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 

technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, 

je potřeba všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu. 

1.3 Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 

význam definován v ostatních přílohách Smlouvy. 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Cíle BIM projektu (Cíle BIM) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu 

BIM podrobně uvedeny v příloze A – Požadavky na výměnu informací (EIR). 

2.2 Datový kontejner pojmenovaná trvalá množina dat a metadat připravená pro využití 

určitou třídou aplikací; tvoří ho společně strukturovaně uložená strukturovaná 

i nestrukturovaná data a metadata. 

2.3 Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostředí 

reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.4 Datový standard (DS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který stanovuje 

požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená a strukturovaná 

data, v závislosti na fázi zpracováni Díla. 

2.5 Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 

stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků EIR 

a jeho příloh. 

2.6 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) reprezentuje dílčí logický celek stavby dle 

základních principů členění na Objekty odpovídající členění dokumentace stavby. 

2.7 Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 

požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.   

2.8 Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 

dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

2.9 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 

termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla. 

2.10 Informační model stavby (IMS) je souhrnem všech dokumentů zahrnujících grafické 

a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně Digitálního modelu stavby, 

Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou pořízené prostřednictvím 

systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly 

předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.11 Koordinační digitální model stavby (koordinační DiMS) reprezentuje DiMS jako 

celek za účelem zobrazení celé stavby a slouží ke vzájemné koordinaci profesních DiMS. 

Umožňuje kontrolu stavu Díla dle Harmonogramu plnění i Harmonogramu cílů BIM, 

kontrolu kolizí, návrh etapizace díla, vazby na stávající infrastrukturu apod. Do celkového 

koordinačního DiMS se v případě pozemních objektů, které jsou členěny na podobjekty, 

umisťují pouze profesní modely Architektonicko-stavebního řešení a Stavebně 

konstrukčního řešení. Pro tyto Objekty jsou vytvářeny další samostatné koordinační DiMS 

zahrnující také profesní modely Techniky prostředí staveb. V průběhu projekčních prací 

může mít koordinační DiMS podobu koordinovaného zobrazení příslušných dílčích nebo 

profesních DiMS, ale odevzdán bude jako jediný sloučený a zkoordinovaný datový 

kontejner. 

2.12 Koordinátor BIM je osoba zastupující Dodavatele, která vytváří a koordinuje IMS 

na úrovni řízení procesů se zaměřením na vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem. 

Jeho činností je zastupování Dodavatele ve věcech týkajících se IMS po technické 

i manažerské stránce, aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) a jeho příloh, koordinace 

profesí a definice přístupových pravidel workflow (např. připomínkové řízení, vypořádání 

připomínek, apod.). 
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2.13 Koordinátor BIM SŽ je osoba zastupující Objednatele ve věcech implementace procesu 

BIM, která řídí a kontroluje průběh zpracování Informačního modelu stavby (IMS). 

Poskytuje Objednateli technickou podporu – zejména ve věcech koordinace a kontroly 

zpracování IMS, řádné implementace procesu BIM dle požadavků EIR a spolupráce 

při řešení problémů při zpracování DiMS. 

2.14 Licence v rozsahu užívacích a přístupových práv ve smyslu Protokolu je oprávnění 

příslušného člena Projektového týmu užít, a průběžně užívat Informační model stavby 

či jeho relevantní část, za podmínek stanovených v tomto Protokolu, pro výkon činností, 

k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo zmocněn. 

2.15 Manažer BIM je osoba zastupující Objednatele ve věcech implementace BIM v rámci 

procesu digitalizace stavebních projektů SŽ. 

2.16 Manažer informací je osoba zastupující Dodavatele, která tvoří, upravuje nebo 

spravuje DiMS. Zpravidla se jedná o projektanta, mezi jehož činnosti patří zejména 

zpracování Koordinačního modelu DiMS a sdružených DiMS, koordinace a detekce kolizí 

v rámci DiMS, aktualizace dat v průběhu zpracování Díla, zapracování smluvních 

požadavků, příprava a aktualizace podkladů pro koordinační jednání. 

2.17 Matice odpovědnosti Dodavatele je nástroj Dodavatele stanovující vazby 

a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.18 Matice odpovědnosti SŽ je nástroj Objednatele stanovující vazby a odpovědnosti 

konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.19 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební 

a technologický části.  

2.20 Plán realizace BIM (BEP) je dokument, včetně příloh, specifikující způsob, jakým 

Dodavatel naplní a naplnil požadavky Protokolu a EIR projektu v režimu BIM. Specifikuje 

odpovědné osoby na straně Dodavatele, definuje výstupy a pravidla pro komunikaci 

a sdílení dat v rámci zpracování Díla, upřesňuje digitalizované činnosti a procesy 

probíhající v organizačním schématu CDE, stanovuje podmínky pro předávání informací 

a popisuje postup tvorby DiMS, způsob jeho aktualizace a použité SW nástroje. Jedná se 

o dokument, který je průběžně aktualizován v průběhu zpracování Díla. 

2.21 Požadavky na výměnu informací (EIR) je dokument podrobně definující, jak bude 

Dílo prováděno v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů BIM projektu. Dále definuje 

role členů Projektového týmu a týmu Objednatele a jejich zodpovědnosti. Specifikuje 

způsob použití datového standardu tak, aby DiMS odpovídal požadavkům Objednatele. 

2.22 Profesní digitální model stavby (profesní DiMS) seskupuje všechny dílčí DiMS 

jednotlivých Objektů spadajících do stejné „podrobné řady pro číselné kódování objektů“ 

(dle „Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole“ vycházejícího z vyhlášky 

č. 227/2024 Sb.), případně reprezentuje ostatní podklady s charakterem profesního 

DiMS, jako jsou např. stávající stav, stávající sítě, geologický model apod. V případě 

pozemních objektů, kdy je objekt dále členěn na podobjekty, představuje profesní DiMS 

jednotlivý podobjekt daného Objektu. V průběhu projekčních prací může mít profesní 

DiMS podobu koordinovaného zobrazení příslušných dílčích DiMS, ale odevzdán bude jako 

jediný sloučený a zkoordinovaný datový kontejner. 

2.23 Projektový manažer Dodavatele (HIP) je osoba hlavního projektanta, která je 

vedoucím týmu Dodavatele a je pověřena řízením a koordinací celého Díla. 

2.24 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 

a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických. 

2.25 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování a správě Informačního modelu 

stavby, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 

nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu 

s Objednatelem a které se účastní tvorby a provozu Informačního modelu stavby, jehož 

prostřednictvím bude Dodavatelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 

Projektovým manažerem Dodavatele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 

Objednatele. 

2.26 Sdružený DiMS (sDiMS) je určen pro náhled na vybranou část DiMS dle členění stavby 

na úseky nebo stavební etapy na základě potřeb Dodavatele nebo Objednatele. Rozsah, 

počet a typ sdružených DiMS bude projednán se zástupci Objednatele. 

  



 

4/6 
Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) 

BIM protokol 

 

2.27 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 

zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 

Díla. CDE poskytuje prostor pro IMS a je hlavním zdrojem informací používaných 

k zajištění práce s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci 

a procesy vztahující se k Dílu. 

2.28 Správce informací je osoba na straně Dodavatele nebo Objednatele pověřená zřízením, 

nastavením a správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém prostředí (CDE). 

2.29 Testovací vzorek DiMS slouží před zahájením modelovacích prací pro ověření správné 

aplikace požadavků na obsah a formu zápisu negrafických informací. Vzorek musí 

úspěšně projít kontrolou ze strany Objednatele, aby byl schválen. 

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

3.1 Dodavatel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 

Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 

v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami. 

3.2 Dodavatel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 

průběžně vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu 

stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 

které vzniknou v průběhu projednání Díla.   

3.3 Dodavatel je povinen zřídit vhodné Společné datové prostředí (CDE) a zajistit aktuálnost 

a správnost dat, do něj vložených.  

3.4 Dodavatel je povinen dodat Digitální modely staveb (DiMS) v otevřeném formátu IFC 
(Industry Foundation Classes) ve verzi IFC4 (2013), IFC4_ADD1 (2015), IFC4_ADD2 
(2016), IFC4_Add2_TC1 (2017) nebo IFC4x3_ADD2 (2024) a také v nativním formátu 
softwarového nástroje použitého pro tvorbu DiMS. Související dokumenty budou dodány 
v otevřených nebo běžně dostupných formátech, umožňujících jejich další zpracování. 

3.5 Dodavatel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze 

A – Požadavky na výměnu informací (EIR). 

3.6 Příloha Protokolu B – Plán realizace BIM (BEP) je vzorovým dokumentem, který bude 

Dodavatel aktualizovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků uvedených v EIR, 

tj. zpracování BEP je jednou z povinností Dodavatele. Předepsanou šablonu vzorového 

dokumentu BEP lze při zachování základní struktury upravit a přizpůsobit aktuálním 

potřebám pro zpracování Díla. Jednotlivé cíle a způsoby jejich naplnění budou detailně 

popsány a odsouhlaseny Objednatelem, včetně Harmonogramu cílů BIM. Dodavatel je 

povinen dodržovat Plán realizace BIM (BEP) dle nastavení při provádění Díla a zajistit 

součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP odpovídající potřebám 

a požadavkům smluvních stran. 

3.7 Dodavatel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 

nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků plynoucích ze Smlouvy byla 

nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy. 

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE) 

4.1 CDE zajistí Dodavatel, pokud Objednatel nestanoví jinak. Rozsah Informačního modelu 

stavby v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle Harmonogramu plnění. 

Pro zajištění přístupu do CDE bude kontaktní osobou Správce informací. 

4.2 Správce informací, který je na straně Dodavatele, bude určen do 5 pracovních dnů 

od uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Dodavatel zajistí, 

že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena. 

4.3 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Dodavatel povinen určit jednotlivé role 

Projektového týmu na straně Dodavatele, včetně náplně činností a odpovědnosti 

za konkrétní aktivity v jednotlivých fázích plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. 

Dle charakteru a průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu 

obměňovány, nebo doplňovány. 
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4.4 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. DiMS, Dokumentaci a další 

textové, tabulkové či naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů 

(např. metadat), a veškerou komunikaci a procesy spojené se zpracováním 

a projednáním Díla. 

4.5 Veškeré výstupy a metodické dokumenty předávané Objednateli budou přeloženy 

do českého jazyka, a to v takovém rozsahu, aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla. 

Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu stavby bude probíhat také 

v českém jazyce. Vyžadují-li některé datové formáty jiný komunikační jazyk 

(např. otevřený formát IFC), je jeho použití přípustné v nezbytné míře. 

4.6 Dodavatel se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup ke svému CDE, 

a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele. 

4.7 Licence poskytnuté Objednateli musejí mít platnost po celou dobu zpracování Díla 

až po finální předání Informačního modelu stavby Objednateli. 

4.8 Licence opravňuje Smluvní strany, v souladu s účelem Díla, zejména k následujícím 

typům užívání: čtení dat, kopírování, replikaci a úpravám, sdílení dat, pořizování výkazů 

výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové 

dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat 

na harmonogramy, přípravě dalších stupňů projektové dokumentace a použití v dalších 

softwarových nástrojích Smluvních stran. 

4.9 Dodavatel zajistí proškolení jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo zajištěno 

efektivní a bezproblémové využívání jím dodávaného CDE. 

4.10 Dodavatel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 

případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů 

od doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým 

si Dodavatel zajistí v rámci zpracování Díla, dle jeho rozsahu a počtu členů Projektového 

týmu. 

4.11 Dodavatel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 

uživatelům dle jejich oprávnění, za obsah jimi sdílených dat a jakékoliv zásahy 

do Informačního modelu stavby, a to v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo 

zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny sdílených dat či Informačního 

modelu stavby, které byly provedeny následně po sdílení sdílených dat nebo zásahu 

do Informačního modelu stavby jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany. 

4.12 Ujednání dle předešlého článku v žádném rozsahu nezbavuje odpovědnosti Dodavatele 

za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 

plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 

povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 

nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 

Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Dodavatele při tvorbě Díla 

více Dodavateli. 

4.13 Dodavatel je poskytovatelem CDE pro celou dobu provádění Díla v rozsahu a počtu 

Licencí uvedených ve Smlouvě o Dílo. CDE je zřizováno za účelem kontroly a předávání 

dat; viz Požadavky na výměnu informací (EIR) a Smlouva o Dílo. Takto poskytnuté CDE 

není určeno pro workflow připomínkového řízení ze strany Zadavatele. 

4.14 V případě, že si v dokumentu Požadavky na výměnu informací (EIR) a Smlouvě o Dílo 

Zadavatel vyhrazuje možnost poskytnutí ze strany Dodavatele i CDE pro účel workflow 

připomínkového řízení, bude toto poskytnuto pouze v případě, že Zadavatel nezahájí 

provoz vlastního CDE. Dodavatel dodání CDE za účelem workflow připomínkového řízené, 

včetně počtu Licencí a školení, ocení v rámci nabídky samostatně, avšak činnosti a úkony 

s tímto dodáním spojené bude provádět až na vyzvání Zadavatele, který takto učiní 

v dostatečném předstihu. 
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5. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

5.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 

s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Dodavatelem Objednateli Stát a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Objednatel může po předání Díla Dodavateli, po vzájemném projednání a schválení 

Objednatelem, udělit nevýhradní užívací práva k vybraným částem IMS. Rozsah 

užívacích práv bude vždy předmětem projednání a schválení Objednatelem. 

5.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnická práva k IMS, jehož součástí je také 

DiMS, včetně propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Dodavatelem 

přechází na Objednatele, který je může bezúplatně dále používat pro vlastní účely, 

případně předávat třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby 

s respektováním podmínek a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 

údajů. 

6. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE  

6.1 Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 

a společně s ostatními částmi Díla dle schváleného Harmonogramu plnění. 

6.2 Pro zpracování Digitálního modelu stavby je podkladem příloha A – Požadavky 

na výměnu informací (EIR), jejíž nedílnou součástí jsou další přílohy. 

6.3 Cíle zpracování Díla v režimu BIM jsou podrobně popsány v příloze A – Požadavky 

na výměnu informací (EIR). Cíle jsou označeny různou prioritou a charakteristika 

jednotlivých priorit je popsána v uvedené příloze. Rozsah zpracování cíle musí být vždy 

ze strany Objednatele odsouhlasen schválením zpracovaného Plánu realizace BIM (BEP).    

6.4 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno formou 

videokonference), jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu stavby. 

Rozsah zpracování Informačního modelu stavby bude odpovídat aktuálnímu stavu 

rozpracování Díla nebo části Díla a požadavkům uvedeným v příloze A – Požadavky 

na výměnu informací (EIR). 

7. PŘÍLOHY 

Příloha A   –  Požadavky na výměnu informací (EIR), včetně příloh 

Příloha B   –  Plán realizace BIM (BEP), včetně příloh 

 

Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo. 

Příloha B – Plán realizace BIM, jejíž nedílnou součástí jsou další přílohy,  je poskytnuta 

Dodavateli jako závazný vzor k vyplnění, který nabyde platnosti až po vypracování 

Dodavatelem a schválení Objednatelem. 
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