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Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi (dopravní stavby)
na akci:
[bookmark: bookmark2]„11/352 Nížkov - most ev. č. 352-007“
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele: 08/06/CS-2025
[bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:	@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel11)
[bookmark: bookmark4]Dodavatel:	CS road construction s.r.o.
se sídlem:	Bělehradská 858/23, Praha 2	- Vinohrady
zastoupený:	Danielem Ballou, Dis., jednatelem	společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C216815/MSPH
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele ve věcech
smluvních:
IČO:	02217791
DIČ:	CZ02217791
(dále jen ,,TDS“)
 (
Krajská správa
a údržba Silnic 
Vysočiny
) (
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
)
(společně také jako „Smluvní strany11 nebo jednotlivě „Smluvní strana11) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení
 (
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Smlouva o zajištění výkonu TDS na staveništi -
akce: 
„II/352 Nížkov - most ev. č. 352-007“
)
sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Předmět smlouvy
2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat činnost technického dozoru stavebníka spočívající v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby, se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve smlouvě o dílo a návazně i ve smyslu obchodních podmínek objednatele jako zadavatele veřejné zakázky (dále jen OP)
na akci: „II/352 Nížkov - most ev. č. 352-007“,
to vše v souladu s nabídkou dodavatele podanou v rámci výběrového řízení ze dne 15.6.2025 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru stavebníka na staveništi
2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.
[bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8]Rozsah a obsah předmětu plnění
Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.
3.1. [bookmark: bookmark9]Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:
· seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a PDPS a soupisu prací
· získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
· prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby
· prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
· zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů stavebníka
3.2. [bookmark: bookmark10]Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:
· fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo
· svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele včetně zápisu z kontrolního dne stavby včetně příslušné fotodokumentace opatřené průkazným datem jejího pořízení, zápis bude TDS zpracován a odeslán objednateli do 3 pracovních dnů od termínu konání kontrolního dne

· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo
· kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
· kontrola dodržování schválených technologických postupů
· sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
· provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
· TDS je povinen prokazatelně informovat objednatele o návštěvě na staveništi zápisem ve stavebním deníku a doložením fotodokumentace s elektronickou časovou identifikací
3.3. [bookmark: bookmark11]Další práce spočívající zejména v činnostech:
· nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev
· soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem
· zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
· spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí
· sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných částí ČSN v rámci stavby
· sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
· spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
· shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
· kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
· uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla
3.4. [bookmark: bookmark12]Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:
· zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. závad.
[bookmark: bookmark13]Článek 4 Čas plnění

4.1. TDS zahájí svoji činnost ihned po účinnosti smlouvy na výzvu objednatele dle článku 10, bod 10.12., okamžikem prvního úkonu dle článku 3, bod 3.1.
4.2. TDS ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů.
[bookmark: bookmark14]Článek 5
[bookmark: bookmark15]Odměna TDS, platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou odměnu ve výši:
[bookmark: bookmark16]a) Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby
	Cena za práci před zahájením stavby
	8 080 Kč bez DPH

	Cena prací po dokončení stavby
	8 080 Kč bez DPH

	CENA CELKEM bez DPH
	134 880,00 Kč

	DPH 21%
	28 324,80 Kč

	CENA CELKEM vč. DPH
	163 204,80 Kč




[bookmark: bookmark17]b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby
	Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS práce v kanceláři
	742 Kč bez DPH

	Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS na staveništi
	742 Kč bez DPH




5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS), která je součástí této smlouvy, vč. cestovného na místo výkonu TDS a kontrolních dnů. Čas strávený cestou na/ze staveniště se do času výkonu TDS na staveništi nepočítá.
5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.
5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude u plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce DPH rozumí cena vč. DPH.
5.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je TDS od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).












5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce nebo akcí, který je definován v ustanovení či. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis počtu návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.
5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle či. 3.
5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.
5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem předem projedná.
5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.
5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy - kalkulace odměny.
Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.
6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou v poptávkovém řízení na uzavření této smlouvy.
6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:
Odpovědný TDS - Mosty a inženýrské konstrukce (jméno, příjmení, titul, číslo autorizace):
ČKAIT č.
Dodavatel je oprávněn změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka odborné praxe osob původních.
6.4. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.
6.5. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.
6.6. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti.
 (
Krajská správa
a údržba Silni
c Vysočiny
) (
STATNÍ FOND 
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
)
6.7. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu této smlouvy.
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6.1. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Článek 7
Změna závazku
7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.
Článek 8
Sankce
8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je TDS povinen uhradit objednateli smluvní pokutu takto:
a.  až do výše 1.000,- Kč za nesplnění informační povinnosti;
b.  až do výše 5.000,- Kč za nepředání získané dokumentace objednateli;
c. ve výši 5.000,- Kč za to, že neorganizuje kontrolní den;
d. až do výše 20.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy;
e. ve výši 0,5% z celkové ceny plnění vč. DPH za každé další zjištění nesplnění činností v čl. 3 smlouvy, mimo činností už popsaných v bodech a. až d. tohoto odstavce.
8.1. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu v zákonné výši za každý den prodlení.
8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.
Článek 9
Odpovědnost za škodu
9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00Kč.
9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
Článek 10
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.
10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.
10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS.
10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
10.8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10.9. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
10.10. TDS souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků na Profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.11. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
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10.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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	Příloha c. 1

	Kalkulace odměny TDS pro dopravní / pozemní stavby

	Název akce: "11/352 Nlžkov- most ev. č. 352-007''

	£.
	Popis práci
	Cena v Kč bez DPH

	
	
	ar
	celkem

	A. Výkon 71*5 - práce [íed zahájenim a po dokončeni stavby

	1.
	Cena za práci před zahájen im stavby
Účastník uvede nabitAovou cami TDS za práce ^deně se zahojením stsrrby. ďe ^peciňkace v áf.31 Smlouvy.
	X
	

	2.
	Cena za práci pa dokončen i stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce opřené s dokončením síavby. dle ^jeesiSkace v áf. 33 Smlouvy.
	X
	

	A. Cena za výhon 71*5 před zahájenim a po dokončen i stavby celkem
	X
	

	0. Výkon 71*3 - práce spojené s prcváděnin stávky
(jlóasStíl; uvede os bláhovou cenu TDS za prače ^pp/sné s prováděním stavby, dle spacříHace v áf. 3.2 Snťouvy.
	ze 1 bodnu (60 minut)
	celkem za 4Í> hodin *

	3.
	Práce spojené s výhonem 71*3 v kancelář
· Drednck ádané náklady bez nároku na cestové
· v pf ecpoklacaném rosa-u 2 hodinatýden
· nčetbok ádacý Dočet týd-ú 20
	
	

	4.
	Práce spojené s výhonem TDS na staveništi
· crednok ádané náklacy včetně cestovného
· v pf ecpoklacaném rasaru 2 návéteiyltýden á 3 hodiny, celkem 20 týdnu
f vzorec ort? vvuočsí hodin: 2 náváíéw v 3 bod. vvhonu TDS r 20 Jvotu = 120 hotín výkonu TDS celkem J
Čas strávený cestou na'ze staveniště se do času výhonu TDS na staveništi nepečitá.
	
	celkem za 120 hodin*

	
	
	
	

	E. Cena za výkon 71*3 při prováděn i stavby celkem
	X
	 118 720,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH (A + Bt
	X
	134 880,00 Kč

	DPH 21 %
	X
	28 324,80 Kč

	CENA CELKEM YČETLÉ DPH "
	X
	163 204,80 Kč




Tabulka pro zpracování ceny plnění bude jako pnťoba-nedíťnou současí Smlouvy o zajištěni výkonu TDS na SDveniši
Pskiára č 1 - Cena za oréct oko rabá.ěnih* ctjvty bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu IBS.
Fa/cSka č 2- Cena za ptá ci co dokončen.1 stavby' bude uvedena ve Smlouvě o zíjtscérrí výkonu IBS.
Pctožka č 3- Cena za iyb p f kanceián iři orová děni stavby r rozsahu i hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zjištěn! výhonu TDS a bude sloužili pro fakturací výhonu IBS de iMufecnosf.
Fctožka i. 4- geos za oráa .-.a stavenišp on převáděn: alavtv v roztahu i hodmr bude uvedena ve Smlouvě oz^jíšiěnr výkonu TDS a bude sloužit pro fakturací výhonu IBS dte doložené skutečnosti.
* Cena za práci na staveníši? pří převádění stavby (pd. i.3aó.4) v celkovém předpokládaném rozsahu 40 hodin v kanceláří a 120 bodlin na sravenišiýs uvedena pouze pna:tvnocemé hodnocení podaných nabídek. Ve Smlouvě o zajištěni výkonu TDS uvedena nebude.
“ Cena cefltem ivč. Crh'1 bude použila k hodnoceni podaných nabedeA. ve Srdcově o zajištěni výkonu TBS uvedena nebude.


[bookmark: _GoBack]Příloha č. 2
[bookmark: bookmark22]Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Technických:
tel.:	, e-mail:	@ksusv.cz
Dodavatel:
CS road construction s.r.o.
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
tel.:	, e-mail:	@email.cz
technických:
Autorizovaná osoba:
tel.:	, e-mail:	@seznam.cz
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