
ší Prachatice Smlouva 

o 

dílo 

u

zavřená podle § 2586 

a ná

sl. 

zá

kona č. 

8

9/2012 

S

b., 

občansk

ého 

zákoníku, v platném zn

ění (dále jen 

,,0

Z“) 

na akci

: Traily 

Prachatice 

- Libín 

- etapa 1 
(závazné smluvní podmínky) 

číslo smlouvy o dílo - objednatele: 026

3/2025 Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Město 

Prachatice 
se sídlem: 

Velké 

náměstí 3, 383 01 Prachatice 
zastoupen

ý: 

ln

g. Janem Bauerem, 

starostou 
IČO: 0025062

7 Dıčz CZ00250627 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. 

ú. 

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
lng. Jan Bauer - starosta, lng. arch. Jakub 

Nepustil 

- místostarosta, Mgr. Jan 

Kotrba 

- místostarosta 
Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
Luboš Kvasnička - vedoucí odboru komunálních slu

žeb, 

dopravy a energetiky, tel: 388607506, e-mail: 
l.kvasnicka

@mupt.cz 

Bc. Václav 

Hesoun 

- re

ferent 

odboru KSD

E., 

tel: 388607502, e-mail: vhesoun@mupt.cz 
K rozhodování ve věcech autorského dozoru: Trutnov trails, Z. s. - lng. Martin Metelka, Mgr. Jan 

Rejl 

na straně jedné jako objednatel (dále jen 

„Objednatel“) 

Zhotovitel: 

Agroma 

Pt, S. r. o. 

se sídlem: Zdenice 27,383 O1 Nebahovy 
zastoupený: lng. 

Františkem 

Maškem 
tel: e-mail:agromapt@email.cz 
ıčoz 
DIČ: CZ17229685 
Bankovní Spojení: 
společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle 
C, vložka 32272/SL

4/KSCB. 

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: lng. František Mašek 
Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: lng. František Mašek 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,ZhotoviteI“). 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení 
díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen ,,Smlouva“). 
Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
také jako „Smluvní strana“. 
Zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného 
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není podpisu jiné osoby. 
Zástupci objednatele ve věcech technických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni 
ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a 
výkon

ům. 

Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení 
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu S podmínkami 
smlouvy. 
Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavním stavbyvedoucím, který je pověřen řízením 
prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problém, souvisejících S realizací díla. 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným 
dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, 
potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli 
písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou. 
Zhotovitel prohlašuje, že spl

ňuje 

veškeré podmínky a požadavky V této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti V ní obsažené.



článek ıı. 
Předmět Smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě: 

Traily Prachatice - Libín - etapa 1 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

(dále jen dílo). Místo plnění- na lesních pozemcích v úbočí hory Libín u Prachatic, jednotlivá 
parcelní čísla jsou uvedena v projektové dokumentaci. 
a) PROJEKTOV

Á 

DOK

UMENTACE, 

projektanta Trutnov trai/S, Z. S. - /ng. Martin Mete/ka, Mgr. 
Jan Rejl, se sídlem Lhotecká 567, Poříčí, 541 01 Trutnov Rumburk, /Č: 02931788, Z 02/2025. 
Nabídka zhotovitele ze dne 01.06.2025 včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr) zpracovaného formou závazné cenové nabídky. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sjednaným způsobem 
dohodnutou cenu. 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby před 
zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení stavebních prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných 
zábradlí a bariér apod., 

-potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
-potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací, 
-provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen Smluvní 
vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní 
Změnou stavebně technické koncepce předmětu díla. 
Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak 
Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a vjeho 
ceně zahrnuty. 
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem, povahou díla a Staveništěm, že 
mu jsou známy, veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
k provedení realizace díla a prací S ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání, a že 
vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 
Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpisem této 
smlouvy důkladně s odbornou péčí: 
a) seznámil se s veškerými informacemi týkajícími se předmětu, rozsahu a povahy díla a 

provedení díla, 
b) prostudoval podmínky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a další související dokumenty, 

tuto dokumentaci shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby, rozpory, jako dostatečnou 
pro provedení díla a jeho ocenění, přičemžjí zcela porozuměl 

L) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se 
povahy a proveditelnosti díla, 
navštívil místo provádění díla, prověřil místní podmínky, 
zkontroloval a potvrzuje, že předané dokumenty jsou úplné pro řádné ocenění a provedení díla 
a prohlašuje, že sám ponese veškerá rizika z neúplnosti podkladů, 

f) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností, 
dílo provede kvalifikovaným způsobem S odbornou péčí, 
k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění a kapacitu. 

UI) 

G) 

0) 
h) 

článek ııı. 
Cena Díla 

V souladu se zněním § 2 Zákona č. 526/199OSb., o cenách se cena za dílo sjednává dohodou 
smluvních stran ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 4 199 123,00 Kč 
(slovy: čtyřimiIionystodevadesátdevěttisícstodvacettři korun českých bez DPH) 

DPH 21 

% 

881 815,83 Kč 
Celková cena díla s DPH 5 080 938,83 Kč



Toto je cena ma

ximálně 

přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnutě mohou 
být účtovány pouze tehdy, budou-li Objednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně 
objednány. Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen 
objednateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení 
ceny, jež byla určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká. 

2)Sjednaná cena je cenou s místem plnění v Prachaticích. 
3) 

4) 

5) 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 

6) 

7) 

Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. Il. Není- 
li příslušný náklad vkalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění 
nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně 
jejich podílu na celkové ceně. 
Pro stanovení Změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet z jednotkových cen 
uvedených kalkulaci nabídkové ceny - nabídkovém rozpočtu, případně z cenové úrovně definované 
položkami vkalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky 
zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplý

\/ající 

z podmínek při provádění díle, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli kodsouhlasení stím, že bude 
uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pro 
ocenění prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel 
Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu 
užívaného uchazečem) platných v době prováděného díla. 
Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu O předání a převzetí stavby. 

článek ıv. 
Platební podmínky 

Nebudou poskytovány zálohy. 
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Zhotovitel po dokončení prací předloží objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných 
dle čl. Il. a po jeho odsouhlasení technickým a autorským dozorem objednatele formou protokolu (je 
povinen vyjádřit se nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový 
doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. 
Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 
Fakturace bude měsíční podle prostavěnosti stavby. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 
- označení a číslo faktury, 
- obchodníjméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 
- bankovní spojení, 
- předmět smlouvy, 
- den odeslání faktury S lhůtou její splatnosti, 
- cenu díla, 
- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty, 
- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, 
- přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 
Smluvní strany se dohodly na vystavování a zasílání daňového dokladu-faktury v datovém formátu 
ISDOC. Faktura bude zaslána na Objednatelem určenou e-mailovou adresu fakturace@mupt.cz. 
Pokud nebude možné ze strany Dodavatele zaslat elektronickou fakturu ve formátu ISDOC, 
připouští Objednatel možnost zaslání elektronické faktury ve formátu PDF. Faktura Dodavatele bude 
považována za doručenou okamžikem prokazatelného doručení na výše uvedenou e-mailovou 
adresu, určenou Objednatelem pro zasílání faktur. Objednatel je povinen Dodavatele neprodleně 
informovat o jakékoliv změně e-mailové adresy pro zasílání faktur a zajistit řádnou funkčnost jím 
uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této Smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, že fakturu 
nelze doručit na e-mailovou adresu určenou Objednatelem pro zasílání faktur, např. se zpráva vrátí 
jako nedoručitelná, bude neprodleně zaslána do datové schránky Objednatele ID: j5

Xbvr2, 

přičemž 
však faktura bude splatná v termínu, jako by byla úspěšně doručena Objednateli prostřednictvím e- 
mailu. 

čıánek v. 
Podklady určené k provedení díla 

Podklady k provedení díla: Předání staveniště 
Doba pro předání: O7/2025



článek vı. 
Doba provedení díla 

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání 
staveniště. 

2) Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán Zhotovitelem objednateli nejpozději do 180 dní od 
předání staveniště. 

Zahájení realizace Díla: 07/2025 
Dokončení Díla: max. 180 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději do 30.12.2025 

3) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části. 
4) O předání předmětu díla, či jeho části, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění 

zástupci smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda 
o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstranění vad bude písemně potvrzeno. 

článek vıı. 
Způsob provádění díla 

1) Zhotovitel při provádění díle je při provedení díla vázán pokyny objednatele. 
2) Zhotovitel není oprávněn provéstjakékoli zakrytí dílčího plnění bez převzetí objednatelem. 
3) Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce 

zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich Závěry. 
4) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla podle 

příslušné dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště. 
5) Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, 

úpravy stávajících zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 
6) Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle 

platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených 
včl. Il. a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje 
provádět do stavebního deníku zápisy o provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo 
dohodnuté. 

7) Technický dozor a případně koordinátor BOZP je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, dát 
příkaz k přerušení prací, nejsou-li dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

8) Autorský dozor je oprávněn kontrolovat soulad provádění Stavby s projektovou dokumentací a 
posuzovat případné úpravy. 

9) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce nezahrnuté do 
původního zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadně provádění dila a může být 
pozastaveno až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení 
objednatele od smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že O tuto dobu se prodlužuje 
doba pro zhotovení díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů 
pozastavení provádění díla a po marném uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takový 
následek. 

10) Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je Seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení 
jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně 
neucınne. 

11) Změna poddodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace 
je možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

12) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno předcházel. Je-li již 
Z povahy prováděného díla zřejmé, že ke 

Škodám 

na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je zhotovitel povinen sdotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 

13) Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastnosti materiálů a 
výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.



článek vııı. 
Převzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení díla a jeho připravenost k předání 
alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak 
neučiní, proběhne převzetí 15. dnem od doručení oznámení o dokončení díla objednateli. 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným Zhotovením všech částí předmětu díla a 
provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě 
odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků

; 

povinnost provést dílo není splněna, 
není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu O předání předmětu díla. 
O předání předmětu díla sepíší objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně 
tyto skutečnosti: 
- rozsah předávaného předmětu díla; 
- Seznam vad a nedodělků a dohodnuté termínyjejich odstranění; 
- výčet ostatních trvajícíoh závazků; 
- seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla. 
Předání předmětu díla proběhne za účasti oprávněných zástupců objednatele a autorského dozoru. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- příslušné doklady dle platné legislativy 
- stavební deník 
- příslušné revizní zprávy 
- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh 
- doklad O likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech 
O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků sepíší objednatel se 
Zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo. 
Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránícíjeho využívání. 
Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy o dílo není považován za termín dokončení, pokud 
není dílo bez závad a nedodělků. Při předání díla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, 
jejichž charakter nebrání objednateli V užívání díla nebo jeho části. Termínem dokončení pak je 
termín odstranění všech vad a nedodělků. 

článek ıx. 
Vady díla 

Dílo má vady, jestliže jehvo provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanovených v zadávací 
dokumentaci, platných CSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke 
smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

článek x. 
Záruka. odpovědnost za škody a pojištění 

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadné, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně 
na vlastni náklady. Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se Zhotovením stavby. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít 
řádně provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění na adrese: Zdenice 27, 383 01 Nebahovy. V reklamaci musí být vady popsány a musí být 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem 
vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 

přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 

ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či Zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Bude-li Zhotovitel nečinný nebo 
nenastoupí-li k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.



Objednatel má právo V záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl Zjistit v průběhu zkoušek. 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání spojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitelem zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby předání 
dokončeného díla. 

článek xı. 
Smluvní pokuta 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení zakázky, smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 
Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatele (i jednajícího prostřednictví TDI či 

koordinátora BOZP), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti. 
Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli jiné porušení 
smluvní povinnosti zhotovitele při provádění sjednaného díla. 
Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 
Způsob vyúčtování smluvních pokut: Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne příslušného 
vyúčtování. 

I 
článek xıı. 

Urok Z prodlení 

Pokud bude objednatel v prodlení S placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

článek xııı. 
Podstatné porušení smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této smlouvy, jejichž neplnění 
opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvyje zejména: 
- provedení díla v jiném rozsahu než dle výzvy k podání nabídky; 
- neplacení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách; 
- závažné porušení technologické kázně zhotovitele, nedodržení ČSN a příslušných obecně 

platných právních předpisů při realizaci díla; 
Odstoupení od smlouvy se dále řídí § 2001 až 2005 Občanského zákoníku. 
Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok 
na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
Objednatel je oprávněn provádění díla zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě má 
zhotovitel právo na zaplacení příslušné části ceny díla odpovídající prokazatelné rozpracovanosti 
díla ke dni ukončení provádění díla, a to po jeho předání objednateli. 

článek xıv. 
Další u

'|ednání 

Vlastníkem všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí 
pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 
další schválení. 
Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
dodatky k této smlouvě O dílo. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana 
toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 
Tato smlouva je vyhotovena v digitální podobě. Zhotovitel i objednatel obdrží dokument smlouvy 
podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.



7) Zástupci obou stran uvedení V čl. I. odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy 
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

8) Smluvní strany se v souladu se zněním § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního 
stupně pro projednání sporů vyplývajících Ztéto smlouvy o dílo, je Okresní soud v Prachaticích, 
popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání sporu 
příslušný krajský soud. 

9) Smluvní strany se ve smyslu § 576 Občanského Zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení 
této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 
ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením 
novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu 
a účelu původního ustanovení. 

10) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se Zpřístupněním i s uveřejněním smlouvy o dílo 
vjejím plném znění, jakož i všech jednání s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli 
v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru smluv. 

článek xv. 
Ostatní u'ednání 

1) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů. 

2) Zástupce objednatele prohlašuj, že výběr zhotovitele proběhl vsouladu sobecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a rozhodnutí, zda toto jednání bude učiněno, bylo 
schváleno příslušným orgánem města, usnesením Rady města Prachatice č.2273/2025 ze dne 
09.06.2025. 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

Objednatel Zhotovitel 

Ing. Jan Bauer Ing. František Mašek 
starosta jednatel společnosti
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