

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Roveň u Sobotky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	182	950	172 900	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	54	1 700	91 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	2 500	325 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	60	2 500	150 000	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	2 500	10 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	236	370	87 320	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	420	100 800	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					967 820	30.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	236	500	118 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	500	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	170	8 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	236	760	179 360	31.01.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					355 860	
3.3.	Mapové dílo	ha	240	350	84 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					84 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	1 100	44000	nejpozději do 30.11. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					44000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	967 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	355 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 451 680 Kč
DPH 21% v Kč	304 853 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 756 533 Kč

V Jičíně dne 23.9.2016

V Jičíně dne 23.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jaromír Krejčí
 vedoucí Pobočky Jičín
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel