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Název zakázky: Středisko pro kalibraci

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: ......​..........​................, ředitelem Stavební správy západ 
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1506/2025 
číslo jednací: 11131/2025-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/ 5213520041 

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 250116
bank. spojení: .....................​..... č. účtu: ......................... 
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Korespondenční adresa:
Viz sídlo zhotovitele.

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 125 031
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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva", nebo „SOD") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 08.01.2025pod evidenčním číslem Z2025-001056 
svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Středisko pro 
kalibraci” (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele 
(dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve Zhotovení 
Návrhu stavby (studie), zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby (dále 
též jen „DPS"), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS") dle 
specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se 
zavazuje, že zajistí výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění Stavby, 
kterým bude zajištěn soulad návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS a 
soulad při provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených 
v této Smlouvě. Součástí DPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") 
na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DPS, a to v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné 
technické podmínky. Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření 
Informačního modelu dle Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh.

(Přílohy BIM Protokolu jsou ke Smlouvě doloženy v elektronické formě.)

Součástí Díla je dále Zpracování Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a 
realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní 
infrastruktury (dále jen „Pravidla"). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako 
změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude 
Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných 
investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby. 
Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 
222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Jedná se o položku č. 19 Dodatečných služeb v Příloze č. 4 
Smlouvy nazvané Rozpis Ceny Díla.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DPS a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 
Cenu za zpracování DPS a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 20 882 500 Kč

slovy: dvacet milionů osm set osmdesát dva tisíc pět set korun
českých

Daňové doklady, včetně příloh bude Zhotovitel zasílat Objednateli některým (jedním) 
z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 

nebo
b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných 
originálech.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze
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č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat Dozor projektanta 
po celou dobu zhotovení PDPS a provádění Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání
0 Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 
Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.

3.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále také jako „ZZVZ") dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských 
cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 
měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 
se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 
roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 
tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok 
na zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 
Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění DPS a PDPS a místem výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS je: 
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.

3.11 Místem výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby je místo realizace stavby, popř. 
další místa určená Objednatelem.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 
Obchodních podmínek činí alespoň 10 % z Ceny za zpracování DPS a PDPS, tj.:
1 865 750 Kč bez DPH. Cena za zpracování DPS a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Dozor projektanta bude v průběhu zhotovení 
Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ") stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 
předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Středisko pro kalibraci
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Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 
této Smlouvy.

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 
primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 
atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení 2 studentských exkurzí, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

4.7.6 NEOBSAZENO

4.7.7 NEOBSAZENO

4.7.8 Využití metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické 
a negrafické informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě pořízených 
prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla.

4.8 NEOBSAZENO

4.9 Mezinárodní sankce a střet zájmů

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 
f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 
f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
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c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 4.9.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti.

4.9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.9 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení.

4.9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.9, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

4.9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

4.9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

4.9.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce
4.9.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.9.4 nebo 4.9.45 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí.

4.10 Požadavek na Poddodavatele

4.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí
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tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

4.10.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

4.10.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.10.1 této Smlouvy.

4.10.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.10.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.2, smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.

4.11 Obchodní podmínky, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy se upravují takto:

4.11.1 Název Obchodních podmínek na úvodní straně se vypouští a nahrazuje tímto 
zněním:

Obchodní podmínky

Pro zhotovení Dokumentace staveb:

Záměr projektu, Projektová dokumentace pro společné povolení, 
Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona,

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, Projektové dokumentace pro 
povolení stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky: „Středisko pro kalibraci”

4.11.2 Dovětek v druhé větě v čl. 9, odst. 9.3 Obchodních podmínek, ve znění: „a 
neshledal v nich žádné vady" se vypouští bez náhrady.

4.11.3 První věta v odst. 10.3 Obchodních podmínek se vypouští a nahrazuje zněním:

„Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným 
ve Smlouvě."

4.11.4 Pro úplnost se uvádí, že vyjma úpravy Obchodních podmínek v souladu s odst. 
4.11.1, 4.11.2 a 4.11.3 Smlouvy, zůstávají zbylé části Obchodních podmínek 
beze změny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
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5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí
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za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/04/24"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/07/24”

c) Zvláštní technické podmínky "ze dne 14. 10. 2024”

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11 BIM Protokol
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Specifikace Díla

PŘÍLOHA Č. 1

Předmětem Díla „Středisko pro kalibraci” je:

a) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby Střediska 
pro kalibraci. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších 
stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) nelze pokračovat do dalších 
stupňů dokumentace.

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS), která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat 
pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
(dále jen „NSZ"), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 
na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). 
Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v režimu BIM, která 
rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v 
takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení 
shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému 
oznámeným subjektem.

e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy 
č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude 
zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle 
Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD.

f) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní 
infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla"). 
Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s 
ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu 
Objednatele při překročení předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních 
změnách technického řešení stavby.

g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

Příloha č. 1
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Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

"QP/DQKUMENTACE/04/24"

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA Č. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP")

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 
TKP.

b) Všeobecné technické podmínky

"VTP/DOKUMENTACE/07/24"

c) Zvláštní technické podmínky

ze dne 14. 10. 2024 vč. příloh v nich uvedených

Příloha č. 3
Středisko pro kalibraci
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Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DPS a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru 
projektanta:

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS:

PŘÍLOHA Č. 4

Pol. Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jedn.cena  
*)

Cena celkem  
*)

1 Návrh stavby dle ZTP hod
....... ..... ......​.....

2

Zpracování DPS dle vyhlášky 
č. 227/2024 Sb. v platném znění a 
dle VTP a ZTP v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 4 a 5

hod

....... ....... . .​......​.....

3

Zpracování PDPS v režimu BIM dle 
vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném 
znění a v rozpracování dle směrnice 
SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 4 a 5

hod

....... ....... . .​......​.....

4

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část - Náklady stavby) 
a dle požadavků VTP a ZTP

hod

....... ..... ......​.....

5

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady-objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti

hod

....... ..... ......​.....

6
Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl
. ........ ....​.....

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP)

kpl
. ........ ....​.....

8
Definitivní odevzdání DPS, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

kpl
. ....... . .​.....

9

Definitivní odevzdání PDPS v režimu 
BIM, dle SOD v elektronické formě 
(v rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl

. ....... . .​.....

10
Společné datové prostředí (CDE) pro 
zřízení a provozování CDE v rozsahu

kpl
. ........ ....​.....

Příloha č. 4
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stanoveném BIM Protokolem včetně 
Licence pro Projektový tým
Dodavatel předloží testovací vzorek 
DiMS dle přílohy EIR cíle 3.5

11
Licence k CDE pro účely Objednatele 
dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 
1.1 a zajištění školení dle cíle 1.6

ks
... ........ ......​.....

12

Licence k CDE pro účely workflow 
připomínkového řízení Objednatele 
dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 
1.3 a zajištění školení dle cíle 1.7 
uvedeném v EIR

ks

... ........ ......​.....

13
Vypracování Závěrečné hodnotící 
zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu 
včetně jeho příloh)

hod
....... ..... ......​.....

Celkem za základní služby: ....​......​.....

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DPS a PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jedn.cena  
*)

Cena
celkem *)

14 Zajištění mapových podkladů kpl
. ........ ....​.....

15 Geodetické práce kpl
. ........ ....​.....

16 Geotechnický průzkum, 
radonový průzkum, 
hydrogeologický průzkum, 
Biologický průzkum, 
dendrologický průzkum, 
pedologický průzkum, 
pyrotechnický průzkum 
průzkum vibrací a otřesů

kpl

. .......... ......​.....

17 NEOBSAZENO kpl . . .

18 NEOBSAZENO hod . . .

19 Vyhrazená změna závazku:
Aktualizace záměru projektu dle 
požadavku VTP a ZTP

hod

....... ..... ......​.....

20 NEOBSAZENO hod . . .

21 Koordinátor BOZP v přípravě hod
....... ... ....​.....

22 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod

....... ... ....​.....

Příloha č. 4
Středisko pro kalibraci
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23 NEOBSAZENO hod 0 0 0

24 Propagace hod
....... ... ....​.....

25 Vizualizace ks

.
........ ......​.....

26 Inženýrská činnosti zajišťující 
komplexní veřejnoprávní 
projednání a majetkoprávní 
vypořádání

hod

.......
..... ......​.....

Celkem za dodatečné služby: . .​......​.....

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka Popis
Měrná Množství Jednotková Cena

jednotka *) cena *) celkem *)

27 rozsah činnosti při výkonu Dozoru 
projektanta při zhotovení PDPS 
dle VTP či ZTP

hod

... ....... ......​.....

28 rozsah činnosti při výkonu Dozoru 
projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních 
podmínek

hod

....... ....... . .​......​.....

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru 
projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu ... hodin) a 
realizaci Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu ....... hodin. Uvedená cena za výkon 
Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, 
v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

20 882 500 Kč 4 385 325 Kč 25 267 825 Kč

z toho:

Cena za zpracování DPS a PDPS:

....​......​......​... . .​......​......​... ....​......​......​...

Cena za výkon Dozoru projektanta:

. .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​...

Příloha č. 4
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa
. .​......​......Kč
(fakturace ve výši . .% Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28)

. .​......​..........​...

2. Dílčí etapa

. .​......​..... Kč
(fakturace ve výši .  % Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) . .​......​......​...

3. Dílčí etapa

. .​......​..... Kč
(fakturace ve výši ... % Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) . .​......​.........​...

4. Dílčí etapa

. .​......​..... Kč
(fakturace ve výši .  % Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) . .​......​......​...

5. Dílčí etapa

......​..... Kč
(fakturace ve výši .  % Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) ......​.........​...

6. Dílčí etapa

. .​......​..... Kč
(fakturace ve výši ... % Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) . .​......​.........​...

7. Dílčí etapa

......​..... Kč
FAKTURACE ... % z ceny položky 
č. 19 ......​......​...

8. Dílčí etapa ....​..... Kč
FAKTURACE ... % z ceny položky 
č. 19

......​......​...

9. Dílčí etapa
....​..... Kč
FAKTURACE ... % z ceny položky 
č. 19

....​......​...

10. Dílčí etapa
. .​......​..... Kč
(fakturace ve výši ... % Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) . .​......​.........​...

11. Dílčí etapa

. .​......​..... Kč
(fakturace ve výši ....% Ceny 
Díla kromě pol. č. 19,27,28) 
a FAKTURACE položky č. 27

. .​......​..........​...

12. Dílčí etapa
Výkon dozoru projektanta

. .​......​..... Kč
FAKTURACE položky č. 28

. .​......​......​...

Celkem: 20 882 500 Kč 25 267 825 Kč

4/4
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa Do 2 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Návrh stavby k připomínkám Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

2. Dílčí etapa Do 4 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

3. Dílčí etapa Do 3 měsíců od pokynu schválení 
Návrhu stavby

Návrh technického řešení DPS k připomínkovému řízení Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

4. Dílčí etapa Do 6 měsíců od pokynu schválení 
Návrhu stavby

Definitivní předání DPS se zapracovanými připomínkami bez 
dokladové části/včetně nákladové části a záborového elaborátu

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

5. Dílčí etapa Do 6 měsíců od pokynu schválení 
Návrhu stavby

Podání žádosti o povolení záměru Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu

6. Dílčí etapa Do 10 měsíců od pokynu 
schválení Návrhu stavby

Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, náklady 
a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

7. Dílčí etapa Do 10 měsíců od pokynu 
schválení Návrhu stavby

Předání Aktualizace Záměru projektu k připomínkám 

(Vyhrazená změna závazku)

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

8. dílčí etapa Do 12 měsíců od pokynu 
schválení Návrhu stavby

Předání čistopisu Aktualizace Záměru projektu se zapracovanými 
připomínkami objednatele k předložení na CK MD

(Vyhrazená změna závazku)

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

9. dílčí etapa Do 14 dnů od schválení AZP na 
MD

Předložení čistopisu Aktualizace Záměru projektu se 
zapracovanými připomínkami z CK MD

Předávací protokol (pro Část Díla) 
podepsaný Objednatelem

Příloha č. 5
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(Vyhrazená změna závazku)

10. Dílčí etapa Do cca 3 měsíců od podání 
žádosti

Nabytí právní moci Povolení záměru Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu

11. Dílčí etapa do 13 měsíců od pokynu 
schválení Návrhu stavby

(20 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy)

Definitivní předání DPS a PDPS s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a 
návrhem ZTP na zhotovení stavby

Ukončení výkonu dozoru projektanta při zhotovení PDPS

Předávací protokol podepsaný 
Objednatelem vč. výkazu 
poskytnutých služeb se stručným 
popisem výkonů a specifikace 
výkonu Dozoru projektanta

Protokol o provedení díla 
v rozsahu DPS a PDPS

12. Dílčí etapa Dozor projektanta při provádění 
stavby

předpoklad 16 měsíců

Výkon Dozoru projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení zhotovení 
stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce 16 
měsíců

Výkaz poskytnutých služeb 1x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu dozoru 
projektanta

Termín dokončení 
Díla

předpoklad do 16 měsíců (v
závislosti na zahájení 12 Dílčí 
etapy)

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
Dozoru projektanta při provádění 
stavby)

2/2
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​............​..................

Adresa .........​...........​............ ​......​.... ​........​. .​..​........

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ...........​...............

Adresa ...........​.............​........​....​...........​......... ​......​....​........​. .​.
.......

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Kontrola BOZP

Jméno a příjmení .......​............​..............

Adresa ...........​.............​........​....​...........​......... ​......​....​........​. .​.
.......

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​...............​.....

Adresa ................​......... ​......​.... ​........​. .​..​..........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​............​..............

Adresa ...........​.............​........​....​...........​......... ​......​....​........​. .​.
.......

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​.......​..........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.......​...........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení .......​........​..................

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Architekt

Jméno a příjmení .......​........​..........​..........

Adresa .... ​.............​...... ​......​....​............​...........

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.........​...............

Adresa ................​........ ​......​....​........​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....
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Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​...........​...........

Adresa ......​............​........... ​.........​......​....​........​.

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení .......​.............​.........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na technická zařízení budov

Jméno a příjmení .......​..............​..............

Adresa ...........​.............. ​......​....​........​...

E-mail ..........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení ..........​.............​..........​......

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení .......​......​............

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​.......

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa ...............​............ ​......​....​.........

Příloha č. 6
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E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Geotechnik

Jméno a příjmení .......​.....​........

Adresa ..........​......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení .......​.....​.............

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení ..........​.................

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BIM

Jméno a příjmení .........​..............

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer informací

Jméno a příjmení .......​.........

Adresa ..................​............ ​...........​......​....​........​.

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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SŽ: Interní

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

PŘÍLOHA Č. 7

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

25 958 200,- Kč

Příloha č. 7
Středisko pro kalibraci
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SŽ: Interní

Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Tento seznam je prázdný, dodavatel nepředpokládá využití poddodavatele.

Příloha č. 8
Středisko pro kalibraci
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SŽ: Interní

Související dokumenty

PŘÍLOHA Č. 9

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

Příloha č. 9
Středisko pro kalibraci
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SŽ: Interní

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 10

Netýká se.

Příloha č. 10
Středisko pro kalibraci
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SŽ: Interní

PŘÍLOHA Č. 11 

BIM Protokol

BIM protokol včetně příloh není pevně připojen ke Smlouvě, ale je přístupný na 
https://www.spravazeleznic.cz/diaitalizace/bim/vzorove-zadavaci-dokumentv: byl taktéž
poskytnut jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku BIM protokol včetně příloh tvoří část obsahu 
Smlouvy.
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