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 Příloha č. 5 – Technická specifikace požadavků na migraci 

1 Základní postup pro zvládnutí migrace dat 

1.1 Plánování migrace dat 
Ještě před zahájením shromažďování požadavků na migraci dat do určeného prostředí a 
určování jejího rozsahu musí Dodavatel začít tím, že zjistí a vyhodnotí, jaká data vlastně jsou 
k migraci. Dodavatel musí data analyzovat a zjistit, kolik jich je, jak jsou různorodá a v jaké 
jsou kvalitě nebo stavu. 

Stejně tak posoudí dopad migrace na organizaci, určí, kdo jsou zúčastněné strany a kdo má 
příslušné odborné znalosti, přidělí odpovědnosti, stanoví rozpočet a časový plán a dohodnou 
se na tom, jak budou všichni o projektu migrace dat komunikovat. 

Po určení rozsahu projektu pak týmy vytváří návrh migrace, což zahrnuje výběr softwaru a 
hardwaru pro migraci dat, který použijí při přesunu dat, vytváření specifikací pro migraci dat a 
určení rychlosti, jakou budou data migrovat: všechna data najednou, jednotlivě po malých 
částech nebo kdekoli mezi tím.  

Bere v úvahu při plánování migrace legislativní povinnosti Objednatele s ohledem na: 

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy  

• Vyhláška č. 82/2014 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 

• Vyhláška č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy 
(od 1.7.2024 nahrazena vyhl. č.360/2023 Sb.) 

• Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 
kritériích 

• Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moc i (tzv. DEPO) 

 

1.2 Implementace migrace dat 
Po dokončení plánování a návrhu migrace zahájí týmy implementaci. Sestaví řešení migrace 
dat podle požadavků a podrobných pokynů pro migraci stanovených během fáze plánování a 
začnou přenášet data. 

Během migrace dat týmy tato data monitorují a testují, aby se ujistily, že jsou přenášena 
správně a bez konfliktů, problémů s kvalitou dat, duplicit a anomálií. Toto monitorování a 
testování probíhá v prostředí, které zrcadlí produkční prostředí a umožňuje týmům rychle 
identifikovat a napravovat všechny problémy s migrací dat. 

1.3 Ověřování migrace dat 
Po migraci všech dat a dokončení implementace provedou týmy audit dat v nové konfiguraci 
a ověří, že byla data přenesena správně. Týmy vyřadí starou konfiguraci dat z provozu až 
poté, co je migrace dat ověřena technickými a obchodními zúčastněnými stranami, a také 
všemi ostatními potenciálními uživateli těchto dat – včetně zákazníků 
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1.4 Účelem migrace v rámci VZ je 

provedení migrace dat z aktuálně provozovaného IS webové stránky MV do nového IS. 
Rozsah migrovaných dat a způsob migrace bude určen po provedení analýzy dat a návrhu 
migrace, který bude odsouhlasen odběratelem. 

2 Migrace 

Dodavatel přípravu migrace vytvořením analýzy migrace v souladu s články kapitoly č. 1. V 
předávaném analytickém dokumentu navrhne nebo vytvoří popis: 

• Vyhodnocení dat k migraci (kvalita, různorodost, objem, stav využitelnosti) 
• Technologický postup, nástroje a způsob provedení migrace (monitoring, chyby při 

migraci s návrhem řešení na odstranění chyb) 
• Přehled typů dat k migraci (kvalita, různorodost a využitelnost) 
• Objem historie využitelných dat k migraci 

• Vytvoří bezpečnostní politiku migrace 

• Požadavky na součinnost Objednatele  

• Harmonogram migrace 

• Audit výsledků migrace 
• Přehled rolí specialistů pro migraci včetně jejich kapacit 
• Přehled projektových specialistů, kteří budou řídit migraci 
• Přehled MD ceny vybraných rolí 

, a to do 3 měsíců od účinnosti smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem.  

Po předání analytického dokumentu a odsouhlasení obsahu navrženého řešení 
Objednatelem Dodavatel provede migraci dat v souladu s odsouhlaseným postupem 
uvedeným v analytickém dokumentu. 

3 Provozní požadavky na migraci 

• Dodavatel vytvoří detailní návrh zálohování dat původního informačního systému webů 
MV v rozsahu požadovaném správcem systému  

• Návrh zálohování dat v minimální struktuře (Aktivní prvek, Co zálohovat, Interval, Kolik 
záloh uchovávat, Kolik dní uchovávat zálohy, Jak často provádět rozdílové zálohy, Kdy 
probíhá zálohování, Předpokládaná doba obnovy).  

• Z hlediska potřebných zálohovacích médií bude uplatněno pravidlo 3-2-1, tedy že jsou 
k dispozici tři kopie dat na dvou různých typech médií, přičemž jedno z nich se bude 
nacházet mimo lokalitu umístění informačního systému („offsite“).  

• Ověření integrity migrovaných dat v novém systému bude doloženo protokolem o 
úspěšném testování migrovaných dat a provedených záloh. 

4 Bezpečnostní požadavky na migraci 

• Objednatel bude vyžadovat po Dodavatel dodat v oblasti zabezpečení migrace 
následující: 

• Prosazení bezpečnostních zásad a procesů Dodavatelem, které budou pokrývat 
zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně 
Poskytovatele při poskytování předmětu plnění. 

• Dodavatel musí řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit provedení migrace. 
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• Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik navrhne příslušná 
bezpečnostní opatření v rozsahu vhodné při migraci, monitorovat je, vyhodnocovat 
jejich účinnost. 

• Dodavatel vytvoří bezpečnostní politiku migrace, která bude pokrývat zabezpečení dat 
a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Poskytovatele při 
poskytování předmětu plnění. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, 
cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti 
informací. 

• Dodavatel vytvoří opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují 
naplnění bezpečnostní politiky. 


