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Smlouva o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Slezská univerzita v Opavě 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
zastoupená:     doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity 
Oprávněný zástupce jednat ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Ivana 
Růžičková, MPA, kvestorka     
kontaktní osoba:   Ing. Dagmar Kloknerová 
se sídlem:     Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
IČO:      47813059 
DIČ:      CZ47813059 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   xxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:   qw6j9hq 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
ZK Design a.s. 
zastoupená:     Ing. Radim Kašing, Ing. Ladislav Kašing 
se sídlem:    Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom 
IČO:      25864068 
DIČ:      CZ25864068 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.         
B 2381 
bankovní spojení (číslo účtu):  xxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:     xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:   62bg58q 
Pověřená osoba ve věcech smluvních: Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda 

představenstva, tel.: xxxxxxxxxx; 
 Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva, 

tel.: 777 725 704 
Pověřená osoba ve věcech technických: Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda 

představenstva, tel.: xxxxxxxxxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné 
zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Oprava interiéru přednáškového sálu pro 
Slezskou univerzitu v Opavě – OPF v Karviné (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo: Oprava interiéru přednáškového sálu 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jež spadá pod Slezskou univerzitu 
v Opavě. V rámci stavebních prací dojde k demontáži posluchárenského 
sezení ve výukovém sálu, zajištění ochrany podlahy hlavního sálu a balkónu, 
ochrany samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek 
interiéru posluchárny, montáži celoplošného lešení, částečné demontáži 
osvětlení, demontáži poškozených prvků podhledů, výrobě a montáži nových 
prvků včetně zpětného osazení svítidel a elektrorevize. Stavební práce rovněž 
zahrnují kontrolu stavu stropních kovových závěsů podhledových dílců, jejich 
„výměn“ a dalších pomocných kovových prvků závěsů podhledu, odvoz a 
likvidaci vybouraných/demontovaných podhledových a jiných dílců podhledu 
posluchárny, demontáž a odvoz lešení, demontáž ochrany podlahy hlavního 
sálu a balkónu, ochrany samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského 
sezení a položek interiéru posluchárny, kontrolu stavu podlahových krytin, 
zpětnou montáž posluchárenského sezení včetně elektrifikace a závěrečný 
úklid posluchárny a přilehlých prostor nezbytných pro provádění prací. Cílem 
stavby je rekonstrukce a modernizace interiéru přednáškového sálu 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
6.1. podle dále specifikovaného předmětu plnění a soupisu prací, dodávek a služeb; 
6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 1 Smlouvy) a 
v soupisu prací, dodávek a služeb (Příloha č. 2 Smlouvy). 
 

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: plnění funkcí přednáškového sálu. 
 

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební 
práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
9.1. provedení stavebních prací způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č.1 

Smlouvy a příloze č. 2 Smlouvy; 
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9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení Díla; 

9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla včetně 
zajištění jeho následné ekologické likvidace, tj. zajištění dočasného nebo trvalého 
uložení resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu 
nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu 
provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do 
původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem Zhotovitelem zdokumentovány postupem v souladu s přílohou č. 1 
Smlouvy, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany 
životního prostředí, respektování případných požadavků Objednatele, přičemž za 
tímto účelem je Zhotovitel povinen zajistit vypracování plánu BOZP; 

9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
9.8. provádění průběžného úklidu staveniště v průběhu realizace Díla, podle pokynů 

Objednatele; 
9.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
9.10. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
9.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení 

nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace 
apod.); 

9.12. provedení veškerých zaměření a zakreslení a vyhotovení veškeré dokumentace 
v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

9.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, elektrorevizí, atestů a měření 
všech dotčených prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů 
o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních 
dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných 
a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

9.14. vedení stavebního deníku v elektronické formě; 
9.15. pasportizace objektu před započetím prací a pasportizace objektu po provedení 

prací; 
9.16. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli. 
 

10. Zhotovitel je v jednotlivých fázích provádění Díla konkrétně povinen zajistit splnění 
zejména následujících povinností: 
10.1. Před zahájením realizace stavby Díla: 

10.1.1. označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 
Sb., stavebního zákona, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek s identifikačními údaji o stavbě; 

10.1.2. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu plnění 
(harmonogram postupu prací na Díle) (dále jen „HMG“) se zástupcem 
Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

10.1.3. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, 
včetně kompletního zaměření, zakreslení a fotodokumentace stávajícího 



Stránka 4 z 32 

stavu posluchárenského sezení na ploše hlavní a na ploše balkónu v souladu 
s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy;  

10.1.4. provedení fotodokumentace přilehlých prostor, přístupových prostor a 
pracemi dotčených prostor objektu SLU v Karviné, zápisu o jejich stavu, resp. 
poškození, či jiné, přičemž o tomto bude zhotovitelem proveden zápis 
s doloženou fotodokumentací a zakreslením stávajícího stavu, který bude 
spolu se všemi patřičnými přílohami opatřen souhlasnými stanovisky a 
podpisy obou smluvních stran, vše v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 
Smlouvy; 

10.1.5. pasportizace objektu před započetím prací; 
10.1.6. označení veškerých dílců, ploch a dalších položek tak, aby nedošlo 

k jejich poškození či záměně a tyto mohly být opětovně použity pro 
následnou montáž do původních pozic při zachování původní funkčnosti, 
přičemž veškeré dílce budou označeny / popsány umístěním (hl. plocha / 
balkón), číslem řady, pozicí / umístěním v řadě, resp. dalším příznakem tak, 
aby při zpětné montáži nedošlo ke vzájemné záměně jednotlivých dílců, vše 
v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

10.1.7. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení skutečné 
realizace stavby (stavebních prací), doklady v rozsahu ujednání dle této 
Smlouvy o dílo, a to: 
a) protokoly o vytyčení všech stávajících vedení inženýrských sítí a 

technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně 
poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží, 

b) zpřístupnit stavební deník v elektronické formě se zápisy, 
c) technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP, 

plán BOZP, 
d) další doklady požadované v tomto odstavci (10.1.) či přílohou č. 1 a 

přílohou č. 2 Smlouvy, pokud z jednotlivých příloh vyplývá, že jsou takové 
doklady požadovány ještě před započetím stavebních prací. 

10.2. V průběhu realizace Díla: 
10.2.1. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště 

(Díla) a jeho udržování po celou dobu provádění Díla, a to v nezbytném 
rozsahu; 

10.2.2. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem 
přilehlých k místu staveniště; 

10.2.3. provést demontáž posluchárenského sezení, lavic včetně čelních 
opláštění, sedáků + opěráků z hlavní plochy sálu a z plochy balkónu 
v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy tak, aby nedošlo k jejich 
poškození a mohly být opětovně použity pro následnou montáž do původních 
pozic při zachování původní funkčnosti; 

10.2.4. uskladnit veškeré dílce, položky a další části posluchárenského sezení 
v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy po dobu nezbytně nutnou 
pro opravu podhledu a dalších položek poškozených z důvodu škodní události 
tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu uskladnění, z uskladnění 
zhotovitel provede fotografickou dokumentaci, kterou přiřadí k zaměření a 
zakreslení stávajícího stavu jak v papírové, tak v elektronické podobě; 

10.2.5. zajištění ochrany podlahy hlavního sálu a balkónu, ochrany 
samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek 
interiéru posluchárny v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

10.2.6. montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami, zatížení do 
200 kg/m2 v do 10 m v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 
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10.2.7. demontáž a montáž podhledových dílců, jejich zaměření, zakreslení 
dodávku dílců nových v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

10.2.8. demontáž a opětovná montáž stropních v svítidel v souladu s přílohou č. 
1 a přílohou č. 2 Smlouvy se zachováním funkčnosti, včetně jejich dočasného 
uskladnění, kontroly kabeláže, příp. její opravy či nahrazení novými vodiči a 
dalšími prvky potřebnými k zajištění zpětné montáže a funkčnosti stropních 
svítidel posluchárny kabeláže, odzkoušení a elektrorevize;  

10.2.9. kontrolu stavu stropních kovových závěsů podhledových dílců, jejich 
„výměn“ a dalších pomocných kovových prvků závěsů podhledu v souladu 
s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy, přičemž v případě zjištění poškození 
některého závěsného kovového prvku „výměn“ a dalšího kovového 
podhledového dílce bude tento opraven, natřen požárním nátěrem nebo 
vyměněn (nahrazen dílcem novým) tak, aby byla zajištěna požadovaná 
pevnost a nosnost kovového závěsu „výměn“ a dalšího kovového 
podhledového dílce pro upevnění nového podhledového dílu; 

10.2.10. pořizování fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především 
1) zakrývaných konstrukcí, 2) vybudovaných inženýrských sítí či jejich částí, 
přípojek a chrániček před záhozem, 3) celkový pohled na staveniště); 

10.2.11. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po 
celou dobu provádění Díla; 

10.2.12. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 
včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  přičemž likvidace 
musí být provedena certifikovanou firmou zabývající se problematikou 
uskladnění a likvidace odpadů s důrazem na plnění zákonných požadavků v 
oblasti odpadového hospodářství a tato firma zabývající se likvidací odpadů 
musí disponovat certifikátem „ Odborný podnik pro nakládání s odpady“, vše 
v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

10.2.13. předložení dokladů o ekologické likvidaci odpadů; 
10.2.14. demontáž a odvoz lešení; 
10.2.15. demontáž Ochrany podlahy a mobiliáře hlavního sálu a balkónu, ochrany 

samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek 
interiéru posluchárny v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

10.2.16. kontrolu stavu podlahových krytin a jejich případnou opravu či výměnu 
v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy; 

10.2.17. zpětnou montáž posluchárenského sezení, posluchárenských stolků 
včetně kovových konstrukcí, včetně elektrifikace a odzkoušení funkčnosti 
veškerých materiálů, vše v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Smlouvy;  

10.2.18. závěrečný úklid posluchárny a přilehlých prostor v souladu s přílohou č. 
1 a přílohou č. Smlouvy; 

10.2.19. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na 
staveništi či při provádění Díla; 

10.2.20. průběžná řešení a jednání o změnách s Objednatelem a osobami 
pověřenými výkonem autorského dozoru; 

10.2.21. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované 
zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace Díla, 

10.2.22. pořízení fotodokumentace dokončeného Díla; 
10.2.23. pasportizace objektu po provedení prací. 
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10.3. K přejímce stavby Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání dokončeného Díla 
následující: 
10.3.1. seznam všech předávaných dokladů; 
10.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního 
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení 
Díla; 

10.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

10.3.4. dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení 
v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení 
těchto požadavků Objednatele: 

a) do dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla, a všechny změněné 
dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

- Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 
(prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení 
Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to 
výhradně v českém jazyce;  

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů, 
elektrorevizí a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů 
vztahujících se k předmětu Díla a platných v době provádění předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů Díla,  

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele, vyžaduje-li to Objednatel, 
potvrzený Objednatelem nejpozději 1. kalendářní den před dnem odevzdání 
a převzetí dokončeného Díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat 
zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci 
Díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla 
nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace 
provozování Díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném 
předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen 
Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 

10.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci 
(osobě) oprávněné k této činnosti či doklady o ekologické likvidaci odpadů; 

10.3.6. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém 
jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o 
zárukách jiných dodavatelů; 
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10.3.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a 
realizovaných dodávek; 

10.3.8. písemné prohlášení Zhotovitele, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a povolením záměru, bylo-li vydáno; 

10.3.9. záznamy stavebního deník v elektronické formě; 
10.3.10. pasport objektu po provedení prací a pasport objektu před započetím 

prací, pokud si jej Objednatel nevyžádal dříve; 
10.3.11. a ostatní doklady související s realizací Díla, které nejsou výše výslovně 

uvedeny, ale vyplývají ze Smlouvy či z jejích příloh či z příslušných ustanovení 
zákona. 

 
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 

platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
povolením záměru, byli-li vydáno, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími 
podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy. 
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s předmětem Díla a 
místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo 
být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných 
překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže 
Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „TDI“) 
dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od 
používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným 
zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI, byl-li 
tento ustanoven, před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí 
nebo zdraví osob, není-li podle specifikace či z písemného pokynu Objednatele určeno 
odlišně. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, 
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto 
dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI, byl-li tento ustanoven,  
před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být 
vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva 
jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na 
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výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla 
zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA  
18. Cena za provedení Díla činí 10.698.699,82 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena 

Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek a služeb, 
který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. 

19. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

20. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
20.1. náklady na příp. projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, 

likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou 
dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

20.2. veškeré daně, poplatky a jiné obdobné platby vynaložené v souvislosti 
s prováděním Díla; 

20.3. náklady na veškeré služby (včetně zpracování veškerých požadovaných 
dokumentů) či dodávky prováděné v rámci dodávky Díla; 

20.4. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
20.5. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
20.6. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 82 Smlouvy; 
20.7. náklady na mechanizaci, náklady na spotřebu energií a vody a další náklady 

Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

 
21. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést 

bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně 
jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací 
nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-
li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu 
rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny 
Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

22. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v soupisu prací, dodávek a 
služeb, který se nachází v příloze č. 2 Smlouvy; 

22.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou 
zahrnuty v soupisu prací, dodávek a služeb, který se nachází v příloze č. 2 
Smlouvy, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, 
a.s.; 

22.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS 
a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
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23. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, 

jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního 
položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že 
vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění 
podle Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

24. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak 
 

25. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

26. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a 
§ 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným 
na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

27. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na 
základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na 
Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, přičemž jejich 
soupis bude přílohou každé Fakury vystavené Zhotovitelem. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura 
vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel 
závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, 
dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury 
do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné 
Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 
 

28. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné 
informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat 
náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského 
zákoníku. 
 

29. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných 
v souladu se soupisem prací, dodávek a služeb, který se nachází v příloze č. 2 Smlouvy 
(dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a 
služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které 
bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před 
vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. 
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30. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany 
výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení 
opravený Soupis. 
 

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

32. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli. 
 

33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě 
splatnosti určené ve Faktuře. 
 

34. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v 
případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH. 
 

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její 
části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo 
bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k 
Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost 
Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 

 
 

38. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s odstavcem 84 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou 
DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do 
doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
39. Místem plnění je prostor velkého sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, 

nacházející se na adrese Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, pokud ze Smlouvy 
či z pokynu Objednatele neplyne jinak. 
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VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

40. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 
40.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od výzvy 

zadavatele; 
 

40.2. termín pro zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště; 
 

40.3. termín pro dokončení stavebních prací: do 60 kalendářních dnů od zahájení 
stavebních prací; 
 

40.4. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 kalendářních dnů od 
dokončení stavebních prací. 

 
41. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení 
Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. 
Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí 
v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby 
výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do 
doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím 
předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny 
plnění podle odstavce 40 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 
 

42. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 40 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny 
další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení 
s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 
43. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 7 pracovních dní od podpisu Smlouvy 

společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, technického 
dozoru investora, koordinátora BOZP příp. též provozovatele areálu v místě plnění. Na 
tomto jednání předloží Zhotovitel časový HMG k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto 
jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele 
na stavbě. Na tomto jednání budou Smluvními stranami blíže dohodnuty, podmínky 
vzniku staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na 
omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel 
s ohledem předložený HMG zapracuje požadavky Objednatele. 

 
44. Termíny plnění podle odstavce 40 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným 

dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě 
sjednáno jinak. 
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IX. STAVENIŠTĚ 
 
45. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 

40 Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

46. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
47. Zařízení staveniště, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání 

staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem 
spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých 
měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 
 

48. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení či označení staveniště. 
 

49. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 
staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem 
do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla 
přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel 
bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně 
životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při 
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

 
50. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
51. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním 
Díla, včetně škod na majetku ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem 
bez vlastního poškození věci. 

 
52. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování 

vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob. 

 
53. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. 

 
54. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

55. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 
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56. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od 
převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 85 
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště 
zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je 
oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění 
těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o 
odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
57. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat 
Objednateli nebo TDI, byl-li ustanoven, a to do 2 pracovních dnů. 
 

58. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v 
souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené 
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž 
uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z 
tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby provedení Díla. 

 
59. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a 

účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební 
deník v elektronické formě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále 
jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 
 

60. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění 
Díla. Stavební deník v elektronické formě bude kdykoliv k dispozici osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního 
deníku zapisovat, s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené 
zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.  
 

61. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci 
Objednatele ve věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru, bude-
li ustanoven, (dále jen „AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. Objednatel, TDI a AD, byli-li ustanoveni, jsou oprávněni kontrolovat obsah 
stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k 
zápisům připojit své stanovisko. 
 

62. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací není účelné provádět, pořídí se o tom 
záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 17 Smlouvy. 

 
63. Stavební deník v elektronické podobě musí být neustále přístupný Objednateli a jím 

oprávněným osobám, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 
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64. Stavební deník musí mít postupné číslované záznamy a nesmí v něm být vynechaná volná 
místa. Zápisy do stavebního deníku musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to podpisem ve formě, jež je v souladu 
s platnou legislativou, zejm. zákonem č. 283/2021 Sb. a přílohou č. 12 vyhlášky č. 
131/2024 Sb.  

 
65. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy. 
 

66. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDI, je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 8 dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
67. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
68. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, budou-li stavebním úřadem nařízeny, a 
činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

69. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat 
Objednatel či TDI, byl-li ustanoven. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast vedoucího 
zakázky a vedoucího montáže, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů 
Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a 
zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

70. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 
povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 5 pracovních dnů před 
zakrytím stavebních prací. 
 

71. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas 
nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo podle odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 
72. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané 

zkoušky podle ČSN, ČSN EN oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
 

73. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis 
do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a 
odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  
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74. Objednatel nebo TDI nebo AD, byli-li ustanoveni, jsou oprávněni kontrolovat provádění 

Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy 
nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené 
Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI 
nebo AD, byli-li ustanoveni, jsou oprávněni zejména: 
74.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, příslušnými ČSN, ČSN 

EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla; 

74.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

74.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
74.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
 

75. Osoby pověřené výkonem funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy 
budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při 
zahájení stavebních prací případně při jejich ustanovení Objednatelem. 
 

76. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, a 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI a 
AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
 

77. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 
Objednatele, TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, 
nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

78. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 20:00 
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí 
věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem 
Zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění prací na Díle a vždy provizorně uklidit a 
zabezpečit staveniště nejméně 30 minut před koncem provozní doby uvedené podle první 
věty tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn upravit písemným pokynem Zhotoviteli 
způsob provádění díla, přičemž, je-li takový pokyn písemný, je povinen jej Zhotovitel 
naplnit. 
 

79. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a 
byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se 
přiměřeně podle odstavce 41 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy 
z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 
80. Zhotovitel je povinen, určí-li tak Objednatel, v rámci stavebního řízení, je-li to nezbytné, 

komunikovat se stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány skrze portál stavebníka. 
Zhotovitel je povinen zajistit si elektronickou identifikaci (např. NIA ID, eObčanku, 
mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu, kvalifikovaný elektronický podpis) pro 
práci s portálem stavebníka. 
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XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
81. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 7 

pracovních dnů předem. 
 

82. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a předáním 
dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, 
povolením záměru či rozhodnutími orgánů veřejné správy, byli-li vydány, tj. zejména: 
82.1. dokladů o zajištění uskladnění či likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi 

na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

82.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
82.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, zejm. poté 
elektrorevize, apod.; 

82.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 
těchto zařízení; 

82.5. dokumentů vyplývajících příp. z podmínek povolení záměru, bylo-li vydáno; 
82.6. stavebního deníku v elektronické formě; 
82.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu 

Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o 
zaškolení obsluhy apod.; 

82.8. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

82.9. pasportu objektu před započetím prací a pasportu objektu po provedení prací; 
82.10. dokumentace skutečného provedení stavby, a to v 1 vyhotovení v listinné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF 
a DWG. 

 
83. V případě, že platné a účinné právní předpisy, povolení záměru, jiné rozhodnutí, 

povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické 
normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o 
shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, 
elektrorevizí, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich 
výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to nejméně v 1 
vyhotovení v listinné podobě. 

 
84. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je 

plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a 
nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně 
ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
85. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 

obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté 
lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.  
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86. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla 
(dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli 
důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění 
vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo 
určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle 
odstavce 40 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 
87. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím 
protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, 
resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo 
nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
88. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
89. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
90. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku 

Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází 
na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým 
dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel 
zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. 
odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

91. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech 
určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 84 Smlouvy. 
 

92. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a 
rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
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XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

93. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

94. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, 
že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 84 Smlouvy, 
počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

95. Dílo bude vadné, nebude-li: 
95.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
95.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému 

Smlouvou nebo 
95.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
95.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních 

vad. 
 

96. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

97. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, 
které obdržely od Zhotovitele. 
 

98. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

99. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční 
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

100. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

101. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel 
je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel 
uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

102. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 
 

103. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním 
vad Díla. 
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104. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

105. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
105.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
105.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
105.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

106. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou podle odstavce 105.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

107. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. 
Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti 
s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou 
odborně způsobilou osobou. 
 

108. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

109. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

110. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 
 

111. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

112. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 
2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
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XIV. SANKCE 
 
113. Nedodrží-li Zhotovitel kterýkoliv termín sjednaný podle odstavce 40 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý 
den prodlení. 
 

114. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení 
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 105.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
115. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 

107 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla 
za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno 
dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 107 Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
116. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 

 
117. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
117.1. 30.000,-Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé 
takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

117.2. 5.000,-Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez 
zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

117.3.  2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 

117.4. 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

 
118. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli pojistnou smlouvu podle odstavce 137 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý 
započatý den prodlení s jejím předložením. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost předložit 
Objednateli doklady osvědčující, že Zhotovitel zajistil ekologickou likvidaci odpadu, který 
v důsledku stavebních prací vznikl, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.  

 
119. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 57, 136, 138, 154 až 165 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
120. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
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121. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 
 

122. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
123. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

124. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané 
době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních 
předpisů. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
125. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 

nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně 
celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

126. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
126.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 7 pracovních dnů nebo 
126.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 

130 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
126.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí 

termínu převzetí staveniště podle odstavce 40 Smlouvy nebo 
126.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí 

termínu zahájení stavebních prací podle odstavce 40 Smlouvy nebo 
126.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
126.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné 

Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

126.7. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 57, 136, 
138, 154 až 165 Smlouvy. 

 
127. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

a. jestliže vyjde najevo, že dodavatel je nebo se stane do splnění této Smlouvy:  
I. ruským státním příslušníkem, tj. fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
II. právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % 

přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) 
tohoto odstavce, nebo 

III. fyzickou nebo právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 
tohoto odstavce, 

IV. subjektem, který je v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona č. 
69/2006, o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů 
a rovněž nejsou v rozporu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
08.04.2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
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opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině; 

V. dodavatelem, který využívá poddodavatelů, kteří jsou osobami uvedenými 
tomto odstavci, písm. a), bodu I. či II. či III. tohoto odstavce a jejichž 
způsobilost je využita pro prokázání kvalifikace ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek nebo pokud se tito poddodavatelé podílejí na 
plnění Díla z více než 10 % hodnoty Díla, nebo společně s nimi v rámci 
společně podané nabídky v rámci zadávacího řízení; 

VI. dodavatelem, který je v řízení ovlivněn přímo či nepřímo střetem zájmů 
ve vztahu k zadavateli nebo k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto 
řízení, nebo má zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, 
personální aj. obdobné); 

VII. dodavatelem, který je veřejným funkcionářem nebo obchodní společností, 
příp. jinou obdobnou společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a tudíž se smí 
účastnit zadávacích či výběrových řízení podle zákona upravujícího 
zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

127.1. V takovém případě nebude Objednatel hradit práce, dodávky či služby 
realizované poddodavatelem Zhotovitele, který je osobou podle tohoto odstavce 
(body I. – IV.). 

 
128. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména 

ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o 
sankcích a odstavce 129 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

129. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními 
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně 
předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 82 Smlouvy 
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i 
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a 
podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
130. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 
 

131. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 
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132. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
133. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

134. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
135. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, 
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
136. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno platné a účinné pojištění 
odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné 
osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou 
kteroukoli z těchto osob. 
 

137. Zhotovitel předložil Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistku 
osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy před 
uzavřením Smlouvy a dále je povinen předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

138. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
139. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

139.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a 
nerozdílně, 

139.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu 
na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

139.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 
140. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 

majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-
li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
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141. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Díla dodržovat minimálně následující 

základní pracovní standardy: 
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
• Úmluva č. 138 o minimálním věku 
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 
 

142. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 
zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

143. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 
přísně zakázána. 
 

144. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na 
tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě 
od Smlouvy odstoupit. 

 
145. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem 

plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v 
souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 
jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení 
v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 

 
146. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku 

VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto 
místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 

 
147. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
148. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
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registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou 
obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu 
podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

149. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
150. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
151. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na 
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
152. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem. 

 
153. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se 
Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
 

XIX. PODDODAVATELÉ A REALIZAČNÍ TÝM 
 
154. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze 

jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 
 

155. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

156. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě 
újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
157. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
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158. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 
Poddodavatele, a to v případech, kdy: 
158.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
158.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
158.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
158.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
158.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v 
Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí 
doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 159 Smlouvy. 
 

159. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
159.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

159.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

160. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude povinnosti dle Smlouvy plnit zejm. prostřednictvím 
realizačního týmu, kterým prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, podle 
nabídky Zhotovitelem podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
161. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním   činností při provádění Díla zejm.  osoby 

uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 

 
162. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu 

činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních 
předpisů. 
 

163. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění 
kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné 
zakázky. 

 
164. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 

realizačního týmu, a to v případech, kdy: 
164.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
164.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé nebo 
164.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy 

nebo 
164.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy 

nebo 
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164.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti 
z jiného závazku nebo 

164.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním 
týmu nebo 

164.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
164.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
164.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
164.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným 
Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této 
kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem 
obdobným postupu podle odstavce 165 Smlouvy. 
 

165. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se 
změnou nevydá, pokud: 
165.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné 

zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou 
či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

165.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
166. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 

právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která 
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva 
nestanoví jinak. 
 

167. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
168. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, 

než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

169. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve 
formátu PDF či PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze Smluvních stran v případě podle předchozí věty tohoto odstavce obdrží 
Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran. 
Pokud bude tato Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 
dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 
170. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, 

zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění  
Příloha č. 2 Soupis prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 4 Seznam Členů realizačního týmu 
 
 
 
V Opavě dne       Ve Velké Polomi dne 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ _________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Slezská univerzita v Opavě   ZK Design a.s. 
Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda 

představenstva 
 Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva 
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Příloha č. 1 Smlouvy 
 

Specifikace předmětu plnění 
 
Specifikace předmětu plnění tvoří vzhledem ke své velikosti volnou přílohu této Smlouvy a není 
se Smlouvou pevně spojena.  
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Příloha č. 2 Smlouvy 
Soupis prací, dodávek a služeb 

 
 
Soupis prací, dodávek a služeb tvoří vzhledem ke své velikosti volnou přílohu této Smlouvy a 
není se Smlouvou pevně spojen.  
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Příloha č. 3 Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
Podle nabídky podané do Řízení veřejné zakázky nebude Zhotovitel plnit Smlouvu 
prostřednictvím poddodavatelů.  
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Příloha č. 4 Smlouvy 
 

Seznam Členů realizačního týmu 
 

Vedoucí (manažer) zakázky 

Titul, jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 

Poměr k účastníku zadávacího řízení xxxxxxxxxxxxx 

 

Vedoucí montáže 

Titul, jméno a příjmení xxxxxxxxxxxx 

Poměr k účastníku zadávacího řízení xxxxxxxxxxxx 
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