



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000997

Číslo dílčí objednávky: 28ZA-004107

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa dálnic, SSÚD 6

Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč 140 Praha 4

Adresa: Rebešovická 702/40, 643 00 Brno

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Brantice č, p, 430, 793 93 Brantice

IČO: 65993390

IČO: 258 65 871

DIČ: cz25865871

DIČ: CZ65993390 zapsaný v obchodním rejstříku pod SP. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody, Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D52 vč. MÚK dle Přílohy č. I — Specifikace plnění, Obnova VDZ bude provedena retroreflexní barvou.

Místo dodání: D52 v km 9,320 — 26,256 P, včetně MÚK v km 16 a 23 PV

Termín dodání:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění této Dílčí smlouvy, resp. objednávky.

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 071 000,00 / 3 715 910,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH,

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- I) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než IO % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od RSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči RSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu,

Příloha č. I — Specifikace plnění

Příloha č. 2 — Rozpis ceny služeb

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Příloha Specifikace plnění

Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice obnova VDZ na D52 km P-str., včetně MÚK km 16 a 23

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

č. 28ZA-004107 kompletní 9,320-26,256 P str.

Předmět a rozsah plnění:

Předmětem plnění je kompletní obnova vodorovného dopravního značení na dálnici D52 v úseku km 9,320 — 26,256 P-str. včetně MÚK km 16 a 23 P-str. Z výsledku provedeného měření součinitele svítivosti bylo zjištěno, že v daném úseku toto nesplňuje předepsané hodnoty, nebo je na jejich minimální hranici a tím může způsobit ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Vzhledem ke stavu VDZ v daném úseku bude nově všechno provedeno v plastu.

Vodící čáry v určeném úseku š. 0,25 m / 9700 m² — plast s akustickým efektem

Dělicí čáry v určeném úseku š. 0,125 m / 1200 m² — plast

Šikmé čáry/stíny a nápisy v určeném úseku 350 m² — plast

Šikmé čáry na výjezdu na km 26 P 60 m² — barva

Původní značení bude odstraněno nedestruktivní metodou otryskáním tlakovou vodou v rozsahu 10900 m² (vyjma šikmých čar na výjezdu km 26 P).

Součástí plnění jsou následující činnosti

- Značení dělicích, vodících, šikmých čar a šípek
- Dopravně inženýrské opatření

Místo plnění:

Místem plnění obnovy vodorovného dopravního značení jsou následující místa:

- Dálnice D52, km 9,320 — 26,256 P-str. (hranice pro začátek / konec viz příložené foto)
- Dálnice D52, MÚK v km 16 P-str. (hranice pro začátek / konec viz příložené foto)
- Dálnice D52, MÚK v km 23 P-str. (hranice pro začátek / konec viz příložené foto)

Konkrétní místa budou upřesněna technickým pracovníkem před samotným zahájením prací včetně termínu prací.

Fakturace:

Fakturováno bude nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého plnění. Fakturováno bude na základě skutečně provedeného plnění.

Ostatní:

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000997. Provedení dle Přílohy RD č. 1 „Specifikace plnění“.

Příloha 1 Specifikace plnění

28ZA-004107 - Obnova vodorovného dopravního značení 06 Chrlice kompletní obnova VDZ na D52 km P-str.j MÚK km 16 a 23 P-str.

Před zahájením prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Soupis použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a certifikátů výrobků
- Stavebně technické osvědčení

V průběhu plnění bude veden pracovní deník, ve kterém budou zaznamenány veškeré denní výkony, Tento deník Dodavatel předloží po dokončení díla s ostatními dokumenty.

Předzvěstné/výstražné vozíky a samopojízdný značkovací stroj provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS.

Po dokončení prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Doklad o měření retroreflexe s vyhovujícím výsledkem - Pracovní deník
- Soupis provedených prací včetně tabelárního přehledu úseků - Fotodokumentace

Termín plnění:

Do 2 měsíců ode dne doručení písemné Výzvy objednatele k zahájení plnění Dílčí smlouvy, resp. objednávky 28ZA-004107.

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Záruční doba:

24 měsíců

Příloha – Specifikace plnění

Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice obnova
VDZ na D52 km P-str., včetně MÚK km 16 a 23 P-str.

č.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

X?Žaviit

Příloha 1 – Specifikace plnění

28ZA-004107 - Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice
kompletní obnova VDZ na D52 km P-str., včetně MÚK km 16 a 23 P-str.



Příloha – Specifikace plnění

Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice obnova
VDZ na D52 km P-str., včetně MÚK km 16 a 23 P-str.



Příloha 1 – Specifikace plnění

28ZA-004107 - Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice
kompletní obnova VDZ na D52 km P-str., včetně MÚK km 16 a 23 P-str.



č.
9,320-26,256 P-str.,



Příloha č. 2 - Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice 28ZA-004107 kompletní obnova VDZ na D52 km 9,320-26,256 P-str,, včetně MÚK km 16 a 23 P-str.							
Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)	
Příloha 1 – Specifikace plnění							
Obnova vodorovného dopravního značení							
28ZA-004107 – Obnova vodorovného dopravního značení SSÚD 06 Chrlice							
kompletní obnova VDZ na D52 km včetně MUK km 16 a 23 P-str.							
			Vodorovné dopravní značení				
1			VDZ barvou hladké značen(dělicích a vodících barvou				
2			čar provedené VDZ plastem strukturální/profilované značenr dělicích a vodčících				
3			čar provedené dlouhoživotným VOZ plastem strukturální/ profilované s akustickým efektem				
i							
značení vodících případně dělčicth čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustick							
- pokládku nátarového materiálu tměř se pouze plocho) - Předznučen/ u weJ/eApl úprava - V ceně jsawzhnrtub' veškeré nutné k povedenípráci vč. aro a dopravy trn místo provdčnt práci							
Celkem cena bez DPH							

			Vodorovné dopravní značení plošné				
4			VDZ plošné barvou hladké	sto čar			
5			značení barvou stínů, ná isů, šípek, VOZ plastem strukturální/profilované ro chodce ve strukturálním lastu				
fi			přechodů VDZ plošné vestěrkovém plastu značení lastem stínů, nápisů, šípek, stop čar				
- Dodání o puk/údkť - Předznačení u reflexní úprova - V cenějsou veškeré náklady nutné k provedení vč. DIO o dopravy no místo prováděnt pnci Celkem cena bez DPH							
7			vodorovného Odstranění nedestruktivní metodou	tlakovou vodou			
8			odstranění VOZ nedestruktivní metodou (otryskání Odstranění destruktivní metodou odstranění VDZ frézováním	2 m			
Odstranění vodorovného odklizení vzniklé suti - V ceně jsou Zahrnuty veškeré náklady nutné k provedenípráci vč. O/O o dopravy nu místoprovoděnt práci Celkem cena bet DPH							
Odstranění dopravního značení							

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku-

Investorská cena celkem za 12 měsíců SO 100 bez DPH	3 071 000,00 Kč
DPH	644 910,00
Investorská cena celkem za 12 měsíců s DPH	3 715 910,00 Kč