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SMLOUVA O DÍLO  č.  25SOD063-03 

 

 

 

na  zhotovení díla ” Oprava balkónů administrativní budovy na ředitelství RBP, zdravotní 

pojišťovny ” uzavřená  dle ust. § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., mezi 

smluvními stranami : 
 

 

1. Objednatel: 
RBP, zdravotní pojišťovna 

Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

zapsaná u KOS v Ostravě, sp. zn. A XIV 554 
 

IČO: 47673036 
DIČ: CZ47673036 
 

Bankovní spojení: 

číslo účtu:   

 

zastoupený: Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel 
    

      
a 

 

2. Zhotovitel: 
STŘECHY MAJER  s.r.o. 

      Zelná 8/1730 
   702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
 

   zapsaná u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 22981 
 

IČ: 25 86 14 25 
   DIČ:  CZ25861425 
          

  Bankovní spojení : 

      číslo účtu:  

 

   zastoupený: 

 

oprávnění k jednání 
   ve věcech technických a smluvních: 
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I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění je provedení nové 

hydroizolační vrstvy z mPVC fólie, včetně odstranění stávající dlažby, v rozsahu 

přiloženého položkového rozpočtu a podmínek uvedených v cenové nabídce č. 

24DR025-04A, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, na objektu 

administrativní budovy RBP, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava.  
 

2. Součástí předmětu plnění není dodávka projektové dokumentace.  
 
3. Provedení předmětu smlouvy je výsledkem závěru cenového srovnání 

objednatele ze dne 20.5.2025 v rámci výzvy k podání nabídky „Oprava balkonů 

na budově B na ředitelství RBP“. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídek byla 

zhotovitelem předložena nejvýhodnější nabídka, která je blíže specifikovaná v 

Příloze č. 1 – „Cenová nabídka – Oprava balkónů admin budovy“ a která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

II. 
Dodací lhůta, předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce 7 / 2025 (dle zadávacích 

podkladů) a dokončit a předat dílo dle čl. I této smlouvy do 14 dní. Objednatel 

předá staveniště zhotoviteli bez právních a faktických vad, plnění závazků 

objednatele uvedených v čl. IV této smlouvy je povinnost, na jejímž splnění je 

závislé včasné splnění dodávky. 
 

2. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a 

předáním díla. Objednatel je povinen převzít a zaplatit dílo, pokud nebude 

vykazovat podstatné vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému 

užívání díla.  Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, považuje se dílo 

za převzaté v době, kdy objednatel započal dále s dílem nakládat nebo dílo 

užívat. 
 

3. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 1 den předem k jeho 

předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o 

převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis 

všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění a v němž 

objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých 

důvodů. 
 

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným 

zaplacením. 
 

5. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla. Je-li objednatel v prodlení s převzetím 

předmětu plnění, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na objednatele 

v době, kdy mu zhotovitel umožnil s ním nakládat. 
 

6. Včasné předání staveniště zhotoviteli je podmínkou dodržení termínu odevzdání 

dokončeného díla. V případě nepředání staveniště do 20 dnů od uvedeného 

termínu, může zhotovitel odstoupit od smlouvy o dílo, objednatel má povinnost 

uhradit náklady vzniklé s přípravou stavby, materiálem objednaným pro stavbu.  
 

7. Při nevhodných klimatických podmínkách (např. trvalý déšť, silný vítr, sníh) a při 

takových podmínkách, které jsou v rozporu s bezpečnosti práce a 

technologickými postupy, bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu.  

Údaj o této skutečnosti bude zapsán dodavatelem ve stavebním deníku. 
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III. 
Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly dle ust. zákona č. 526/1990 Sb. na pevné smluvní 

ceně díla uvedeného v čl. I této smlouvy dle položkového rozpočtu sestaveného 

na základě zadávacích podkladů. K níže uvedené ceně díla bude zhotovitelem 

připočtena daň z přidané hodnoty, a ta bude ve výši dle aktuálního znění zákona 

v době předání díla.  Cena bez daně z přidané hodnoty činí: 
 

cena bez DPH 21 % 157 009 Kč 
 

2. Dojde-li v průběhu realizace díla k dodatečným vícepracím, nesmí zhotovitel 

vícepráce provádět bez souhlasu objednatele (bude zapsáno např. zápisem ve 

stavebním deníku, emailem, dopisem), kde bude uvedena i cena za požadované 

práce nad rámec SOD. Takto potvrzené vícepráce pak budou objednateli 

fakturovány v dohodnutých cenách a objednatel je zhotoviteli zaplatí nad rámec 

ceny dohodnuté v čl. III této smlouvy. 

 

3. Dojde-li v průběhu realizace díla ke zjištění, že některé zadané práce není 

potřeba vykonat nebo objednatel písemně dopisem či zápisem ve stavebním 

deníku oznámí zhotoviteli, že od konkrétních zadaných prací ustupuje (tzv. 

méněpráce) v termínu před jejich zahájením, zavazuje se zhotovitel, že tyto 

méněpráce neprovede. O hodnotu méněprací bude snížena cena uvedená v čl.  

III této smlouvy.   

 

4. Pokud objednatel neprokáže nejpozději v den předání díla, že prováděné 

stavební práce jsou prováděny na objektu využívající se výhradně k bydlení    

(snížená základní sazba DPH 15 %), bude objednateli fakturovaná částka se 

základní sazbou 21 % DPH.  

 

 

IV. 
Platební podmínky a fakturace 

 

 

1. Objednatel může uplatnit vůči zhotoviteli pozastávku až do výše 10 % z 

rozpočtové ceny do doby odstranění vad a nedodělků. 
 
2. Úhrada za provedené práce bude prováděna měsíčně – dílčí daňové doklady. 

Tyto budou vystavovány zhotovitelem na podkladě soupisů provedených prací a 

zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol bude označen jako „Zjišťovací 

protokol o provedených stavebních prací za období“. Soupis provedených prací 

bude zástupci objednatele předložen nejpozději vždy poslední pracovní den 

v měsíci (osobně, emailem na adresu: faktury@rbp213, poštou do sídla 

objednatele), objednatel může soupis prací do pěti pracovních dní 

připomínkovat. V opačném případě se má za to, že se soupisem prací souhlasí.  
 

3. Uskutečněné platby se do výše dohodnuté celkové ceny za provedení díla 

vyúčtují v konečné faktuře, vystavené zhotovitelem do 10ti dnů od konečného 

předání a převzetí provedeného díla podle čl. II. této smlouvy. Splatnost 

konečné faktury je dohodnuta do 30 dní po doručení objednateli. 
 

4. V případě, že nebudou v termínu uhrazeny dílčí faktury, může zhotovitel přerušit 

provádění díla a není tak v prodlení s termínem předání dokončeného díla. 
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5. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 
 

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- datum vystavení faktury, 
- den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- účel platby – rozpis provedených prací a výkonů  
- fakturovaná částka, 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje o zápisu do OR 

6. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce 

lhůty splatnosti s tím, že ji odešle zpět zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto 

okamžikem se ruší původní lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené 

faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti. 

 

 

V. 
Základní podmínky provádění díla 

 

1. Dílo bude provedeno na základě platné legislativy, zejména pak dle 
- předané projektové dokumentace stavby 
- stavebního zákona a příslušných norem 
- pravidel pro navrhování a provádění střech Cechu KPT 
- technických příruček dodavatele materiálů 

 

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky 

vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem.  Jestliže zhotovitel 

díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují 

provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného 

odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 

díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a není tak v prodlení s 

termínem předání dokončeného díla. 
 

4. Po dokončení prací sepíšou obě strany protokol o předání a převzetí díla. 
 

VI. 
Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v období 6-7/2025.  
 

2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou 

součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky 

v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na 

pracoviště.   Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, 

nže průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na 

pracoviště mohou vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci objednatele. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém 

staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, 

a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů. 
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VII. 
Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel přejímá záruku za provedené práce po dobu 60 měsíců ode dne 

předání díla. V případě, že bude objednatel v prodlení s placením, bude záruční 

doba krácena o dobu prodlení splatnosti faktur. 
 

2. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen tyto u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 

konce záruční doby. Pokud se bude jednat o vady odstranitelné, zhotovitel je 

odstraní v nejblíže možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. Zhotovitel 

informuje objednatele písemně o provedené opravě. Objednatel může uplatnit 

záruční podmínky nejdříve po řádném uhrazení ceny provedeného díla. 

 

3. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel 

povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. 

Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že 

odstraněné vady a nedodělky od zhotovitele přejímá. 

 

4. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené 

špatnou údržbou, násilným poškozením se záruka nevztahuje. Zhotovitel 

neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 

5. Objednatel se zavazuje provádět pravidelnou údržbu dle předaných dokumentů 

– návody na údržbu. 

 

6. Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 2113–2117 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanského zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez 

zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky. 
 

7. Reklamované vady zhotovitel odstraní: 

- opravou,  

- výměnou nebo  

- slevou z ceny díla.  

 

VIII. 
Majetkové sankce 

 

1. Při zhotoviteli zaviněném nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v 

čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
 

2. Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti záloh nebo daňového dokladu 

(faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny díla uvedené v čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení.  
 

 

 

 

 

IX. 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato 

zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele 
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nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z 

titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a 

závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se 

řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 
 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se 

souhlasem obou stran. 
 

3. Tato smlouva zcela nahrazuje veškerá předcházející ujednání ústní i písemná, 

týkající se předmětu této smlouvy, která byla mezi oběma stranami uzavřena. 
 

4. Objednatel nemůže bez souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 
 

5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 
 

6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, 

smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a 

dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této 

inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného 

plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, smluvní strany se dohodly, 

že se obrátí na soudního znalce se žádosti o zpracování posudku. Smluvní 

strany prohlašují, že posudek tohoto smluvního znalce je pro ně závazný a že 

částku obsaženou v posudku znalce smluvní strany zaplatí. Bude se jednat o 

částku, kterou bude objednatel zhotoviteli dlužit za provedené práce či naopak o 

přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatelů. 
 

7. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve 

dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Správci 

registru smluv zašle tuto smlouvu ke zveřejnění RBP. 

 

9. Smluvní strany sjednávají, že započtení vzájemných pohledávek je platné 

výlučně na základě písemné dohody smluvních stran 

 

10. Pohledávku, ani část pohledávky z této smlouvy nelze postoupit jiné osobě, 

pokud s tím nevysloví písemný souhlas obě smluvní strany této smlouvy. 

Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 
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11. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za zastavení pohledávky druhé 

smluvní strany vzniklé z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

kupujícího, a to ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky. 

 

12. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve 

smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, 

takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 

konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo 

budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat 

v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. 

zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s 

modrou kartou.  

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli 

pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno 

správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) 

zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude s 

objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141a odst. 2 zák. č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (o tom, že objednatel ručí za správní 

delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní 

pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a 

zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem 

uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální 

práce ze strany zhotovitele škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 

odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo 

bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, v platném znění, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 

uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.“ 

 

 

 

 V Ostravě dne  

     Ing. Antonín Klimša, MBA 
    výkonný ředitel 
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