

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku)

na zhotovení díla

„Laboratoř betonu a mechaniky zemin“

Tato smlouva o dílo je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel (stavebník): Střední škola stavební Vysoké Mýto

Sídlo - adresa: Komenského 1, 552 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 49314785

DIČ: , Neplátce DPH

Právní forma: Příspěvková organizace

Bankovní spojení:

Bankovní účet číslo:

e-mail pro zasílání faktur:

a

Zhotovitel: MDS solution s.r.o.

Sídlo - adresa: Vraclavská 163, 552 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Mgr. Radka Bursová a Ing. Jan Bursa, jednatele

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 076 74 856

DIČ:

Bankovní spojení:

Bankovní účet číslo: (plátce DPH)

Spisová značka rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, Vložka 42856

Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“.

Obě strany se dohodly takto:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Definice

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující výrazy použité v této smlouvě níže definovaný význam:

„smlouva“ znamená tuto smlouvu o dílo včetně jejích příloh

„přílohy“ znamenají dokumenty nazvané přílohami s příslušným číslem, jež jsou připojeny k této smlouvě.

„strana“ znamená objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu.

„dílo“ znamená: „**Laboratoř betonu a mechaniky zemin**“ dle studie proveditelnosti zpracované projektantem [REDACTED]

„vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze stran před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této smlouvy kteroukoliv ze stran. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, epidemie, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Výslovně se stanoví, že vyšší mocí není stávka pracovníků zhotovitele ani hospodářské poměry stran.

„úpadek“ znamená situaci, kdy (I) soud prohlásí konkurz na majetek dotčené osoby; nebo (II) soud zamítne návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku na náklady konkurzního řízení; nebo (III) dotčená osoba podá návrh na prohlášení konkurzu na svůj vlastní majetek; nebo (IV) dotčená osoba podá návrh na vyrovnání s věřiteli; nebo (V) je jmenován nucený správce dotčené osoby; nebo (VI) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení dotčené osoby (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (VII) dotčená osoba se ocitne v úpadku ve smyslu ustanovení příslušného zákona o úpadku v platném znění nebo obdobného právního předpisu platného ve státu sídla zhotovitele.

„právní předpisy“ znamená všechny platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky.

„zadávací podmínky“ znamenají výzvu k předložení nabídky, zahrnující zadávací podmínky vytvořené objednatelem v rámci předané „Zadávací dokumentace k výběrovému řízení“.

„nabídka“ znamená nabídku vypracovanou zhotovitelem a předanou objednateli tak, jak je uvedeno v rámci objednavatelem předané „Zadávací dokumentace k výběrovému řízení“.

„projektová dokumentace“ znamená projektovou dokumentaci zpracovanou projektové dokumentace zpracované MgA. Ing. arch. Slavomírem Peterkou.

1.2. Komunikace

Osoby pověřené k jednání o smluvních záležitostech:

- Za objednatele: [REDACTED]
- Za zhotovitele: [REDACTED]

Osoby pověřené k jednání o technických záležitostech:

- Za objednatele: [REDACTED]
- Za zhotovitele: [REDACTED]

1.3. Postoupení práv a povinností ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli práva anebo povinnosti z této smlouvy.

Zhotovitel je však oprávněn:

- a) postoupit práva a povinnosti z této smlouvy s předchozím písemným souhlasem objednatele uděleným dle jeho výlučného uvážení, a
- b) postoupit jako zajištění bance nebo finančnímu ústavu svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle této smlouvy, za předpokladu, že o takovém postoupení objednatele předem informoval.

Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, s čímž tímto zhotovitel vyslovuje svůj souhlas.

1.4. Dodržování právních předpisů

Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit.

1.5. Zajištění plnění povinností zhotovitele

Pokud zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost podle této smlouvy a nesplní ji ani v dodatečně lhůtě stanovené touto smlouvou, jinak v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jenž však nebude delší než třicet (30) dnů, je objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva a nároky objednatele dle smlouvy, oprávněn podle svého uvážení splnit povinnost zhotovitele nebo pověřit splněním této povinnosti jiné osoby na náklady zhotovitele (pokud je to proveditelné).

1.6. Povolení, oprávnění nebo schválení

Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající součinnost, popř. udělí zhotoviteli příslušné plné moci, souhlasy a svolení při žádostech zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná právními předpisy, které je zhotovitel povinen získat. Zhotovitel je povinen včas, nejpozději deset (10) pracovních dnů předem, objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou škodu.

1.7. Zajištění kvality

Pro určení kvality díla dle této smlouvy jsou rozhodující platné normy ČSN, projektová dokumentace a zadávací podmínky. Pokud pro danou část díla nejsou konkrétní podmínky stanoveny, dílo musí splňovat požadavky na funkčnost spolehlivost a bezpečnost pro účel užívání díla, kterým je vytvoření výukových a pobytových prostor pro studenty a učitele školy. Všechny části díla musí být před jejich předáním objednateli přezkoušeny nebo jiným vhodným způsobem ověřeny. Materiály a vybavení díla musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití. Zhotovitel bude mít během provádění díla veškerá práva dle norem ČSN ISO 9000.

1.8. Údaje o provozních podmínkách

Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli veškeré relevantní informace a údaje, které má objednatel k dispozici, o geografických, klimatických a dalších podmínkách provozování díla, včetně ekologických aspektů.

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika a další okolnosti, které mohly ovlivnit návrh na uzavření smlouvy a jejího splnění.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost práce.

1.9. Dostatečnost prostředků

Uzavřením této smlouvy zhotovitel vyjadřuje a potvrzuje, že:

- a) sjednaná cena díla je správná a dostatečná, a

- b) založil cenu díla na údajích, výkladu, nezbytných informacích, prohlídkách, průzkumech uvedených v této smlouvě, zadávacích podmínkách objednatele, studii, a
- c) disponuje dostatečnými finančními prostředky, které mu umožní provést nebo uhradit provedení díla a předat objednateli dílo řádně a včas v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností zhotovitele ze smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení díla, odstranění všech jeho vad a uvedení do provozu a řádné předání díla objednateli.

Zhotovitel před uzavřením smlouvy přezkoumal a prověřil zadávací podmínky objednatele a studii s ohledem na jejich úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.

1.10. Ochrana životního prostředí

Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Zhotovitel zajistí, aby emise a jiná znečištění, způsobená provozem díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy.

1.11. Vlastnické právo k dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

1.12. Nebezpečí škody na díle

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání jako celku objednateli způsobem stanoveným touto smlouvou. V případě vzniku škody na zhotovovaném díle je zhotovitel povinen rovněž na své náklady odstranit pozůstatky (trosky) díla.

1.13. Náhrada škody

Aniž by tím byla dotčena příslušná ustanovení právních předpisů upravujících náhradu škody, zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma jakýmkoli nároky, škodami, ztrátami a výdaji (včetně výdajů a poplatků za právní zastoupení) týkajícími se:

- a) úrazů, nemoci nebo úmrtí jakékoli osoby či osob, k nimž došlo v důsledku provádění díla a odstraňování jakýchkoli vad, vyjma případů nedbalostního nebo úmyslného jednání nebo porušení této smlouvy objednatel, a
- b) škod nebo ztrát vzniklých na jakémkoli majetku, nemovitém nebo osobním, dobrém jménu, a to v rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta:
 - a. vznikne v důsledku provádění díla a odstraňování jakýchkoli vad, a
 - b. je důsledkem jakéhokoli nedbalostního anebo úmyslného jednání nebo porušení této smlouvy zhotovitelem nebo jakoukoli osobou přímo nebo nepřímo jím zaměstnanou.

1.14. Pojištění

Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a bude udržovat v platnosti u renomovaných pojišťoven

- a) obecné pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění nejméně 10.000.000,- Kč,
- b) případná další pojištění, jež mohou být vyžadována podle právních předpisů.

Uvedené pojistky musí být uzavřeny a být účinné po celou dobu provádění díla podle této smlouvy („Doba pojištění“).

Kdykoli v průběhu Doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů od obdržení písemné výzvy objednatele předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.

Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že po Dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.

Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s plněním této smlouvy a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotovitele.

V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen (nikoli jen oprávněn) podle smlouvy uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.

1.15. Odstoupení od smlouvy

Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle smlouvy, může objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě dohodnuté oběma stranami s tím, že takováto lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů.

1.16. Odstoupení ze strany objednatele

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- a) u zhotovitele nastane úpadek, nebo
- b) zhotovitel se stal z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle smlouvy, nebo
- c) zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle článku 1.14 [*Pojištění*] a toto porušení nenapraví ani po poskytnutí výzvy objednatele, nebo
- d) zhotovitel se dostane do prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli trvajícím déle, než 30 dnů, nebo
- e) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením části díla odpovídající jednotlivým postupovým termínům trvajícím déle, než 30 dnů, nebo
- f) zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou ve smlouvě a nenapraví ji ani po poskytnutí písemné výzvy objednatele

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je objednatel oprávněn doručit oznámení o odstoupení zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení zhotoviteli.

Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům objednatele vyplývajícím z této smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.

Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi stranami, avšak v žádném případě nepřekračující třicet (30) dnů

1. zastavit veškeré práce na díle,
2. vyklidit staveniště,
3. vrátit objednateli všechna data, normy, výkresy, specifikace a ostatní informace poskytnuté objednatelem, všechny původní záznamy všech výkresů, specifikací, kalkulací, ostatních dokumentů, vyhotovené na základě smlouvy,

V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou se smluvní strany zavazují k vzájemnému finančnímu vypořádání ve vztahu k rozsahu a kvalitě provedení díla nebo jeho části se započtením případných smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad případných škod vzniklých v příčinné souvislosti s plněním předmětu díla dle této smlouvy.

1.17. Platby po odstoupení

Poté, co se oznámení o odstoupení objednatele od smlouvy stalo účinným, je objednatel oprávněn:

- a) odmítnout další platby zhotoviteli podle této smlouvy, tím není dotčen nárok na náhradu škody a platbu smluvních pokut,

- b) uplatnit u zhotovitele náhradu za všechny škody, které utrpěl objednatel,
- c) uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele podle článku 1.16 (a), (b), (c), (d), (e), (f)

1.18. Odstoupení ze strany zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:

- a) objednatel se dostane do úpadku, nebo
- b) objednatel je v prodlení s platbou ceny díla po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečně lhůtě 30 dnů uvedené ve výzvě zhotovitele doručené objednateli, nebo
- c) objednatel porušil jakýkoliv jiný závazek z této smlouvy, než je uvedený výše, a toto porušení nenapravil ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát (60) dnů, uvedené v písemné výzvě k nápravě doručené objednateli, nebo

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je zhotovitel oprávněn doručit objednateli oznámení o odstoupení od této smlouvy s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení objednateli. Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od této smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody.

1.19. Vyšší moc

Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle smlouvy vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí vyšší moc brání nebo bude bránit. Oznámení musí být učiněno do čtrnácti (14) dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla a mohla dozvědět, pokud by jednala s odbornou péčí) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plnění.

Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala prodlení v plnění svých povinností podle smlouvy vzniklé v důsledku vyšší moci.

Strana oznámí druhé straně okamžik ukončení působení vyšší moci ve stejné lhůtě jak oznámení o jejím vzniku dle tohoto článku.

1.20. Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

2. PŘEDMĚT DÍLA, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Předmět díla

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu díla.

Předmět díla bude zhotoven v souladu se zadávací dokumentací k výběrovému řízení, projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele, které jsou uvedeny v přílohách této smlouvy.

Popis a rozsah díla je dán nabídkou, zadávací dokumentací, výkazem výměr a projektovou dokumentací včetně dodatků.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící předmět díla. Zejména se jedná o vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k řádnému zahájení a provádění díla.

Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané dokumentace a budou v detailní podobě obsaženy v prováděcí dokumentaci zpracované zhotovitelem jako součást díla.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí/předání díla dokumentaci skutečně provedeného díla (stavební část, elektroinstalace, ZTI apod.) a předat ji v jednom vyhotovení objednateli při předání díla.

Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a podílet se na vhodné koordinaci stavebních prací se souběžně probíhajícími stavebními pracemi.

2.2. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín převzetí staveniště: předpokládaný termín **27. 6. 2025**
- Termín dokončení bouracích prací a velmi prašných prací: **nejpozději do 22. 08. 2025**
- Termín dokončení a předání plnění: **nejpozději do 18. 12. 2025**
- Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: pěti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání poslední části plnění předmětu výběrového řízení

V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. 2.2. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.

Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. 2.2. této smlouvy.

V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

3. CENA DÍLA

3.1. Celková cena díla

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že **cena díla činí 2 146 529,88 Kč bez daně z přidané hodnoty**. Daň z přidané hodnoty činí 450 771,27 Kč, cena včetně daně z přidané hodnoty činí 2 597 301,15 Kč.

Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal.

Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže objednatel požádá zhotovitele o provedení většího množství prací, jiné než smlouvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. V takovém případě budou práce a plnění nekryté cenou díla vyjádřeny na formuláři změnového listu s tím, že změnový list bude podepsán odpovědnými pracovníky zhotovitele a objednatele. Pokud takto nebude postupováno, není zhotovitel povinen takové práce provést a v případě, že je provede, jedná o vlastní újmě a nemá právo na jejich úhradu.

3.2. Plnění nad rámec předmětu díla

Plnění provedená nad rámec předmětu díla budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce a budou oceněna jednotkovými nabídkovými cenami. Pokud jednotkové ceny některých víceprací nebudou obsaženy v položkových rozpočtech, budou tyto práce oceněny dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platných v době provádění díla. Výše uvedené katalogy a jejich aktualizace vydává RTS Brno

Pokud by se jednalo o práce a plnění z důvodu nekvalitního provádění díla, například o práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu, je zhotovitel povinen provést tyto práce bez zbytečného odkladu a na své nebezpečí.

Za změny díla a vícepráce se nepovažují takové práce a materiály, jejichž změna nebo doplnění jsou nezbytné pro řádnou funkčnost díla a dosažení deklarovaných parametrů díla, i když takové práce a materiály nebyly výslovně uvedené v nabídce nebo projektové dokumentaci.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Fakturace

V průběhu provádění díla má zhotovitel právo na zaplacení prací provedených v každém kalendářním měsíci do výše celkové ceny díla uvedené v článku 3.1 této smlouvy. Podkladem pro platbu bude faktura. Před vystavením faktury vyhotoví odpovědný pracovník zhotovitele soupis provedených prací a dodávek a tento bude odsouhlasen odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto dokladu není možné fakturu vystavit a zhotovitel nemá právo na jeho zaplacení.

4.2. Zádržné

Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit vždy 10 % z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“). Zádržné bude uvolněno ve prospěch zhotovitele po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

4.3. Náležitosti fakturace

Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 dnů a počíná běžet dnem jejího doručení objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivé faktury nejdříve v den následující po dni, ve kterém byla splněna podmínka pro fakturaci uvedená v článku 4.1 této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla fakturována částka odepsána z bankovního účtu objednatele.

Elektronicky zaslané faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou obsahovat nejméně tyto údaje:

- Označení a číslo faktury
- Název, sídlo IČ, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran
- Datum vystavení a lhůta splatnosti
- Předmět platby, fakturovaná finanční částka a způsob platby
- Údaje pro daňové účely dle platných právních předpisů

Ke každé faktuře bude připojen příslušný soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatелеm.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje nebo k ní nebude připojen soupis provedených prací a dodávek podle čl. 4.3 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli, pokud se podle povahy vady na faktuře nedohodnou smluvní strany jinak.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Předání staveniště

Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor staveniště. Objednatel se zavazuje, že prostor staveniště bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl začít s prováděním díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat. Dále objednatel zajistí přívodní jištění rozvodu elektrické energie 400V /25A s možností odběru elektrického proudu dle přiměřených potřeb stavby, povolení vjezdu a přístupu na jednotlivá pracoviště stavby pro vybrané pracovníky.

5.2. Zabezpečení staveniště

Pokud bude zapotřebí v důsledku provádění díla omezit provoz na komunikacích nebo pozemcích sousedících s prostorem staveniště, zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady potřebná povolení a osazení příslušnými dopravními značkami.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v prostoru staveniště pořádek a čistotu.

5.3. Kontrola díla

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se jedná o práce a dodávky, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací tři pracovní dny předem. Kladné či záporné stanovisko s provedením zakrývaných prací a dodávek je objednatel povinen dodat bez zbytečného odkladu po prověřce zakrývaných prací a dodávek.

Při kontrole zakrývaných prací a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálu použitých při provádění prací a dodávek, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto dotčených částí díla.

Dílo nebo jeho části vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a s projektovou dokumentací či pokyny objednatele a nebyly projednány a odsouhlaseny, je zhotovitel povinen k žádosti objednatele v přiměřené lhůtě odstranit nebo zajistit jeho odstranění. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele.

Materiály zhotovitele neodpovídající projektové dokumentaci a smlouvě, nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelům a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

5.4. Stavební deník

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vést stavební deník, který slouží jako doklad o průběhu provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením.

5.5. Další ujednání

Zhotovitel jakožto odborník je povinen upozornit na nevhodnost řešení související s plněním smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla nesmí ohrozit ani omezit probíhající výuku objednavatele bez výslovného souhlasu objednavatele.

Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že se v průběhu přijímacího řízení objeví eventuální vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu díla, zaváže-li se zhotovitel tyto odstranit na své náklady v termínu do 10 pracovních dnů. O odstranění vad a nedodělků sepíše strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky díla byly odstraněny.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Předání díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je provedením bez vad a nedodělků a úspěšným vyzkoušením.

Zhotovitel písemně vyzve nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí účast přijímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je

k řádnému předání a převzetí díla nutná. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit návrh protokolu o předání a převzetí díla s náležitostmi uvedenými v článku 6.3 této smlouvy.

6.2. Protokol o předání a převzetí díla

Dílo je převzato protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. V protokolu o předání a převzetí bude obsaženo zejména (I) zhodnocení souladu díla se smlouvou, (II) zhodnocení kvality díla, (III) specifikace zjevných vad a nedodělků nebránících samy o sobě, ani ve spojení s jinými plynulému a bezpečnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění, (IV) dohoda o způsobu odstranění těchto vad a nedodělků, (V) soupis předávaných listinných dokladů, (VI) výslovné prohlášení objednatele, zda dílo přebírá.

6.3. Převzetí díla

Pokud objednatel dílo přebírá, podepíše protokol o předání a převzetí díla do dvou (2) pracovních dní ode dne přejímacího řízení. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání. Zhotovitel je povinen do dne náhradního předání odstranit všechny nedostatky a provést nedodělky díla, pro které nebylo dílo převzato. V případě sporu o oprávněnosti odmítnutí převzít dílo budou strany jmenovat nezávislého znalce, jehož stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese obě strany rovným dílem. Pokud znalec potvrdí oprávněnost odmítnutí převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit nedostatky a provést nedodělky. ve lhůtách dle čl. 7.3 této smlouvy.

Objednatel je povinen/oprávněn dílo převzít i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla se stanoveným termínem jejich odstranění.

6.4. Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen do pěti kalendářních dnů od předání a převzetí díla vyklidit staveniště.

Ustanovení tohoto článku 6 se použijí rovněž pro předání a převzetí jednotlivých akcí díla podle článku 4.1 této smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

7.1. Záruční doba

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít jako celek vlastnosti uvedené v průvodní technické dokumentaci, dohodnuté smlouvou, zadávací dokumentací k výběrovému řízení, nabídkou zhotovitele, projektovou dokumentací díla a technickými normami, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu **60 měsíců (záruční doba)**, pokud není v nabídce uvedena doba delší, ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje záruku pouze za předpokladu, že dílo bude provozováno v souladu s příslušnými normami a předpisy a provozními návody výrobců a v případě záručního servisu prováděného dodavatelem příslušné technologie na základě servisní smlouvy.

7.2. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku neodborných zásahů a neodbornou obsluhou v rozporu s předanými návody k obsluze ze strany objednatele, nebo budoucího uživatele

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude komplexní, bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací.

7.3. Reklamáce vad díla

Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelům Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

V průběhu záruční lhůty je zhotovitel povinen nastoupit k řešení vzniklé závady u vad bránících provozu díla nebo podstatně omezujících jeho provoz nejpozději do 48 hodin od oznámení závady. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně tak, aby provoz díla byl minimálně omezen. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění závad u jiného dodavatele na náklady zhotovitele. I přes odstranění závady jiným dodavatelem není dotčena záruční lhůta. V případě, kdy nebude zřejmé, z jaké příčiny k vadě došlo, odstraní vadu zhotovitel ve sjednaných termínech na své náklady. Po zjištění příčiny na straně objednatel je tento povinen oprávněné náklady zhotovitele zaplatit do 30 dnů od převzetí řádné faktury.

8. PRODLENÍ

8.1. Smluvní sankce

V případě prodloužení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (čl. 3.1 smlouvy) za každý i započatý den prodloužení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody.

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz) a prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli po dobu delší než jeden měsíc.

Při prodloužení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště (čl. 6.6 smlouvy) má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý den prodloužení. Nárok na náhradu škodu tím není dotčen.

Při prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků ve sjednané době má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý kalendářní den prodloužení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

V případě prodloužení objednatel s platbou vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodloužení ve výši 0,03 % denně.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Vyhotovení smlouvy

Tato smlouva byla uzavřena v elektronické podobě v českém jazyce.

9.2. Účinnost

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.

9.3. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

9.4. Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

9.5. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet
- Příloha č. 3: Harmonogram realizace

Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

Ve Vysokém Mýtě dne dle časového razítka

Objednatel:



Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Skalický
Datum: 2025.06.26
12:30:19 +02'00'

Ing. Jiří Skalický
ředitel školy

Zhotovitel:



Digitálně podepsal
Radka Bursová
Datum: 2025.06.26
16:46:08 +02'00'

Mgr. Radka Bursová
jednatelka

Projekt
**LABORATOŘ METONU
A MECHANIKY ZEMIN**

Vypracoval



IC: 17 316 847

Objednatel
**STŘEDNÍ ŠKOLA
STAVEBNÍ**
Komenského 1
Vysoké Mýto
IDDS: eptwjez
IČ: 49 314 785
DIČ:

St. objekt

Stupeň projektu
**DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY**

Číslo výkr.
D.01.1

Datum
06 / 2025

Část projektu
D.01. DPS

Název výkresu
Titulka

Formát
A4

Měřítko

SO.01	Fasáda laboratoře
SO.02	Interiér laboratoře - stavební úpravy
SO.03	Nábytek - není součástí v. ř.
SO.04	Přístrojové vybavení laboratoře - není součástí v. ř.

Obsah dokumentace	
Č. výkr.	Název
A.07.1	POHLED - SPÁROŘEZ BEDNĚNÍ
A.07.2	POHLED - USTROJENÝ
A.07.3	Detail stříšky
A.07.4	Podklad výpočtu osvětlení
A.07.5	Vitualizace

FASÁDA

N.2	T.01 a T.02 Stoly a police
N.3	T.03 Mycí stůl
N.4	T.04 Regál
N.5	T.05 Pracovní stoly
N.6	T.06 Velký stůl
N.7	T.07 Pracovní stůl
N.8	T.08 Skladová skříň
N.9	T.09 Barová židle
N.10	Montážní detail
N.10	Princip skládání
N.12	Půdorys nábytků
SO 01.1	Vizualizace
SO 01.2	Pohled - panely
SO 01.3	Pohled - kotvy
SO 01.4	Kotvení fasády - reference
SO 01.5	Axonometrie rozložení panelů
SO 01.6	PŮDORYS
SO 01.7	JIŽNÍ POHLED - BOURANÉ ČÁ...
SO 01.8	POHLED - ZÁKLADNÍ GEOMET...
SO 01.9	Pohled pro statiku
SO 01.10	PŘÍČNÝ ŘEZ
SO 01.11	Detail u základu
SO 01.12	Detail atiky
SO 01.13	Detail ostění oken a dveří

INTERIÉR



SO 01.14	Schéma dešťové kanalizace
SO 01.15	Schéma hromosvodu
SO 01.16	TABULKA OKEN A DVEŘÍ
SO 01.17	Přesečení Cetin
SO 02.1	Zaměření prostoru - stávající stav
SO 02.2	Půdorys přístrojů
SO 02.3	Půdorys - nábytky
SO 02.4	Půdorys koordinační
SO 02.5	Půdorys - bourací
SO 02.6	Podélný řez
SO 02.7	Příčný řez
SO 02.8	PODHL. - KOTEVNÍ RASTR
SO 02.9	PODHL. - ROZMÍSTĚNÍ DESEK
SO 02.10	OBKLAD STĚN

SO 02.11	Obložení - kotvení
SO 02.12	ozn. pohledů
SO 02.13	Pohled P9.A
SO 02.14	P9.A - KOTEVNÍ RASTR
SO 02.15	P9.A - ROZMÍSTĚNÍ DESEK
SO 02.16	P9.B - ROZMÍSTĚNÍ DESEK
SO 02.17	P9.B - KOTEVNÍ RASTR
SO 02.18	P9.C - ROZMÍSTĚNÍ DESEK
SO 02.19	P9.C - KOTEVNÍ RASTR
SO 02.20	P9.D - ROZMÍSTĚNÍ DESEK
SO 02.21	P9.D - KOTEVNÍ RASTR
SO 02.22	Pohled P9.B
SO 02.23	Pohled P9.C
SO 02.24	Pohled P9.D
SO 02.25	Pohled P11.A
SO 02.26	Pohled P11.B
SO 02.27	Pohled P11.C
SO 02.28	Pohled P11.D
SO 02.29	Pohled P10.A
SO 02.30	Pohled P10.B
SO 02.31	Pohled P10.C
SO 02.32	Pohled P10.D
SO 02.33	Pohled P60.C
SO 02.34	Pohled P60.B
SO 02.35	Skladby stěn 1/2
SO 02.36	Skladby stěn 2/2
SO 02.37	Skladby podhledu
SO 02.38	Skladby podlah
SO 02.39	Detail obložení a ostění dveří
SO 02.40	Det. návazností obložení
SO 02.41	Det. parapetu a nadpraží
SO 02.42	Det. ostění oken a dveří
SO 02.43	Detail u podlahy
SO 02.44	Tabulka dveří
SO 02.45	Tabulka obložek 1/2
SO 02.46	Tabulka obložek 2/2
SO 02.47	Tabulka oken
SO 02.48	Tabulka světel 1/4
SO 02.49	Tabulka světel 2/4
SO 02.50	Tabulka světel 3/4
SO 02.51	Tabulka světel 4/4
SO 02.52	Schéma elektro
SO 02.53	Schéma vodovodu
SO 02.54	Schéma kanalizace
SO 02.55	Schéma vytápění
SO 02.56	Schéma VZT - Půdorys
SO 02.57	Schéma VZT - Řezy
SO 02.58	Otopná tělesa - specifikace
SO 02.59	Tabulka drobného zařízení 1/2
SO 02.60	Tabulka drobného zařízení 2/2

Projekt
**LABORATOŘ METONU
A MECHANIKY ZEMIN**

Vypracoval

IČ: 17 316 847

Objednatel
**STŘEDNÍ ŠKOLA
STAVEBNÍ**
Komenského 1
 Vysoké Mýto
IDDS: eptwjcz
IČ: 49 314 785
DIČ: 
St. objekt

Stupeň projektu
**DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY**

Číslo výkr.
D.01.2

Datum
06 / 2025

Část projektu
D.01. DPS

Název výkresu
**Obsah
dokumentace**
Formát
A4

Měřítko
1:1

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

A.1.1 Údaje o stavbě:

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO

Komenského 1, [REDACTED] Vysoké Mýto, Pardubický kraj, k.ú. Vysoké Mýto [788228]

Způsob ochrany nemovitosti:

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:

230/1, 230/2, 232/1, 232/3, 231

A.1.2 Údaje o vlastníkovi:

Vlastnické právo:

Pardubický kraj,

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, [REDACTED] Pardubice

IČ: 70 89 2822 DIČ:CZ 70 89 2822 IDDS: z28bwu9

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední škola stavební Vysoké Mýto

Komenského 1, Pražské Předměstí, [REDACTED] Vysoké Mýto

IČ: 49 314 785 DIČ:CZ 49 314 785 IDDS: eptwjez

Zastoupení: Ing. Jiří Skalický - ředitel školy

725 915 694 / [REDACTED]

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

Vypracoval: MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 17 316 847

Na Výsluní 343, [REDACTED] Luže

Firma: SPACE_Architektonický ateliér

Melantrichova 463/15

[REDACTED] Praha 1 - Staré Město

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ:

Zaměření interiéru [REDACTED]

Zaměření stávající fasády [REDACTED]

Katastrální mapa (kk3) - vdp.cuzk.gov.cz

Vlastní měření

Zjednodušená technická zpráva

REKONSTRUKCE LABORATOŘE BETONU A MECHANIKY ZEMIN

Zpráva nepopisuje území ani proces stavby. Během stavby budou dodrženy aktuálně platné předpisy vč. dodržení revizí, tlakových zkoušek apod. Změny stavby oproti odsouhlasené dokumentaci budou předem hlášeny architektovi na konzultaci a budou po odsouhlasení zaneseny i do stavebního deníku.

Obsah:

Popis stavby	2
Poznámky:	3
Rekonstruované místnosti se základní popis prací:	3
m.č. 160 - Chodba (15 m ²)	3
m. č. 115 - TM VZT (6,5 m ²)	3
m. č. 113 - Šatna dívky (10,8 m ²)	4
m. č. 111 - Laboratoř betonu (16 m ²)	4
m. č. 109 - Laboratoř mechaniky zemin (47 m ²)	4
m. č. 110 - Strojovna (13,5 m ²)	5
Skladby konstrukcí	5
Výplně stavebních otvorů	7
Popis svítidel	8
TZB	8
Popis fasády	9

Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci Laboratoře betonu a mechaniky zemin při Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. V rámci školy se prostory nacházejí v jižní části za tělocvičnou. Přístupné jsou chodbami ze severní části, ale také z veřejného prostoru od gymnázia (nám. Vaňorného) odkud bude probíhat zásobování stavby.

Poznámky

- Pro datových rozvody bude proveda pouze stavební příprava (uložení, či zasekání husích krků, připravení prostupů obložení apod.), samotné datové rozvody a osazení IT zařízení provede škola;
- Nábytek není součástí veřejné zakázky, jeho stavební připravenost (jako připojovací místa vody, odpadu (dřez), elektra (stahovací roleta v m. č. 109) nebo odvody VZT) však součástí veřejné zakázky je;
- V případě, že je v dokumentaci nebo zprávě uveden konkrétní výrobce, je uveden pro ilustraci záměru a požadavků. Je možný použít zmíněný výrobek nebo jiný ekvivalentní výrobek, který splňuje kritéria investora, technické a provozní požadavky a bude odsouhlasen architektem;
- Řešení VZT zpracovává samostatná část PD. Všechny viditelné rozvody VZT budou opatřeny bílým nátěrem;
- Pro elektro je rovněž zpracována samostatná PD;
- Řešení nakládání s odpady bude splňovat aktuálně platné předpisy a jejich splnění je odpovědností dodavatele stavby.

Rekonstruované místnosti se základní popis prací:

(podrobněji viz PD)

m.č. 160 - Chodba (15 m²)

Zde je umístěn elektro rozvaděč, který bude napájet rekonstruované místnosti. Dojde zde k rekonstrukci podlahy (demonťáž stávající dlažby a realizace teracové lité podlahy), soklové části zdiva, zapravení po rozvodech elektra, instalaci nového závěsného osvětlení, úpravě připojení a výměně otopného tělesa, osazení čidla přístupových karet, přístupového bodu Wi-Fi a vsazení nové vestavěné skříňe.

m. č. 115 - TM VZT (6,5 m²)

Zde bude osazen nový RACK a nově bude větrání rekonstruovaných místností napojeno na stávající jednotku vzduchotechniky, dnes fungující pouze pro sportoviště - tělocvičnu a posilovnu. Bude realizován nový/náhradní vývod VZT nad střechu. Stávající, který vede na fasádu objektu, bude demontován. Podrobněji se vzduchotechnice věnuje samostatná část projektové dokumentace.

m. č. 113 - Šatna dívky (10,8 m²)

V této místnosti bude realizován nový SDK podhled, který kryje nové vedení VZT a nové rozvody elektro a datových kabelů napojených do RACKu. Nad touto místností bude realizován nová výústka přisávání VZT do střechy.

m. č. 111 - Laboratoř betonu (16 m²)

Bude vybourána příčka mezi místnosti m. č. 111 a m. č. 112 (m. č. 112 bude zrušena, resp. sloučena s m. č. 111), souběžně s ní také vedení vody a odpadu, které obsahuje. Původní dveře do m. č. 111 budou zazděny (s ohledem na kotvení držáku velkého interaktivního panelu v této části je třeba uvažovat zdivo s dostatečnou pevností, popř. tomu uzpůsobit vybraný způsob kotvení držáku). Původní dveře do m. č. 112 budou posunuty. V místnosti budou provedeny nové rozvody elektra, topení, bude osazeno nové otopné těleso s termostatickou hlavicí. Stávající rozvody topení jsou vedeny na kovových stěnových konzolách, které budou demontovány. Pod stropem je veden odpadní vzduch z VZT s prostupem nad střechu - toto vedení je třeba připojit přes sifon k odpadu pro odvod kondenzátu (odpad veden pod omítkou a připojen na HL podomítkový sifon). Pomocí VZT je do místnosti rovněž přiváděn čerstvý vzduch. Rozvody VZT budou opatřeny bílým nátěrem. Bude instalováno nové okno vč. dřevěného obložení a parapetu, nové dveře, nové osvětlení lineárními přisazenými svítidly. Bude provedena příprava pro umístění lineárního svítidla na nábytek - horní skříňky. Pod stropem bude namontován heraklitový podhled (specifikace viz níže). Stěny budou oškrabány, nově naštukovány, napenetrovány a červeně vymalovány (barva bude vzorkována na místě). Dojde k úpravě podlahy, srovnání podkladu nivelační stěrkou a položení odolné PVC nášlapné vrstvy vč. podlahových lišt. Na stěnu za nábytkem je instalováno PVC na březové překližce jako ochrana stěny. Na závěr budou osazeny koncové prvky elektro.

m. č. 109 - Laboratoř mechaniky zemin (47 m²)

V této místnosti budou stěny upraveny otlučením omítek, osazením roštu a obložením heraklithovými deskami. Obdobným způsobem bude osazen heraklitový podhled na stropě. Heraklith bude nastříkán na červeno a odstín bude odsouhlasen architektem. Za vybranými nábytky bude na rošt osazena březová překližka, na kterou bude nalepeno PVC shodné s nášlapnou vrstvou podlahy. V místnosti budou provedeny nové rozvody elektra a příprava pro datové rozvody. V podlaze pod velkým stolem bude osazena podlahová elektro krabice, do které povedou ve skladbě podlahy chráničky ve dvou směrech pro připojení k rozvaděči a k připojení interaktivního panelu. Budou upraveny rozvody topení a osazeny dva kusy nových otopných těles s termostatickými hlavicemi. Špinavý vzduch od laboratorní pece a od indukční desky budou odváděny dvěma kusy digestoří do VZT jednotky. Ze stejné VZT bude do místnosti přiváděn čerstvý vzduch. Vzduchotechnické vedení povede pod stropem a bude opatřeno bílým nátěrem. V místě budoucího dřezu bude provedena příprava pro

připojení vody a odpadu. Bude instalováno nové okno vč. dřevěného obložení a parapetu, nové venkovní dveře s obložením, elektrickým zámkem a přípravou pro čipový systém. Stejná příprava bude provedena pro nové vnitřní dveře mezi chodbou (m. č. 160) a touto místností). Místnost je osvětlena novými lineárními svítidly, která jsou přisazena ke stropu a podhled kolem nich bude pečlivě zapraven. Bude provedena příprava pro umístění lineárních svítidel na nábytek. Dojde k úpravě podlahy, srovnání podkladu nivelační stěrkou a položení PVC nášlapné vrstvy. Místo podlahové lišt budou na rošt stěny osazeny latě s plastovým fabionem, na které budou nalepeno PVC navazující na podlahu viz odpovídající detail v PD. Na závěr budou osazeny koncové prvky elektro.

m. č. 110 - Strojovna (13,5 m²)

V místnosti budou provedeny nové rozvody elektra, topení, bude osazeno nové otopné těleso. Z místnosti bude odváděn odpadní vzduch pomocí VZT. Rovněž pomocí VZT je do místnosti přiváděn čerstvý vzduch. Rozvody VZT budou oprávněny bílým nátěrem. Budou instalovány nové dveře vč. dřevěného obložení, nové osvětlení lineárními přisazenými svítidly a bude provedena příprava pro stěnové lampy. Pod stropem bude namontován heraklitový podhled. Stěny budou oškrabány, nově naštukovány, napenetrovány a červeně vymalovány (barva bude vzorkována na místě). Dojde k úpravě podlahy, srovnání podkladu nivelační stěrkou a položení PVC nášlapné vrstvy vč. podlahových lišt. Na závěr budou osazeny koncové prvky elektro. Nad pracovním stolem budou instalovány dvě lampy.

Skladby konstrukcí

STĚNY A POVRCHY STĚN

S.01 - BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ FASÁDA

- Antigrffiti nátěr betonových desek Barbakan stachema
- Betonové desky z grafického betonu a kotevními háky
- Podkonstrukce profily + lepení Sika TackPanel
- Původní březolitová fasáda

S.02 - HERAKLITOVÝ OBKLAD (platí pro stěny a rovněž pro podhledy)

- Heraklith, např. Heraklith fine, systém B/WS, tl. 25 mm, formát 1250x625mm, hrana AK-01, skladba na stříh, barevný nástřik - bude vzorkováno
- smrkové KVH latě 60/40 nebo CD profily + šrouby 50x4,5 mm
- distanční profil vyrovnávací podklad
- otlučení původní omítky tl. 25 mm
- stávající zdivo z keramických tvárnic

S.03.a - OBKLAD Z PŘEKLIŽKY A PVC v m.č. 109

- PVC, které bude použito na podlaze
- březová překližka tl. 9 mm bez povrchové úpravy
- smrkové KVH latě 60/25 mm nebo CD profily, šrouby 50x4,5 mm
- distanční profily dle rovinnosti podkladu
- otlučení původní omítky tl. 25 mm
- stávající zdivo z keramických tvárnic

S.03.b - OBKLAD Z PŘEKLIŽKY A PVC v m.č. 111

- PVC, které bude použito na podlaze
- březová překližka tl. 25 mm (dle tloušťky původní omítky) bez povrchové úpravy, kotvené šrouby se zápusťnou hlavou a hmoždinkou
- otlučení původní omítky tl. 25 mm
- stávající zdivo z keramických tvárnic

S.04 - MALÍŘSKÝ NÁTĚR - ŠVÉDSKÁ ČERVENĚ

- vnitřní malířský nátěr - bude vzorkován odstín červené
- vnitřní štuk + penetrace
- stávající jádrová omítka
- stávající keramické zdivo

S.05 - MALÍŘSKÝ NÁTĚR - BÍLÁ

- vnitřní malířský nátěr - bílý
- vnitřní štuk + penetrace
- stávající jádrová omítka
- stávající keramické zdivo

PODLAHY

P.01 - PVC v učebnách + soklová lišta (v m.č. 111 a 110 bílá plastová, v m. č. 109 bude shodná s povrchem podlahy viz detail v PD)

- Homogenní PVC Gerflot Mipolam Affinity - 4406 Crystal Ice 2mm nebo ekvivalentní
 - zátěžová třída EN ISO 10874 34-43, role š. 2 m
 - kluznost za mokra DIN 51130 tř R9
 - vznik el. náboje EN 181 <2kV
- Penetrace + lepidlo
- Anhydritová samonivelační stěrka Ø 8 mm
- Stávající podlaha

P.02 - TERAZZO CHODBA + TERAZZOVÝ SOKL

- Lité terazzo, tloušťka dle specifikace dodavatele (cca 20 mm)

- odstín a zrnitost bude navazovat na stávající terazzo navazující na prostor řešené chodby
- Bourání původní dlažby a lepidla + broušení povrchu
- Stávající betonová podlaha

Výplně stavebních otvorů

OKNA FASÁDNÍ

OK.04 - 2 140 x 1 550 mm - 2 ks

- Hliníkové okno s barvou RAL (bude vybrána po vzorkování betonových panelů fasády) s izolačním trojsklem ($U_g=0,5W/m^2K$)
- Hlavní část okna pevná
- Vedlejší část okna s větracím panelem (otevíravý + sklopný), ($U_p=0,55W/m^2K$)
- Venkovní ostění okna řešeno plechem tl. 3 mm
- Vnitřní ostění okna, nadpraží a parapet řešen březovou překližkou tl. 15 mm, červeně mořenou a lakovanou
- Součinitel prostupu tepla výrobkem $U_w=0,76W/m^2K$
- Odvodnění slim krytkami
- Kování skryté WinkHaus
- Klika nerez
- Omezovač otevření 90 st.

DVEŘE FASÁDNÍ

D.02 - 1860 x 2450 mm - 1 ks

- Hliníkové dveře dovnitř otv. Dvoukřídlé (asymetrické) částečně prosklené (5/6)
- 3-bodový zámek GU Secury
- s elektrickým zámkem
- bez motoru
- Kování klika-koule nerez
- 4x2-dílný pohledový pant v RAL rámu zevnitř
- Kompenzační tepelné mosty
- Práh 18mm stříbrný
- Odvodnění skryté
- Bez zavírače, madel, stavěčů
- Výplně: Izolační trojsklo čiré ve složení 33.1-18-4-18-4
- $U_g=0,5W/m^2K$
- Panel plný vložený 42mm v RAL rámu, $U_p=0,55W/m^2K$
- Součinitel prostupu tepla $U_d=0,99W/m^2K$
- Dveře budou opatřeny polepy

DVEŘE VNITŘNÍ

D.03 - 1600 x 1970 mm - 1 ks

- Dvoukřídle asymetrické dveře (hl. křídlo levé), bez prahu, s elektrickým zámkem
- Dřevěné (jasan), povrch bělení + transparentní lak
- Zasklení z 5/6 čirým hladkým sklem s bezpečnostní úpravou
- Kování klika-koule nerez (ACT dveřní kování LIDA R)
- Elektromechanický zámek
- Osazeny budou do stávající ocelové zárubně
- Součástí dodávky je překližkové ostění (březová překližka tl. 15mm, červeně mořená)
- Dveře budou opatřeny polepy s názvem místnosti

D.04 - 800 x 1970 mm pravé- 1 ks, D.05 - 800 x 1970 mm levé - 1 ks

- Vnitřní dveře, bez prahu, s elektrickým zámkem
- Dřevěné (jasan), povrch bělení + transparentní lak
- Zasklení z 5/6 čirým hladkým sklem s bezpečnostní úpravou
- Kování klika-klika nerez (ACT dveřní kování LIDA R) s cylindrickou vložkou
- osazeny budou do stávající ocelové zárubně
- součástí dodávky je překližkové ostění (březová překližka tl. 15mm, červeně mořená)
- Dveře budou opatřeny polepy s názvem místnosti

Popis svítidel

Ve všech třídách (m.č. 109, 110 a 111) budou použita jako hlavní osvětlení přisazená lineární LED svítidla z eloxovaného hliníkového profilu s mikropismatickým PMMA difuzorem snižující činitele oslnění UGR. Hliníkové profily budou nastříkané na bílo. Tabulka světél v PD ukazuje požadované parametry svítidel, které splňují odpovídající vyhlášky a předpisy. V PD byly použity svítidla firmy VM elektro, může být využit jejich ekvivalent.

V chodbě (m.č. 160) je navrženo lineární LED svítidla z eloxovaného hliníkového profilu s bílým nástřikem a s mikropismatickým PMMA difuzorem zavěšené na nerezových lankách pod světlík.

Prostory jsou dosvětleny svítidly u nábytků, které jsou buď osazeny v policích nasvětlující pracovní plochu, nebo kotvené na stěny a umožňují změny směru osvětlení.

TZB

ELEKTRO

Pro elektro je zpracovaná samostatná dokumentace panem Jiřím Skalickým (Elektro Sychra s. r. o.).

VZT

Pro VZT je zpracovaná samostatná dokumentace Ing. Janem Foistem.

VODOVOD

V rámci úprav vodovodu bude demontován rozvod k umyvadlu v m.č. 111 a zaplombován. Nové rozvody studené body budou realizovány v m.č. 109 z PP-RCT 25x2,8 v drážkách ve zdivu a opatřeny Tubexem k zabránění rosení a akustické izolaci rozvodu. Přípojný body budou osazeny roháčky, pro dřezy bude použit dvojventilový. V m. č. 111 bude osazen roháček pro případné připojení hadice.

KANALIZACE

Rovněž v rámci kanalizace bude demontován rozvod k umyvadlu v m.č. 111 a zaplombován. Nové rozvody kanalizace budou připraveny pro mycí kout (v rámci nábytku vč. sedimentační vany) v m. č. 109 v HT DN 50. Dále v m. č. 111 bude do drážky pod omítku provedena kanalizace pro odvod kondenzátu z odtahu vzduchotechniky, připojena do podomítkový HL sifon (podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám HL 138 DN 32 s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrou (kulička), instalace možná pouze vertikálně, minimální hloubka pro zabudování je 60 mm). V rámci průzkumných prací nebyly ověřovány dimenze stávajícího vedení, je třeba tedy uvažovat s případným doplněním redukčních kusů.

VYTÁPĚNÍ

Dotčených místnostech budou vyměněna otopná tělesa za deskové, hladká v bílé barvě. Vybrána byla tělesa Radik Plan Klasik-R, jedná se celkem o 5 ks. Jejich velikosti, výkon a typ je popsán ve výkresu Schéma vytápění. Výkon vychází v výpočtů provedených Ing. Miroslavem Čermákem. Stávající rozvody UT jsou vedeny při stěně v ocelových trubkách. Při přechodu na nové měděné rozvody bude použita bronzová tvarovka k zamezení vzniku galvanického článku vlivem elektromagnetické koroze. Tělesa budou připevněna přípojkou zasekanou v drážce ve stěně. Horní hrana otopných těles je ve výšce 800 mm nad čistou podlahou. Horizontální poloha je obvykle svázaná s ostěním okna. V m. č. 111 bude demontováno stávající rozvod UT, které je vedeno na stěnových konzolách a bude nově vedeno v drážce v podlaze (+ nutná část v drážce ve zdivu).

Popis fasády

Před započítáním montáže je třeba ověřit tahovými zkouškami soudržnost zdiva a jeho rovinnost. Na tomto základě bude kvalifikovaným odborníkem stanoven finální způsob kotvení fasádních betonových dílců.

BETONOVÉ DÍLCE

Fasáda bude sestavena z xx ks betonových prefabrikovaných dílců tloušťky 25-35mm (určí výrobce). Dílce mají různou míru probarvení pigmenty, finální odstíny budou vzorkovány (viz PD). Liší také řešení jejich hran v závislosti na umístění. 4 ks panelů jsou odlity do silikonové matrice, dvě z nich mají v sobě ještě nápis. Levý spodní dílec je nositelem loga MDS

Solution, které je inverzně odlito do dílce. Ostění kolem dveří a oken je řešeno klempířsky silným plechem (2-3mm), stejně tak atika a zakončení fasády.

KOTVENÍ

Bude zvoleno systémové, z ulice neviditelné, uchycení fasádních dílců. Má být schopné rektifikace umožňující přesné usazení fasádních dílců s ohledem na rovinnost nosné stěny a rovinnost fasádních dílců. V zásadě lze uvažovat systém kotvení ze solitérních kotev, popř. kotevní rošt, který většinu zatížení přenáší do základů, které předstupují před obvodovou stěnu.

DLÁŽDĚNÍ

Na začátku stavby bude odkryt dlážděný chodník a po dokončení fasády bude plocha znovu dodlážděná.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Vzhledem k předpokládaným pozicím kotev bude třeba upravit vedení dešťových svodů. Žlab bude osazen nový i s novými dešťovými svody. Dle potřeby budou stávající gaigry přesunuty nebo osazeny nové. Pozice dešťové kanalizace se dostává mezi stávající zeď a betonové panely. Z ulice tak nebudou viditelné.

HROMOSVOD

Sdílený hromosvod s Domem s pečovatelskou službou je dnes kotven v horní části do fasády DPS, spodní část je kotvena do fasády laboratoře. Nově bude celé vedení kotveno do fasády DPS.

NAVAZUJÍCÍ PRÁCE

Ve fasádě sousedního Domu s pečovatelskou službou je umístěna vestavěná krabice Cetin. Protože nová fasáda bude předstupovat před stávající úroveň, bude do stěny DPS osazena nová krabice, do které technik firmy Cetin přijede přepojit původní vedení pro nové umístění. Je třeba jej informovat včas, alespoň 14 dní předem. S Cetin je vše projednáno, rovněž s městem, coby majitelem DPS, s úpravou souhlasí.



22. května 2025



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2505

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

IČ: 49314785

DIČ: 

Uchazeč:

MDS solution s.r.o.

IČ: 076 74 856

DIČ: 

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je svázaný s projektovou dokumentací.

Budou použity vybrané materiály nebo ekvivalenty.

Cena bez DPH**2 146 529,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 146 529,88	450 771,27
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****2 597 301,15****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2505
Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 146 529,88	2 597 301,15
01	Stavebně montážní a demoliční práce	309 952,53	375 042,56
02	Stavební materiál	1 836 577,35	2 222 258,59
02.1	Elektro materiál	282 127,00	341 373,67
02.2	Instalatérský materiál	76 230,00	92 238,30
02.3	Vzduchotechnický materiál	316 613,00	383 101,73
02.4	Obklad Heraklit	189 955,10	229 845,67
02.5	Obklad překližka	66 034,38	79 901,60
02.6	Materiál Teraco	91 864,50	111 156,05
02.7	Materiál podlah PVC	99 640,00	120 564,40
02.8	Rošt obkladu	10 075,97	12 191,92
02.9	Výplně otvorů vnitřních	34 223,00	41 409,83
02.10	Výplně otvorů obvodových	205 372,16	248 500,31
02.11	Materiál vnějšího oplechování	71 551,40	86 577,19
02.12	Fasádní prvky	392 890,84	475 397,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
01 - Stavebně montážní a demoliční práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 49314785
DIČ: 49314785
IČ: 076 74 856
DIČ: 076 74 856
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 309 952,53

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	309 952,53	21,00%	65 090,03
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 375 042,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt: 01 - Stavebně montážní a demoliční práce
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 562 01 Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	309 952,53
HSV - Práce a dodávky HSV	299 631,43
111 - Elektro	33 186,00
112 - Voda + topení	16 539,00
113 - Vzduchotechnika	6 352,00
114 - Podlaha	23 157,00
115 - Klempířské práce	860,00
116 - Fasádní práce	54 403,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	828,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 992,49
7 - Konstrukce Heraklit	68 725,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 884,44
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	6 704,24
PSV - Práce a dodávky PSV	10 321,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 542,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 483,90
764 - Konstrukce klempířské	844,20
766 - Konstrukce truhlářské	1 149,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 302,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt: 01 - Stavebně montážní a demoliční práce
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 562 01 Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							309 952,53	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				299 631,43	
D		111	Elektro				33 186,00	
1	K	E001	demontážní práce, sekání a vrtání průrazů	hod.	40,000	188,00	7 520,00	
2	K	E002	příprava přeložky optického kabelu a asistence u přeložky	hod.	15,000	128,00	1 920,00	
3	K	E003	demontáž rozvaděče R13 a zpětná montáž po repasi rozvaděče	hod.	20,000	173,00	3 460,00	
4	K	E004	příprava volných vývodů pro zařízení cizí dodávky	hod.	10,000	157,00	1 570,00	
5	K	E005	zapojení předřadníků LED svítidel, které jsou součástí dodávky interiéru nebo stavby	hod.	5,000	171,00	855,00	
6	K	E006	cestovné, úklid pracoviště	kpl	1,000	5 159,00	5 159,00	
7	K	E007	výchozí revize	kpl	1,000	6 456,00	6 456,00	
8	K	E008	zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	6 246,00	6 246,00	
D		112	Voda + topení				16 539,00	
9	K	VT001	Vypuštění stávajícího systému	soubor	1,000	400,00	400,00	
10	K	VT002	Demontáž stávajících radiátorů	ks	3,000	510,00	1 530,00	
11	K	VT003	Připojení radiátorů Vekolux rohové + svěry	ks	5,000	352,00	1 760,00	
12	K	VT004	Montáž radiátorů	soubor	5,000	204,00	1 020,00	
13	K	VT005	Montáž + úprava přípojek radiátorů	soubor	5,000	1 000,00	5 000,00	
14	K	VT006	Sekání drážek a prostupů - topení	soubor	1,000	1 569,00	1 569,00	
15	K	VT007	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	3,000	40,00	120,00	
16	K	VT008	Montáž vodovodu a kanalizace	soubor	1,000	3 320,00	3 320,00	
17	K	VT009	Sekání drážek a prostupů vodovod + kanalizace	soubor	1,000	1 074,00	1 074,00	

18	K	VT010	Napuštění topného systému	soubor	1,000	746,00	746,00	
D		113	Vzduchotechnika				6 352,00	
19	K	V001	Demontáž přechodového odskoku 300x400-300x500/l=450	ks	1,000	26,00	26,00	
20	K	V002	Demontáž přechodového oblouku 300x400-300x500	ks	1,000	24,00	24,00	
21	K	V003	Demontáž přechodového oblouku 315x400-500x400	ks	1,000	26,00	26,00	
22	K	V004	Demontáž oblouku 500x280-45°	ks	2,000	29,00	58,00	
23	K	V005	Demontáž přechodu 500-280-800x450/l=500	ks	1,000	29,00	29,00	
24	K	V006	Demontáž potrubí 500x280	m	7,000	28,00	196,00	
25	K	V007	Demontáž přechodu 500-280-800x450/l=500	ks	1,000	22,00	22,00	
26	K	V008	Demontáž oblouku 500x400	ks	1,000	179,00	179,00	
27	K	V009	Demontáž oblouku (s krycí mřížkou) 500x400-45°	ks	1,000	172,00	172,00	
28	K	V010	Zrácení potrubí 500x400	ks	1,000	179,00	179,00	
29	K	V011	Demontáž a zkrácení potrubí 315x400 a zpětná montáž	ks	1,000	182,00	182,00	
30	K	V012	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	3 353,00	3 353,00	
31	K	V013	Přesun hmot	ks	1,000	703,00	703,00	
32	K	V014	Vyregulování a komplexní zkoušky	kpl	1,000	1 203,00	1 203,00	
D		114	Podlaha				23 157,00	
33	K	P001	vysátí + penetrace	m2	83,000	17,00	1 411,00	
34	K	P002	stěrkování	m2	83,000	148,00	12 284,00	
35	K	P003	celoplošné broušení	m2	83,000	31,00	2 573,00	
36	K	P004	celoplošné lepení	m2	83,000	36,00	2 988,00	
37	K	P005	svařování spojů	m2	83,000	47,00	3 901,00	
D		115	Klempířské práce				860,00	
38	K	K001	Práce klempíře	hod.	4,000	215,00	860,00	
D		116	Fasádní práce				54 403,16	
39	K	F001	Instalace fasády z betonových desek	m2	23,480	2 317,00	54 403,16	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				828,00	
40	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	4,000	207,00	828,00	CS ÚRS 2025 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 992,49	
41	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	178,010	199,00	35 423,99	CS ÚRS 2025 01
42	K	6232545	Oprava podlah po instalacích - topení + elektro	m2	4,000	1 144,00	4 576,00	
43	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí	m2	92,500	281,00	25 992,50	CS ÚRS 2025 01
D		7	Konstrukce Heraklit				68 725,10	
44	K	H001	Kce stropu Heraklit - podkladní rošt latě KVH 60/40	m'	172,200	123,00	21 180,60	
45	K	H002	Heraklit - montáž stropních desek	m2	83,500	171,00	14 278,50	
46	K	H003	Kce stěn Heraklit - podkladní rošt KVH 60/40	m'	167,000	128,00	21 376,00	
47	K	H004	Heraklit - montáž desek stěna	m2	82,000	145,00	11 890,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 884,44	
48	K	9612	Demontáž SDK konstrukce - stávající VZT	m2	4,000	1 423,00	5 692,00	
49	K	9613	Pomocné práce pro elektroinstalace , VZT a topení	kpl	1,000	12 638,00	12 638,00	
50	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,300	460,00	598,00	CS ÚRS 2025 01
51	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,000	57,00	912,00	CS ÚRS 2025 01
52	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,040	124,00	748,96	CS ÚRS 2025 01
53	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,440	117,00	636,48	CS ÚRS 2025 01
54	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,000	1 659,00	1 659,00	CS ÚRS 2025 01
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				6 704,24	
55	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,960	408,00	1 615,68	CS ÚRS 2025 01
56	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,960	123,00	487,08	CS ÚRS 2025 01
57	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,943	1 167,00	4 601,48	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 321,10	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 542,00	
58	K	721241102	Lapač sítěních splavenin z litiny DN 125	kus	2,000	2 271,00	4 542,00	CS ÚRS 2025 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 483,90	
59	K	763121425	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	5,900	421,00	2 483,90	CS ÚRS 2025 01
D		764	Konstrukce klempířské				844,20	
60	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,200	81,00	664,20	CS ÚRS 2025 01
61	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
D		766	Konstrukce truhlářské				1 149,00	
62	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	383,00	1 149,00	CS ÚRS 2025 01
D		767	Konstrukce zámečnické				1 302,00	
63	K	767610118	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 2,5 m2	m2	3,000	434,00	1 302,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.1 - Elektro materiál

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 49314785
DIČ: 

IČ: 076 74 856
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 282 127,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	282 127,00	21,00%	59 246,67
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 341 373,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemín
Objekt: 02 - Stavební materiál
Soupis: 02.1 - Elektro materiál
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	282 127,00
HSV - HSV	282 127,00
001 - Položky všech ceníků	88 104,00
002 - Materiály	77 056,00
003 - Dodávky zařízení (specifikace)	116 967,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemín
Objekt: 02 - Stavební materiál
Soupis: 02.1 - Elektro materiál
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 127,00	
D	HSV	HSV					282 127,00	
D	001	Položky všech ceníků					88 104,00	
1	M	210010302	krabice přístrojová zapuštěná kruhová 1904 do sádrokartonu	ks	52,000	62,00	3 224,00	
2	M	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	35,000	93,00	3 255,00	
3	M	210010313	krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení	ks	61,000	101,00	6 161,00	
4	M	215012130	lišta vkladací s víčkem 60mm	m	1,000	84,00	84,00	
5	M	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	80,000	42,00	3 360,00	
6	M	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	40,000	43,00	1 720,00	
7	M	216010052	trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm	m	30,000	42,00	1 260,00	
8	M	220261622	hmoždinky R=8mm	ks	120,000	50,00	6 000,00	
9	M	210020652	nosné konstrukce pro zařízení o váze do 10 kg	ks	2,000	196,00	392,00	
10	M	210800547	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	30,000	46,00	1 380,00	
11	M	210800549	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	20,000	46,00	920,00	
12	M	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	m	70,000	41,00	2 870,00	
13	M	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	m	90,000	45,00	4 050,00	
14	M	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	m	180,000	50,00	9 000,00	
15	M	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	m	10,000	48,00	480,00	
16	M	210810042	CYKY-CYKYm 2Ax2.5mm2 (CYKY 2O2.5) 750V (PU)	m	15,000	35,00	525,00	
17	M	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)	m	80,000	39,00	3 120,00	
18	M	210810058	CYKY-CYKYm 7x1.5mm2 750V (PU)	m	20,000	39,00	780,00	
19	M	210860222	JYTY 3x1mm (PU)	m	90,000	49,00	4 410,00	
20	M	210860248	UTP cat6e (VU)	m	240,000	25,00	6 000,00	
21	M	216800017	Kabel hdmi 10m	m	1,000	26,00	26,00	
22	M	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,000	40,00	400,00	
23	M	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	128,000	19,00	2 432,00	
24	M	216110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 TANGO	ks	7,000	178,00	1 246,00	
25	M	216110002	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 5 TANGO	ks	1,000	122,00	122,00	
26	M	216110003	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 6 TANGO	ks	4,000	137,00	548,00	
27	M	210010405	krabice podlahová Kopobox (sestava bez přístrojů)	ks	1,000	336,00	336,00	

28	M	216111221	zásuvka TANGO chráněná	ks	8,000	146,00	1 168,00
29	M	2161112211	zásuvka TANGO	ks	25,000	173,00	4 325,00
30	M	210111011	zásuvka polozap./zapusťená 10/16A 250V 2P+Z profil 45	ks	1,000	133,00	133,00
31	M	210111011	zásuvka polozap./zapusťená 10/16A 250V 2P+Z profil 45	ks	1,000	149,00	149,00
32	M	210111103	zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z	ks	3,000	189,00	567,00
33	M	210192551	svorkovnice ochr. pospojování vč. zapojení	ks	1,000	439,00	439,00
34	M	216201061	LED svítidlo přisazené dle tabulky svítidel	ks	18,000	497,00	8 946,00
35	M	210192551	svorkovnice ochr. pospojování vč. zapojení	ks	18,000	443,00	7 974,00
36	M	216200002	svítidlo nástěnné, s vypínačem, na otočném ramínku	ks	2,000	151,00	302,00
D 002 Materiály							77 056,00
37	M	1684228	Krabice univerzální KU68LD/1 o73x45mm do sádrokartonu	ks	52,000	16,00	832,00
38	M	1043432	Svorka krabicová 273-102 4x2,5	ks	105,000	4,00	420,00
39	M	1043459	Svorka krabicová 2273-104 3x2,5 oranž	ks	35,000	3,00	105,00
40	M	1205951	VUK 68-SK víčko sádrokartonové krabice	ks	35,000	6,00	210,00
41	M	1684228	Krabice univerzální KU68LD/1 o73x45mm do sádrokartonu	ks	35,000	15,00	525,00
42	M	8104349	Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádrokartonu	ks	61,000	182,00	11 102,00
43	M	1212501	Lišta vkládací 60x 40 bílá LH 3m	m	1,000	61,00	61,00
44	M	1245464	Trubka ohebná 320N FX 16 světle šedá 50m	m	80,000	6,00	480,00
45	M	1294224	Trubka ohebná 125N 20mm LPE-2 2320/LPE-2 oranžová 100m	m	40,000	6,00	240,00
46	M	1177140	Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 50 červená 50m	m	30,000	24,00	720,00
47	M	1201386	Hmoždinka do sádrokartonu HS 6	ks	120,000	5,00	600,00
48	M	04100	Fe profil U 40	kg	2,000	16,00	32,00
49	M	04104	Fe pásek 5x40mm	kg	2,000	8,00	16,00
50	K	1001110	Vodič CY 6 H07V-U zeleno-žlutá	m	30,000	20,00	600,00
51	K	1538062	Vodič CY 16 H07V-U zeleno-žlutá	m	20,000	39,00	780,00
52	M	1257856	Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m	m	70,000	15,00	1 050,00
53	M	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m	m	90,000	15,00	1 350,00
54	M	1258074	Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m	m	180,000	22,00	3 960,00
55	M	1258046	Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m	m	10,000	22,00	220,00
56	M	1257851	Kabel CYKY-O 2x 2,5 /100m	m	15,000	17,00	255,00
57	M	1257871	Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m	m	80,000	39,00	3 120,00
58	M	7402194	Kabel CYKY-J 7x 1,5 buben	m	20,000	26,00	520,00
59	M	1259783	Kabel JYTY-O 3x1	m	90,000	11,00	990,00
60	M	2024361	Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá buben 500m Solarix	m	2 401,000	11,00	26 411,00
61	M	0101-115	HDMI kabel 10 m / propojovací kabel, přenos obrazu a zvuku	ks	1,000	179,00	179,00
62	M	1006287	Oko kabelové příložkové 7580-07 16/6	ks	10,000	27,00	270,00
63	M	1109606	ABB přístroj spínače 1 (1So) strojek	ks	7,000	110,00	770,00
64	M	1109614	Tango kryt spínače jednoduchý bílá	ks	7,000	34,00	238,00
65	M	1110818	Tango rámeček 1-násobný bílá	ks	7,000	24,00	168,00
66	M	1109630	ABB přístroj spínače 5 strojek sériový	ks	1,000	107,00	107,00
67	M	1109702	Tango kryt spínače dělený bílá	ks	1,000	36,00	36,00
68	M	1110818	Tango rámeček 1-násobný bílá	ks	1,000	24,00	24,00
69	M	1019862	ABB přístroj spínače 6 (6So) strojek střídavý	ks	4,000	92,00	368,00
70	M	1109614	Tango kryt spínače jednoduchý bílá	ks	4,000	28,00	112,00
71	M	1046364	KRABICE PODL. KOPOBOX 57 rám	ks	1,000	914,00	914,00
72	M	35952	DESKA KRYCÍ KPV 4X4X45 DU PODL. KRABICE	ks	1,000	29,00	29,00
73	M	2032863	Rám podlahová krabice KOPOBOX 57	ks	1,000	1 622,00	1 622,00
74	M	1110818	Tango rámeček 1-násobný bílá	ks	8,000	21,00	168,00
75	M	1254358	Tango zásuvka 1-násobná přepětová s clonkami bílá	ks	8,000	850,00	6 800,00
76	M	1110818	Tango rámeček 1-násobný bílá	ks	25,000	21,00	525,00
77	M	1197036	Tango zásuvka 1-násobná bílá	ks	25,000	130,00	3 250,00
78	M	5013101	Profil 45 zásuvka 1-násobná přepětová bílá (RAL 9010)	ks	1,000	674,00	674,00
79	M	2500715	Mosaic zásuvka 2-násobná bílá	ks	1,000	237,00	237,00
80	M	10.079.985	PCE Zásuvka 16A/400V 5-pólová pod omítku IP44	ks	3,000	599,00	1 797,00
81	M	10.792.827	KOPOS Krabice KO 125 E/EQ02	ks	1,000	322,00	322,00
82	M	1066983	Lišta potenciálového vyrovnání 1809	ks	1,000	179,00	179,00
83	M	32144	svítidlo LED nástěnné, s vypínačem, na otočném ramínku, E27, IP40	ks	2,000	1 567,00	3 134,00
84	M	1126982	GARO LED22 SMD E27-NW Světelný zdroj	ks	2,000	267,00	534,00
D 003 Dodávky zařízení (specifikace)							116 967,00
85	M	01	rozdávěč R13 - úprava a doplnění dle výkresu D.1.4.1.6	ks	1,000	24 551,00	24 551,00
86	M	02	rozdávěč R13.1 dle výkresu D.1.4.1.7	ks	1,000	10 411,00	10 411,00
87	M	03	ovládací skříň dle výkresu D.1.4.1.8	ks	1,000	3 028,00	3 028,00
88	M	04	sestava LED přisazených svítidel dle arch. specifikace a výpočtu osvětlení	kpl	1,000	74 301,00	74 301,00
89	M	05	přeložení optického vedení do připravené trasy v podlaze a prodloužení mikrotrubičky HDPE dle výkresu D.1.4.1.5	kpl	1,000	4 676,00	4 676,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.2 - Instalatérský materiál

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 49314785
DIČ:
IČ: 076 74 856
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 76 230,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	76 230,00	21,00%	16 008,30
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 92 238,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.2 - Instalatérský materiál

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.2 - Instalatérský materiál

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 230,00	
1	M	1	Radiátor deskový Korado 22 55200 VK Plan - R white	ks	3,000	13 017,00	39 051,00	
2	M	2	Radiátor deskový Korado 22 55140 VK Plan - R white	ks	1,000	8 358,00	8 358,00	
3	M	3	Radiátor deskový Korado 22 55180 VK Plan - R white	ks	1,000	8 941,00	8 941,00	
4	M	4	Hlavice termostatická	ks	5,000	353,00	1 765,00	
5	M	5	Autogen	soubor	1,000	1 406,00	1 406,00	
6	M	6	Tvarovky Cu 18 lisovací	soubor	1,000	7 333,00	7 333,00	
7	M	7	Trubka Cu 18+ izolace	m	24,000	211,00	5 064,00	
8	M	8	Materiál PPR 20 - voda	soubor	1,000	2 554,00	2 554,00	
9	M	9	Materiál HT odpadní 75-40	soubor	1,000	1 122,00	1 122,00	
10	M	10	Sífon HL 138 klimatizační	ks	1,000	636,00	636,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.3 - Vzduchotechnický materiál

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 49314785
DIČ:
IČ: 076 74 856
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 316 613,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	316 613,00	21,00%	66 488,73
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 383 101,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt: 02 - Stavební materiál
Soupis: 02.3 - Vzduchotechnický materiál
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	316 613,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt: 02 - Stavební materiál
Soupis: 02.3 - Vzduchotechnický materiál
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							316 613,00	
1	M	1.01	Kruhový tlumič hluku MAA 315/L=900	ks	1,000	4 397,00	4 397,00	
2	M	1.02	Filtrační kazeta MFL 200/5 vč MFR 200/5 a včetně náhradní filtrační vložky MFR 200/5	kpl	1,000	2 936,00	2 936,00	
3	M	1.03	Přívodní výustka NOVA-C-2-325x75-R1	ks	2,000	864,00	1 728,00	
4	M	1.04	Přívodní výustka NOVA-A-2-2-280x200-R1-UR	ks	1,000	1 333,00	1 333,00	
5	M	1.05	Přívodní výustka NOVA-C-2-525x125-R1	ks	3,000	1 330,00	3 990,00	
6	M	1.06	Koncový výfukový kus (krycí mřížka) na konec SPIRO potrubí průměr 315mm	ks	1,000	698,00	698,00	
7	M	1.07	Odsávací zákryt 1250x500x380mm s napojovacím hrdlem 200x200/L=70+VS s přírubou	ks	2,000	18 232,00	36 464,00	
8	M	1.08	Regulační klapka RK 200x200 R	ks	2,000	1 645,00	3 290,00	
9	M	1.09	Regulační klapka RK pr.200 R	ks	1,000	592,00	592,00	
10	M	1.10	Krycí mřížka 500x400 z pozink. drátu tl.1mm s oky 10x10	ks	1,000	855,00	855,00	
11	M	1.11	Krycí mřížka 450x250 z pozink. drátu tl.1mm s oky 10x10	ks	1,000	822,00	822,00	
12	M	1.12	Regulační klapka těsná RKT 355x200 ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	7 289,00	7 289,00	
13	M	1.13	Regulační klapka těsná RKT 315x400 ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	8 339,00	8 339,00	
14	M	1.14	Regulační klapka těsná pr.315 bez přírub, ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
15	K	1.15	Regulační klapka těsná RKT 400x500 ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	11 205,00	11 205,00	
16	K	1.16	Regulační klapka těsná pr.315 bez přírub, ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
17	M	1.17	Regulační klapka těsná pr.315 bez přírub, ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
18	M	1.18	Regulační klapka těsná RKT 450x250 ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	7 877,00	7 877,00	
19	M	1.19	Ohebná hadice SONOVAC 25, průměr 315	m	2,000	510,00	1 020,00	
20	M	1.20	Ventilátor rohový TERNO S-250-KB-VTR (230V)	ks	1,000	14 974,00	14 974,00	
21	M	1.21	Díl filtrační kapsový s bočním vyjímáním filtračních vložek TERNO S-F-250 - třída filtrace M5 včetně 2ks náhradních vožek do filtru	kpl	1,000	5 440,00	5 440,00	
22	M	1.22	Tlumič hluku REA 250	ks	3,000	13 317,00	39 951,00	
23	M	1.23	Pružná vložka PV 250	ks	2,000	1 805,00	3 610,00	
24	M	1.24	Odvodňovací nátrubek Js 20	ks	1,000	516,00	516,00	
25	M	1.25	Čtyřhranné potrubí z celopozinkovaného plechu sk.I, ON 120405, včetně tvarovek	m2	36,000	992,00	35 712,00	
26	M	1.26	Kruhové potrubí z celopozinkovaného plechu sk.I, ON 120311 (SPIRO), včetně tvarovek	m2	26,000	1 581,00	41 106,00	
27	M	1.27	Regulační klapka těsná pr.315 bez přírub, ovl.SM vč. servopohonu 230V s havarijní pružinou	ks	1,000	8 431,00	8 431,00	
28	M	2.1	Příruba 500x400	ks	1,000	485,00	485,00	
29	M	2.2	Příruba 315x400	ks	1,000	485,00	485,00	
30	M	D.01	Závěsy, těsnící a spojovací mat., závěsový materiál	kpl	1,000	3 496,00	3 496,00	
31	M	I.01	Tepelná parotěsná izolace samolepící vnitřní tl.30mm s AL.fólií	m2	12,000	925,00	11 100,00	

32	M	I.02	Tepelná parotěsná izolace samolepící vnitřní tl.20mm s AL..fólií	m2	7,000	711,00	4 977,00	
33	M	I.03	Tepelná parotěsná izolace samolepící vnitřní tl.30mm vč polepu fólií vhodnou do venkovního prostředí	m2	8,000	1 035,00	8 280,00	
34	M	I.04	Nátěr potrubí VZT - odstín barvy určí architekt	m2	49,000	485,00	23 765,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.4 - Obklad Heraklit

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 49314785
DIČ: 

IČ: 076 74 856
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 189 955,10

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	189 955,10	21,00%	39 890,57
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 229 845,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.4 - Obklad Heraklit

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

189 955,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.4 - Obklad Heraklit

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							189 955,10	
1	M	197003393	Podhled dřev Fine KB AK-01 1250x625x25 mm RAL3004 Heradesign (27,34 m2/bal.)	m2	191,380	845,00	161 716,10	
2	M	099	vedl. pořízovací náklady - příplatek za nastavení linky	kpl	1,000	7 608,00	7 608,00	
3	M	197004028	Podhled deska akustická izolace CNF Board D9 25x625x1200 mm Heradesign (7,5 m2/bal.)	m2	82,500	142,00	11 715,00	
4	M	47411010	Vak krycí z mikrofolie Heradesign (250 ks/bal) 750x1400 mm KCS	ks	250,000	12,00	3 000,00	
5	M	417020115	Vrut pro Heradesign 4,5x50 mm (200 ks) galvanizovaný + barva na zaretušování vrutů RAL3004 (5 kg)	bal	8,000	511,00	4 088,00	
6	M	94283939	Šablona Heradesign 1200x600 Amf	ks	1,000	1 156,00	1 156,00	
7	M	191248031	Hlavičky dotahovací HD bitholder easy Amf	ks	1,000	672,00	672,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.5 - Obklad překližka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto
Uchazeč:
MDS solution s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 49314785
DIČ: 
IČ: 076 74 856
DIČ: 
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 66 034,38

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	66 034,38	21,00%	13 867,22
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 79 901,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.5 - Obklad překližka

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 034,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.5 - Obklad překližka

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 034,38	
1	M	00516/0006	PREKLIZKA EN314-2/TR.3 BRIZA BB/CP 7x MULTIPLEX	m2	28,125	329,00	9 253,13	
3	M	3	PVC homogenní nalepené na překližce	m2	43,750	1 120,00	49 000,00	
2	M	00519/0006	PREKLIZKA EN314-2/TR.3 BRIZA BB/CP 11x MULTIPLEX	m2	15,625	498,00	7 781,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.6 - Materiál Teraco

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

Uchazeč:

MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

49314785

DIČ:



IČ:

076 74 856

DIČ:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**91 864,50**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	91 864,50	21,00%	19 291,55
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****111 156,05****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.6 - Materiál Teraco

Místo:

Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 864,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.6 - Materiál Teraco

Místo:

Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 864,50	
1	M	1	Teracová podlaha	m2	16,500	4 273,00	70 504,50	
2	M	2	Teracový sokl	m	16,000	1 335,00	21 360,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.7 - Materiál podlah PVC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

Uchazeč:

MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

49314785

DIČ:



IČ:

076 74 856

DIČ:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**99 640,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	99 640,00	21,00%	20 924,40
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****120 564,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.7 - Materiál podlah PVC

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.7 - Materiál podlah PVC

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 640,00	
1	M	1	Podlaha homogení PVC	m2	90,000	1 032,00	92 880,00	
2	M	2	Soklová lišta WLK	m	65,000	104,00	6 760,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.8 - Rošt obkladu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 49314785
DIČ:

IČ: 076 74 856
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 10 075,97

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	10 075,97	21,00%	2 115,95
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 191,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.8 - Rošt obkladu

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 075,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.8 - Rošt obkladu

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 075,97

1	M	56988/0605	HOBLOVANA LAT SMRK STORA PRUMYSLOVA KVALITA, S10	m3	0,816	12 348,00	10 075,97	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.9 - Výplně otvorů vnitřních

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

Uchazeč:

MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

49314785

DIČ:



IČ:

076 74 856

DIČ:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**34 223,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	34 223,00	21,00%	7 186,83
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v****CZK****41 409,83****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.9 - Výplně otvorů vnitřních

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 560 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 223,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.9 - Výplně otvorů vnitřních

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 560 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

34 223,00

1

M

[SPL.0038554.UR](#)

[dveře skládací na stěnu Elegant CPL laminát standard](#)

[13 165/197](#)

kus

1,000

17 507,00

17 507,00

2

M

[SPL.0038550.UR](#)

[dveře skládací na stěnu Elegant CPL laminát standard](#)

[13 80/197](#)

kus

2,000

8 358,00

16 716,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.10 - Výplně otvorů obvodových

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1,  Vysoké Mýto

Uchazeč:
MDS solution s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 49314785
DIČ: 

IČ: 076 74 856
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 205 372,16

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	205 372,16	21,00%	43 128,15
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 248 500,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.10 - Výplně otvorů obvodových

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

205 372,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.10 - Výplně otvorů obvodových

Místo:

Zadavatel:

SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 566 02 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 372,16

1	M	55341013	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	11,191	17 938,00	200 744,16	CS ÚRS 2025 01
2	M	59640026	překlád keramický nosný š 70mm dl 2,25m	kus	4,000	1 157,00	4 628,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.11 - Materiál vnějšího oplechování

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto
Uchazeč:
MDS solution s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 49314785
DIČ:
IČ: 076 74 856
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 71 551,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	71 551,40	21,00%	15 025,79
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 86 577,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt: 02 - Stavební materiál
Soupis: 02.11 - Materiál vnějšího oplechování
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 562 01 Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	71 551,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt: 02 - Stavební materiál
Soupis: 02.11 - Materiál vnějšího oplechování
Místo:
Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1, 562 01 Vysoké Mýto
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 551,40	
1	M	1	Plech oplechování detailů	kpl	1,000	56 300,00	56 300,00	
2	M	55349325	svod kruhový TiZn "leskle válcovaný" tl 0,7mm D 120mm	m	8,200	607,00	4 977,40	CS ÚRS 2025 01
3	M	55349429	vsuvka pro napojení svodu TiZn "leskle válcovaný" D 120mm	kus	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
4	M	55349395	vrut FeZn pro objímku TiZn svodu dl 300mm	kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	2,000	4 432,00	8 864,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Laboratoř betonu a mechaniky zemin
Objekt:
02 - Stavební materiál
Soupis:
02.12 - Fasádní prvky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto
Uchazeč:
MDS solution s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 49314785
DIČ:
IČ: 076 74 856
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 392 890,84

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	392 890,84	21,00%	82 507,08
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 475 397,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.12 - Fasádní prvky

Místo:

Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

392 890,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Objekt:

02 - Stavební materiál

Soupis:

02.12 - Fasádní prvky

Místo:

Zadavatel: SŠS Vysoké Mýto. Komenského 1,  Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

392 890,84

1	M	1	Betonové desky z grafického betonu	m2	23,480	12 669,00	297 468,12	
2	M	2	Podkonstrukce profily + lepení SIKa TackPanel	m2	23,480	2 171,00	50 975,08	
3	K	3	Antigraffiti nátěr betonových desek Barbakan stachema	m2	23,480	1 893,00	44 447,64	

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

HARMONOGRAM

Objekt	Činnost																																																				
		červen				červenec					srpen				září				říjen					listopad				prosinec																									
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																						
	bourací práce																																																				
	hrubé zednické práce																																																				
	příprava pro inženýrské sítě																																																				
	instalace a vedení sítí																																																				
	instalace finálních vnitřních povrchů																																																				
	vnější klempířské práce																																																				
	vnější fasáda																																																				
	dokončovací práce																																																				

Dle SoD:
Datum zahájení díla: 27.06.2025
Termín dokončení díla: 18.12.2025