
 
 

 

Krajská pobočka v Hradci Králové 

Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové | IČ 724 96 991 

 

    

 
 

 

Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 

 

SMLOUVA O DÍLO  

„ÚP ČR - KrP v Hradci Králové - zřízení regionálních vzdělávacích center 
- část č. 1 - RVC Hradec Králové“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský 
zákoník) 

mezi: 

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice 

IČ: 724 96 991 

ID datové schránky: b45zphf 

Právní forma: 325 

Zastoupen: 
Mgr. Martinem Horákem, ředitelem Krajské pobočky Úřadu práce ČR 
v Hradci Králové 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 37827511/0710 

Kontaktní a fakturační 
adresa: 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Hradci Králové,  
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

Ing. Václav Sokol, vedoucí Oddělení majetku a investic Krajské pobočky 
Úřadu práce ČR v Hradci Králové 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

Název: Ing. Pavel Vlček 

Sídlo: Petra Jilemnického 460/153, 503 01 Hradec Králové 

IČ: 12954578 

ID datové schránky: xxxxxxx 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

Zastoupen: Ing. Pavel Vlček 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Ing. Pavel Vlček 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

Ing. Pavel Vlček, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ÚP ČR - KrP v Hradci Králové - 

zřízení regionálních vzdělávacích center“ - část č. 1 - „RVC Hradec Králové“ (dále jen „zadávací 

řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo (dále jen smlouva nebo tato smlouva). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě 

tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy.  

1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a dodávek a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 

v článku 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle článku 3 této 

smlouvy na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v článku 4 této Smlouvy a 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za 

podmínek sjednaných v článku 5 této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak 

učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční 

prostředky od jeho poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem 

zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je 

prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí, včetně 

principů stanovených pro program Národního plánu obnovy – tzv. DNSH a střetu zájmů. S cílem 

kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, 

soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí této smlouvy Etický kodex v 

souladu, s jehož pravidly se zavazují předmět této smlouvy plnit.  

 PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací, spočívajících v úpravě 

stávajících místností v objektu objednatele, dle přílohy č. 2 této smlouvy - Specifikace plnění a položkový 

rozpočet a přílohy č. 3 této smlouvy - Technický popis instalace včetně nákresu (dále také specifikace 

plnění). 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla – tzn. především před započetím prací zhotovitel označí sítě, tj, zejm. 

rozvody elektřiny, plynu apod. tak, aby v souvislosti s jeho činností nedošlo k jejich poškození nebo 

zničení,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
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f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného,  

i) provedení přejímky stavby,  

j) v případě, že bude proveden odborný zásah do elektroinstalace, rovněž doložení zvláštním 

zákonem definovaného potvrzení o její bezpečnosti (provedení elektro revize odborně způsobilou 

osobou). 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se specifikací plnění, předpisy upravujícími provádění 

stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (dále 

jen „nabídka“). 

3.4. Místem plnění je Krajská pobočka ÚP ČR v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, a to v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen specifikací plnění, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a současně při předání a převzetí bezvadného díla. 

3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, 

že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před 

jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok 

na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

ve specifikaci plnění, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí 

dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích 

dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 

a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 

podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 

podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a 

úplnost specifikace plnění ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích 

dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, specifikace plnění včetně položkového 

rozpočtu, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení včetně vysvětlení a změn zadávací 

dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě 

a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 

přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení 

identifikační tabule na staveništi, opatření proti nežádoucím klimatickým vlivům a jakékoliv další výdaje 

potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný. 

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 

díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a 

povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
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 DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem. 

Převzetí staveniště:   do 10 dnů od podpisu této smlouvy v termínu stanoveném 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Dokončení díla, předání díla: nejpozději do 45 dní od převzetí staveniště. 

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, důvody ležící vně 

zhotovitele, zejména ty důvody, které spočívají ve lhůtě dodání / zhotovení kovových prvků), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 

prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště. Objednatel je povinen vykonat veškerou nezbytnou 

součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu odpovídajícímu specifikaci plnění a dohodou 

stran.  Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 

svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k 

předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený 

ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část 

staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak (i formou zápisu ve 

stavebním deníku). Předání je možné pouze v pracovní den. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

 CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, jejíž součástí je 

oceněný položkový rozpočet (příloha č. 2 této smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH:  995 500,- Kč 

DPH 0 %:              0,- Kč 

Cena s DPH   995 500,- Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu 

realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez 

DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj 

cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 

koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 

zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 

neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém 

případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
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ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností URS PRAHA, a.s. 

pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti specifikaci plnění nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém 

rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen 

dodatek. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Na podkladě oboustranně podepsaného předávacího protokolu po úplném a bezvadném zhotovení díla, 

po schváleném soupisu provedených prací ze strany objednatele, zhotovitel vystaví daňový doklad. 

Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.   

6.2. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel zašle objednateli na kontaktní a fakturační adresu objednatele nebo 

elektronicky do datové schránky, uvedené na titulní straně této smlouvy. Fakturu je možno zaslat 

elektronicky též na adresu: podatelna.hk@uradprace.cz. 

6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 

provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě 

(název akce, číslo projektu a registrační číslo investiční akce, důvod fakturace s odkazem na 

tuto smlouvu), případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po 

podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je 

objednatel oprávněn ho vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na 

základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení 

pohledávky neúčinné. 

6.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou smluvních stran. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště (nebo jeho části) odpovídající bezpečnosti a rozsahu práce díla v intencích 

specifikace plnění, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, specifikací plnění 

a s požadavky objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, ekologicky 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit nádoby 

na tříděný odpad v prostoru stavby. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a 

dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.  
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7.8. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít 

k úrazu třetích osob. 

7.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než 

zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 

ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů  

a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.11. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se 

považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného specifikací 

plnění a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, 

zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je 

zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.13. Poklud se zhotovitel nedohodne s objednatelem jinak (nejpozději v den podpisu této Smlouvy), je 

zhotovitel povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je 

povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 166 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě pro oprávněné zástupce objednatele, a to každý den 

minimálně v době od 06.00 hodin do 18.00 hodin. 

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a 

právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. 

zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je 

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 

zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření 

uvedené v článku 12 této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel je povinen předávat objednateli zjišťovací protokoly, fakturu a případné soupisy dodatečných 

stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě, nebude-li dohodnuto jinak. 

8.5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím 

určená osoba a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel 

nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace 

stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou 

však měnit ustanovení této smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek k této smlouvě. Na 

základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 

povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.   

8.6. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná 

o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele a jde o důvod výhradně na straně objednatele, má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu 

shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno. 

8.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 

s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení 
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z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy 

uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 

navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových 

nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní 

ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým 

řešením porušeno. 

8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 

případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru 

škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění 

skrytých překážek pro provedení díla, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým 

způsobem. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět 

a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli.  

8.11. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, venkovní plochy apod. poškozené  

v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v 

případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech době od 6:00 hod. do 18:00 hodin, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.13. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 

zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle 

§ 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve změní pozdějších předpisů. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při 

realizaci díla. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné 

právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

8.16. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, a to včetně komunikací a přilehlých chodníků 

pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho 

činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze 

stavby, bude staveniště řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, 

je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Zhotovitel se zavazuje užívat 

staveniště pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.  

8.17. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele 

musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve 

samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

8.18. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své 

činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 

8.19. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném staveništi: 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců 

včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi 

prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich 

působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě 

(pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či 

k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých 

komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě 
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(pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a 

přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni používat 

na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP (osobní 

ochranné pracovní prostředky), zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a 

pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

8.20. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je 

zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.  

8.21. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou 

kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu 

zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 

orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního 

úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit 

za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o 

něm sepíše záznam. 

8.22. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této 

odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele 

vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši. 

8.23. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, 

které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti (staveništi). 

8.24. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

o nedostatcích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do stavebního deníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele 

provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku: 

a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků, zejména ochranné přilby a výstražné 

vesty (Zákoník práce, nařízení vlády č. 390/2021 Sb.) - dohodnutá majetková sankce ve výši 5 000 

Kč. 

b) Za chybějící ochranné zábradlí na staveništi (nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.) - dohodnutá majetková sankce ve výši 5 000 Kč. 

c) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a 

nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami – dohodnutá majetková 

sankce ve výši 5 000 Kč. 

8.25. Pokud dojde pracovníkem zhotovitele nebo u pracovníka jeho podzhotovitele k požití alkoholických 

nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka 

okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec 

zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho 

podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických 

nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se 

za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon 

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

8.26. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 

pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou podílet, zejména, že 

a) bude poskytování prací zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovněprávními vztahy, 

b) neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, 

c) bude dodržovat právní předpisy upravující zejména, nikoliv však výlučně, mzdu  

a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu 

odpočinku, práci přesčas, 
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d) bude dodržovat právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci zejména, nikoliv 

však výlučně, ochranu zdraví před případným škodlivým působením chemikálií nebo elektrických 

zařízení, na písemnou výzvu objednatele, za účelem kontroly dodržování důstojných pracovních 

podmínek svých zaměstnanců, bude předkládat objednateli příslušné doklady (zejména, nikoli však 

výlučně, pracovní smlouvy) či zajistí jejich předložení objednateli, a to bez zbytečného odkladu od 

doručení písemné výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. 

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu 

díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 

předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem 

dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se 

kolaudačního řízení stavby. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 

- deník nakládání s odpady 

- atesty použitých materiálů 

- prohlášení o shodě 

- doklady o likvidaci odpadů 

- změnové listy. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, 

s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části 

předloží i oběma smluvními stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých 

poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel 

objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení 

neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací 

řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne 

zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5 

pracovních dnů. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy. 

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 

9.6. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést 

změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele 

(poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může 

dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí 

splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího 

řízení.  

9.7. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání 

a převzetí díla. Na elektrická zařízení bude poskytnuta záruka podle výrobce zařízení. 
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10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 

ČSN, ČSN EN, nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 

vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 

porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním 

díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode 

dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému 

provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud 

se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 

nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je 

zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 

v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za 

pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena 

v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 

díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky podzhotovitelů, a to ve výši 

minimálně 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Pojistnou 

smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je zhotovitel povinen 

předložit objednateli kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání objednatele. Nepředložením pojistné 

smlouvy do 1 měsíce po vyžádání objednatele nebo porušením povinnosti dle věty první tohoto 

odstavce, vzniká právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

 SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok 

z prodlení v zákonné výši. 

12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý 



 str. 11 z 22 

započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 

vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.5. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích 

v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 000 Kč za každý takový případ. 

12.6. V případě porušení ustanovení v čl. 7.11., 7.12. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).  

12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 8.26. této smlouvy, nebo některého z ustanovení uvedených 

v Příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 

za každé porušení.  

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.9. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 4.1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

12.10. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.24. této smlouvy. 

12.11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 

splatnosti. 

12.13. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového (účetního) dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá smluvní 

strana oprávněna odstoupit od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením, prováděním nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění této smlouvy o 

více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové 

nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v bodech 8.26. a 11.4. této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání této smlouvy nebo dojde-li 

k jinému ukončení smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla,  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 

této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemnou dohodu řešící doposud 

sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením této smlouvy, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 

jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou 

v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 

výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se 

má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní 

stranu. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 

nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou 

součinnost s kontrolou.  

14.13. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou kontrolovanou a je povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s platbou za služby z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel se 

zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s 

plněním této smlouvy (tj. originálního vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních 

či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy), a 

to po dobu 10 let po ukončení realizace tohoto projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna 

následujícího kalendářního roku poté, co byl tento projekt ukončen.  

14.14. Smluvní strany jsou povinny uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci související s touto 

smlouvou, včetně účetních dokladů, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to 

minimálně po dobu 10 let od ukončení tohoto projektu (resp. od termínu ukončení závěrečného 

vyhodnocení akce, předpoklad prosinec 2025), přičemž lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku 

následujícího po roce, v němž byl tento projekt ukončen. 

14.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.16. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této smlouvy osobní údaje zaměstnanců druhé 

smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a 

účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se 
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zavazují v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, 

Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy či plnění povinností 

smluvní strany souvisejících s plněním smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy či plnění 

povinností smluvní strany souvisejících s plněním smlouvy. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat 

osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob nad rámec 

specifikovaný v této smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této smlouvě, jsou povinny uzavřít 

samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat 

mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i 

dalších osob. 

14.17. Obě smluvní strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.18. Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

14.19. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv.  

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Etický kodex 

Příloha č. 2 - Specifikace plnění a položkový rozpočet  

Příloha č. 3 - Technický popis instalace včetně nákresu 

 

 

V Hradci Králové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
   

           Mgr. Martin Horák      Ing. Pavel Vlček 
       ředitel Krajské pobočky                          
Úřadu práce ČR v Hradci Králové     
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

ETICKÝ KODEX VČ. DNSH 

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a 
prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků 
v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity 
relevantní z pohledu trestního práva.   

2) STŘET ZÁJMŮ 

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to 
v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu 
na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se Smluvní strany 
zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo 
vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.   

3) DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění 
dle smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné 
skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních 
předpisů, která se týkají minimální mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování 
spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se Smluvní strany vyvarují 
jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů. Na straně 
vybraného dodavatele to představuje dodržování zejména pracovněprávních předpisů a další s nimi 
souvisejících právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, právních předpisů upravujících mzdu a 
mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku, 
práci přesčas. Neumožnění výkonu nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování důstojných pracovních podmínek vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele 
je požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. Vybraný dodavatel musí 
dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí, právní předpisy upravující bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, a to zejména, nikoliv však výlučně, ochranu před případným škodlivým působením 
chemikálií nebo elektrických zařízení. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je 
požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. 

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám 
zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména 
potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, 
přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování 
rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování. 

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí 
zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných  
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí 
(sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu 
zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem 
svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí 
zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. 
podpora malých a středních podniků.  

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí 
zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem 
či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska 
ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění 
zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost. 
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7) DNSH 

V rámci projektu NPO platí zásada „Významně nepoškozovat“ - „Do No Significant Harm“ = „významně 
nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“, (dále jen 
zásada DNSH), která je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“ (European Green Deal) bod 
2.2.5 A green oath: „do no harm“ a dále v řadě legislativních aktů EU. Účelem je neposkytovat environmentálně 
škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč EU financováním.  

Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnosti stanoví, že žádné opatření zahrnuté do 
plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu 
článku 17 Nařízení o taxonomii1. Podle Nařízení o Nástroji na podporu oživení a odolnosti by posouzení plánů 
pro oživení a odolnost mělo zajistit, aby každé opatření (tj. každá reforma a každá investice) v rámci plánu 
byla v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“.  

Činnosti financované z dotace v rámci komponenty 3.3 NPO budou podpořeny jen tehdy, pokud významně 
nepoškodí environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii, který zásadu DNSH definuje výčtem a dopady 
hospodářských činností, které „významně poškozují“ některý ze šesti dále uvedených environmentálních cílů. 

Smluvní strany prohlašují, že činnosti prováděné podle této smlouvy významně nepoškozují zmírňování změny 
klimatu, kdy tato nevede ke značným emisím skleníkových plynů; významně nepoškozuje přizpůsobování se 
změně klimatu, kdy tato nevede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu 
na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva2; významně nepoškozuje udržitelné využívání a 
ochranu vodních a mořských zdrojů, kdy činnost dle této smlouvy nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý 
ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí 
mořských vod; významně nepoškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
když plnění dle této smlouvy nevede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo 
nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování 
odpadu nebo dlouhodobé odstraňování odpadu nemůže způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 
prostředí; významně nepoškozuje prevenci a omezování znečištění, kdy nevede k významnému zvýšení emisí 
znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením plnění ze smlouvy; 
významně nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, když ve významné míře 
nepoškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů a nepoškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, 
a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie. 

  

 
1 Viz článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (který stanoví, že z tohoto nástroje se 
podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat“) a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost“ 
a „Posouzení Komise“) (které dále stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby 
žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně nepoškozovalo cíle v oblasti 
životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“)“, a měly by být na 
základě toho i posuzovány). „Nařízení o taxonomii“ odkazuje na nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic stanovením klasifikačního systému (nebo „taxonomie“) pro environmentálně udržitelné hospodářské 
činnosti. 

2 To konkrétně znamená, že k významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 
i) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu 
(např. výstavba v záplavové oblasti), nebo ii) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na 
přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti (např. 
vybudování ochranné hráze kolem pozemku v záplavové oblasti, která způsobí, že se škody přesunou na sousední 
pozemek, který není chráněn). 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  

 

SPECIFIKACE PLNĚNÍ A POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ČÁST Č. 1  

(RVC HRADEC KRÁLOVÉ) 

Místo plnění: Krajská pobočka Hradec Králové – Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 

Popis plnění (práce, zařízení): 
Množství / 

rozsah: 
Specifikace / parametry: Bližší popis 

Nabídková 

cena (v Kč 

bez DPH): 

Nabídková 

cena (v Kč 

včetně DPH): 

Výroba a instalace prosklených stěn  

 
2 x 26,2 m2 

Skleněné stěny dělené na části, kovový rám, 

kotvení do podlahy a do sloupů  

Viz nákres č. 

2 

v Technickém 

popisu 

    669 000   669 000   

Podlaha – položení desek OSB tl.18 

mm   
82,5 m2 

Pokládka na rám výšky max.5 cm, OSB desky dvě 

vrstvy křižně  
*       95 000     95 000   

Pokládka nového linolea, barva Linolea 

RAL 7037 ,  

lišty 

82,5 m2 

 

12 m 

Pokládka lina, protiskluzová, zátěžové do 

komerčních prostor,- nalepení na OSB desky, lišty 

pouze z čelních stran 

       85 000     85 000 
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Elektroinstalace a datové rozvody ke 

stolům ve výukové části a do 

broadcastového studia  

Cca 70 m kabel 

CYKY 5x 2,5, 

slaboproudový 

rozvod, krabice 

na připojení 

silno a 

slaboprodových 

rozvodů 

*Instalace do nově položené podlahy. Silové a 

datové rozvody vyvedené do dvojzásuvkové 

krabice a datový rozvod do POE uchycené 

napevno v podlaze   

Viz nákres č. 

3 

v Technickém 

popisu 

       62 000    62 000 

Výroba a instalace broadcastového 

studia ze SDK včetně přivedení elektro 

přívodu 

6,75 m2 

Výroba a instalace broadcastového studia ze SDK, 

s neotevíravým oknem, dveře a vnitřní zvuková 

izolace  

Viz nákres č. 

1 

v technickém 

popisu 

 55 000   55 000 

Instalace žaluzií do oken dle rozměrů  
Celková plocha 

je cca 15 m2 

 

Celkem 32 oken, z toho 28 rozměru 64 š x 63 cm  

3 okna 64 x 96, jedno okno 64 x 78  

   

  15 000   15 000 

Vymalování stěn cca 50 m2  Penetrace, opravy děr stěn podle potřeby         10 000   10 000 

Dokumentace skutečného provedení – 

autorizovaný zákres elektrorozvodů a 

datových rozvodů 

 Postačí dodavatelem    4 500     4 500 

CELKEM   995 500 Kč  995 500 Kč 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo  

TECHNICKÝ POPIS INSTALACE VČETNĚ NÁKRESU PRO ČÁST Č. 1  

(RVC HRADEC KRÁLOVÉ) 
 

Regionální vzdělávací centrum Hradce Králové – bude umístěno ve vlastním objektu v přízemním 

podlaží v prostorách bývalého dětského koutku o celkové podlahové ploše 200 m2, tato plocha bude 

rozdělena skleněnými stěnami na tři části – výuková část, relaxační část a pracovní část. 

V prostorách je instalováno LED osvětlení. Do oken centra bude nutné instalovat žaluzie a bude 

nutné instalovat datové rozvody a rozvody elektrické energie, vybudovat broadcastové studio. 

Prostory centra bude nutné částečně vymalovat. 

Výstavba bradcastového studia (BCS) – nákres č. 1 

Broadcastové studiu bude umístěno v části relaxační zóna u skleněných dveří. Plocha studia činí 

6,75 m2 - vnitřní rozměry 2,25 m x 3,00 m, výška je 2,36 m (mírné skosení kvůli dveřím). Konstrukce 

– SDK akustická příčka tl. 125 mm s dvojitým opláštěním deskami tl. 12,5 mm z každé strany, 

vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB, tl. vnitřní minerální izolace 60 mm. Okno v BCS má rozměr 

1x1m v plastovém rámu, neotevíravé, z jedné strany neprůhledné. Akustické průhledové lepené 

trojsklo, parapet ve výšce 1 m od podlahy. 1x dveře levé do SDK příčky včetně příslušenství, plné š 

= 800 mm, v = 1970 mm, včetně zárubně, křídlo akusticky utěsněné těsněním k zárubni a k podlaze, 

zamykatelné s vložkou FAB, kování klika-klika, nerez broušená mat s rozetami. Vnitřní akustické 

obložení 3 stěn – akustický panel - např. typ ACARA WALL CONCEPT filc + MDF, včetně 

montážního materiálu a tmelů, plocha cca 22 m2, barva bude vybrána dle předloženého vzorníku. 

Elektrická energie do BCS bude přivedena napojením na stávající rozvod el. energie – viz níže. Na 

strop BCS bude instalováno jednoduché LED světlo o výkonu max. 12W s vypínačem na zdi.  

Výstavba dvou skleněných stěn  

Z každé strany výukové části bude instalována kovová prosklená stěna výšky 2,37 cm, ukotvená do 

podlahy, do sloupů a do stěn. Dálka místnosti je cca 11 m, vzdálenost mezi sloupy je 5,6 m, mezi 

sloupy a zdí u oken je 2,5 metru a z druhé strany mezi sloupy a zdí je 1,5 metru.   

Ve stěně č.1 budou instalovány otevíravé dvojkřídlé dveře šíře 2 metry (2 x 1 metr). Dveře budou 

osazeny pouze klikou se západkou na uzavření, bez zámku. Dělení stěny bude dle nákresu.  

Stěna č.2 bude dělená kovovými rámy stejným způsobem jako stěna č.1, ve střední části nebudou 

dveře, dveře budou v její pravé části - jednodílné otevíravé dveře levé, výška 197 cm, šířka 80 cm, 

osazené klikou bez zámku. Viz nákres č.2. 

Položení vyvýšené podlahy ve výukové části  

Na podlahu ve výukové části (lino) bude položen rám (dřevěné trámky) výšky max.5 cm, na rám 

budou položeny dvě vrstvy OSB desek tl. max 1,8 cm, následně na ně bude položeno lino. Rozměry 

jsou 11 x 7,5 metru – od skleněné stěny ke druhé, nutné počítat se zaoblením u sloupů.  Do této 

nové podlahy bude instalováno vedení silových rozvodů a slaboproudých (datových) rozvodů 

s vyvedením do krabiček pro každé přípojné místo. Přípojné místo bude u stolů ve třech řadách po 

pěti a v čele této části bude vyvedena sil. elektřina a datový vývod pro lektora - viz také nákres č.3.  

Ke vstupům do výukové části vyrobit nájezdový klín pro osoby se ZTP. 
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Silové a datové rozvody ve výukové části – nákres č. 3 

Celá elektrická instalace ve výukové části bude napojena na jistič v rozvaděči na chodbě, vedení 

bude v podhledech a v lištách. Napojení na stávající rozvody el. energie v místnosti bude vnitřním 

podružným rozvaděčem, na který bude ještě napojeno broadcastové studio jednou dvojzásuvkou a 

datovým vývodem. Přívodní kabel cca 15m CYKY 5x2,5, vnitřní rozvody cca 45 m CYKY 3x2,5.  

Ve výukové části bude 15 stolů ve třech řadách, u každého stolu dvojzásuvka silové elektřiny a 

datový přívod - krabička. V čele místnosti bude přívod el. energie a datový přívod pro lektora. Silový 

a datový rozvod – slaboproud budou vedeny vedle sebe v lištách nebo položeny volně tak, aby se 

vzájemně neovlivňovali. Vhodnou instalaci vedení kabeláže navrhne dodavatel.    

Datové rozvody budou ve výukové části napojeny na stávající datový rozvod vyvedený u prvního 

sloupu v místnosti.  

Instalace žaluzií do oken 

Okna v celé místnosti – celkem 32 oken budou osazeny jednoduchými nevytahovatelnými žaluziemi 

barva bílá RAL 5201, celkové. rozměry žaluzií jsou 15 m2.  

Rozměry oken: 28 oken rozměru 63 výška x 64 cm šířka 
                            3 okna 64 x 96 cm 
                            1 okno 64 x 78 cm     

 
 

Vymalování stropu nad výukovou částí modrá RAL …….stěny bílé RAL  ……, 
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