



33270

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.:

PID: RSDFXDPTAE

Doručeno: 11.06.2025

Listu dokumentu: 3

: SMLOUVA

SMLOUVA

O REALIZACI PŘELOŽKY DISTRIBUČNÍHO ZAŘÍZENÍ URČENÉHO K DODÁVCE ELEKTRICKÉ ENERGIE

číslo: Z_S24_12_8120088944

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o pozemních komunikacích**“), v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, v platném a účinném znění (dále jen „**zákon č. 416/2009 Sb.**“), a v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění (dále jen „**Energetický zákon**“):

MEZI:

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145, zastoupenou oddělení Řízení staveb – pověření ze dne: 5.9.2024

a

- (1) **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**, IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupenou (dále jen „**Žadatel**“)

Kontaktní údaje:

mail: |

mobil:

(ČEZd a Žadatel společně dále jen „**Strany**“ a každý jednotlivě „**Strana**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) ČEZd je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) Energetického zákona a vykonává licencovanou činnost – distribuci elektřiny podle Energetického zákona na území České republiky vymezeném licenci udělenou ČEZd Energetickým regulačním úřadem;
- (B) ŘSD je státním podnikem, který má, dle § 9a odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích a v souladu se Zakládací listinou státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. pod č.j. MD-42659/2023-410/1 ze dne 18.12.2023, ve znění pozdějších dodatků, právo hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. třídy, které jsou ve vlastnictví České republiky;
- (C) Strany spolu uzavřely smlouvu o spolupráci na zajištění přeložek distribuční soustavy (dále jen „**Smlouvu o spolupráci**“);

BYLO DOHODNUTI NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek zajištění realizace dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy ČEZd ve smyslu § 47 Energetického zákona – zajištění realizace stavby **ŘSD, D11, Střítež, přeložka VN, SO420** ze strany ČEZd, ve smyslu zadávacího návrhu ČEZd ze dne 16.12.2022 ev. č. 8120088944 (dále jen „**Zadávací návrh**“), o jejíž zajištění Žadatel ČEZd požádal a která je vyvolaná stavbou Žadatele **ŘSD, D11, Střítež, přeložka VN, SO420** (dále jen „**Přeložka**“), a podmínek úhrady nákladů spojených s realizací Přeložky.
- 1.2 Žadatel bere na vědomí, že v souladu s § 47 odst. 2 Energetického zákona a § 36 odst. 7 Zákona o pozemních komunikacích nese náklady nezbytné na zajištění stavby Přeložky. Žadatel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje po výstavbě Přeložky uhradit ČEZd veškeré náklady nezbytné na zajištění stavby Přeložky, včetně nákladů s Přeložkou souvisejících, které Žadatel nehradil přímo sám (náklady prostavěné, vlastní náklady ČEZd, náklady na místní poplatky, nájemné za pronájem komunikací, vícepráce, které je ČEZd povinna uhradit zhotoviteli Přeložky apod.).

2. SPOLUPRÁCE STRAN NA ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY

- 2.1 Poté, co:
- 2.1.1 všechna zajištěná plnění nezbytná pro výstavbu Přeložky byla řádně předána ČEZd;
- 2.1.2 ČEZd vystaví a doručí Žadateli fakturu dle odst. 3.3 této Smlouvy a Žadatel ji uhradí do 30 dnů od jejího doručení; a
- 2.1.3 Žadatel do 90 dnů od uzavření této Smlouvy zajistí stavební připravenost pro stavbu Přeložky, kterou se rozumí předání volné trasy pro výstavbu Přeložky na všech nemovitých věcech, na nichž má být Přeložka umístěna;
- Žadatel zašle ČEZd do 90 dnů od splnění výše uvedených podmínek výzvu k zahájení výstavby Přeložky. ČEZd zahájí výstavbu Přeložky do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. ČEZd se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zajistit výstavbu Přeložky **do 23.3.2026** ode dne zahájení výstavby Přeložky. Žadatel bere na vědomí, že výstavbu Přeložky pro ČEZd zajišťuje firma **RYDVAL – ELEKTRO s.r.o.**
- 2.2 Dostane-li se Žadatel se splněním svých povinností dle této Smlouvy do prodlení delšího než 90 dnů, je ČEZd oprávněna tuto Smlouvu jednostranně ukončit písemnou výpovědí účinnou okamžikem jejího doručení Žadateli. Výpověď Smlouvy se nedotýká nároku ČEZd na úhradu nákladů dosud vynaložených v souvislosti se stavbou Přeložky, na zaplacení úroku z prodlení, ani nároku na náhradu případné škody. Výpověď Smlouvy nebo zánikem práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká Stranám povinnost vrátit uhrazené úroky z prodlení, na něž Stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.
- 2.3 Žadatel bere na vědomí, že zprovoznění Přeložky nastává po provedení výstavby Přeložky a po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo právní moci kolaudačního rozhodnutí, vyžadují-li jejich vydání právní předpisy.

3. PODMÍNKY ÚHRADY NÁKLADŮ NA ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY

- 3.1 Předpokládaná výše nákladů na PD a výstavbu Přeložky [tedy vyjma nákladů na dílčí plnění, která Žadatel již uhradil nebo uhradí přímo sám v souvislosti se zajištěním zejména (i) veškerých potřebných platných právních titulů (zejména služebností – věcných břemen) ve prospěch ČEZd ke všem nemovitým věcem, na nichž má být umístěna stavba Přeložky, podle § 25 odst. 4 Energetického zákona, a (ii) veškerých pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí a souhlasů potřebných k tomu, aby mohla být stavba Přeložky realizována v souladu s dotčenými platnými právními předpisy] činí **1.251.354,- Kč** (bez DPH).
- 3.2 Předpokládaná výše nákladů byla stanovena na základě Zadávacího návrhu, dosavadních nákladů ČEZd na realizaci Přeložky a podmínek výběru zhotovitele Přeložky při zohlednění technického řešení Přeložky za účelem vystavení zálohové faktury dle odst. 3.3 této Smlouvy.
- 3.3 Žadatel na základě faktury vystavené ČEZd před započítím výstavby Přeložky uhradí zálohu na zajištění výstavby Přeložky ve výši **60%** předpokládané výše nákladů dle odst. 3.1 této Smlouvy (dále jen „**Záloha**“). ČEZd se zavazuje předmětnou fakturu na Zálohu vystavit a doručit do 30 dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Po zajištění výstavby Přeložky ČEZd vyčíslí skutečnou výši nákladů na stavbu Přeložky, vystaví fakturu, ve které zohlední a odečte Zálohu uhrazenou Žadatelem v souladu s touto Smlouvou, a zašle tuto fakturu Žadateli k úhradě. ČEZd se zavazuje předmětnou fakturu na skutečnou výši nákladů na stavbu Přeložky vystavit a doručit do 365 dní ode dne kolaudace Přeložky.
- 3.5 Žadatel se zavazuje řádně a včas zaplatit ve prospěch ČEZd své finanční závazky, které mu ČEZd v souladu s touto Smlouvou vyfakturuje. V případě prodlení s úhradou takové faktury se Žadatel zavazuje zaplatit ČEZd úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do splnění.
- 3.6 Strany berou na vědomí, že povinnost úhrady nákladů na zajištění Přeložky vyplývá z Energetického zákona a Zákona o pozemních komunikacích a dle výkladu Ministerstva financí České republiky o uplatňování DPH v energetice ze dne 11. března 2005 se nejedná o zdanitelné plnění. Strany berou na vědomí, že v souladu s výše uvedeným úhrada nákladů dle této Smlouvy nepodléhá dani z přidané hodnoty.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při přípravě i realizaci stavby Přeložky a poskytnou si pro ty účely veškerou nezbytně potřebnou součinnost. Zároveň se Strany zavazují vzájemně se písemně informovat o všech skutečnostech majících vliv na práva a povinnosti dohodnuté v této Smlouvě.
- 4.2 Strany se zavazují vzájemně se informovat v případě změny kontaktních údajů či kontaktních osob uvedených v záhlaví této Smlouvy, přičemž taková změna nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě. Oznámení o změně musejí být písemná a doručena na poslední známou adresu Strany nebo formou e-mailu.
- 4.3 Pokud Smlouva nebude podepsána do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh Smlouvy doručen Žadateli, a neproběhnou-li další upřesňující jednání, návrh ČEZd na uzavření této Smlouvy zaniká.
- 4.4 Žadatel bere na vědomí, že po výstavbě Přeložky se Přeložka stává součástí distribuční soustavy ČEZd a vlastnictví zařízení distribuční soustavy, které je předmětem Přeložky, se nemění, a to v souladu s § 47 odst. 4 Energetického zákona.

- 4.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Stranami, nevyžaduje-li zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném a účinném znění, pro její účinnost uveřejnění v registru smluv. V takovém případě uveřejnění této Smlouvy, jakož i anonymizaci osobních údajů a dalších ustanovení, která uveřejnění v registru smluv nepodléhají, zajistí Žadatel.
- 4.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných Stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení této Smlouvy.
- 4.7 Tato Smlouva je uzavřena v souladu se Smlouvou o spolupráci. Strany dále konstatují, že tato Smlouva a Smlouva o spolupráci nejsou závislými smlouvami ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku a ukončení či zánik jedné z nich nemá vliv na platnost druhé.
- 4.8 Smluvní strany pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou není považována za přijetí nabídky.
- 4.9 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zahájí Strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr a účel Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky anebo úprava vyplývající z obchodních zvyklostí, přičemž platí, že ustanovení právního předpisu, která nemají donucující účinky, se použijí přednostně před jakýmkoliv obchodními zvyklostmi.
- 4.1 Je-li kterákoliv Strana na základě této Smlouvy povinna „zajistit“ určitou záležitost (buď sama, prostřednictvím jiné osoby nebo tím, že má zajistit jednání či, dle situace, nejednání jiné osoby, nebo určitý výsledný právní stav), rozumí se tím, že tato Strana v souladu s § 1935 Občanského zákoníku odpovídá za splnění své povinnosti, jako by plnila sama, byť plní prostřednictvím třetí osoby. Příslušná Strana bude pro účely této Smlouvy bez dalšího odpovědná za porušení této Smlouvy, pokud taková záležitost nenastane či není splněna (a to bez ohledu na to, jaké byly její možnosti zajistit, aby taková záležitost nastala nebo byla splněna). Ustanovení první věty § 1769 Občanského zákoníku se nebude aplikovat v rozsahu, v jakém by limitovalo odpovědnost dané Strany ve smyslu předchozí věty tohoto článku.
- 4.2 Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých Stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
- 4.3 Strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

ČEZ Distribuce, a. s.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.



ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, sídlo IV-Ústí nad Labem

Teplička, 405 02

IČO: 247 29 039

Podpis: _____ 242

Jméno:

Funkce:

Řízení staveb

Datum:

10 -06- 2025

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

24 -06- 2025

