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sMLoUVA o DÍLO
na provedení díla

„Renovace Sportovních ploch v areálu ZS Zeyerova“

| Číslo SOD Zhotovitele: | Číslo SOD Objednatele:
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

Ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“)

I. Smluvní Strany

1. Objednatel: Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28
779 00 Olomouc
IČ: 47657162

Zastoupen:
- kontaktní osoba Ve věcech smluvních:
Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka
tel.: 703 140 331 e-mail: sVecoVa@Zs-Zeyerova.cz

- kontaktní osoby Ve Věcech technických:
Ing. arch. Tomáš Lampar, stavební technik, odbor školství, Palackého 14, MMOl
tel.: 733 784 424, e-mail: tomas.lampar@olomouc.eu

Bankovní spoj ení: Komerční banka
číslo VýdajoVého účtu: 6133781 1/0100

2. Zhotovitel: Umělky s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ; 04776763
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, odd. C, Vl. 91841
ID datOVě schránky: i5Zkt4s

Zastoupen:
- kontaktní osoba Ve Věcech smluvních
Ing. DaVid Kozák, jednatel
tel.: 776 247 453, e-mail: info@umelky.cz
- kontaktní osoba Ve Věcech technických:
Ing. David KoZák
tel.: 776 247 453, e-mail: info@umelky.cz
- staVbVVedoucí:
Ing. David KoZák
tel.: 776 247 453, e-mail: info@umelky.cz
- osoba odpovědná Za provádění díla, která má autorizaci dle Zákona č. 360/1992 Sb.:
Ing. David KoZák
tel.: 776 247 453, e-mail: info@umelky.cz
- kontaktní osoba Ve Věcech kvalit Vedoucí ro kontrolu a Za'ištění kValit
Ing. David KoZák
tel.: 776 247 453, e-mail: info@umelky.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 307927724/0300

II. Preambule

1. Smluvní strany Výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecně obchodní podmínky statutárního
města Olomouce na provedení díla účinně od 1. 2. 2018 (dále jen „ Obchodnı'podmínky, či VOP “), které tvoří přílo-
hu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel Výslovně prohlašuje, Že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením tě-
tO smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání V této smlouvě mají přednost před Zněním obchodních podmínek.
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3.
j-A

Uı
Zhotovitel prohlašuje, že S ohledem na plnění předmětu díla a na své Závazky v případě Změny díla popsané
v čl. 2. obchodních podmínek disponuje kapacitami Stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění
požadovaných lhůt.
Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Renovace Sportovních ploch v areálu ZŠ Zeyerova“
- v souladu S:

a) touto Smlouvou vč. jejích příloh,
b) Zadávací dokumentací k veřejné ZakáZce č25089 S názvem „Renovace Sportovních ploch v areálu ZŠ

Zeyerova“ uveřejněné na profilu zadavatele
c) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,

návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek.
Zhotovitel Se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo S potřebnou péčí v ujedna-
ném čaSe a obStará vše, co je k provedení díla potřeba.
Provedením díla Se rozumí Stavební i technologická čáSt díla vč. průzkumů pro Zahájení výstavby. Jde o úplné a
beZvadné provedení všech Stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, Strojů
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuSchopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudo-
váno, vč. provedení všech dalších činností Souvisejících S dodávkou Stavebních a montážních prací, konstrukcí a
zařízení.
Podrobné podmínky plnění a povinnosti Smluvních Stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
Členění díla je zřejmé Z vyplněného položkového rozpočtu jakožto přílohy č. l této Smlouvy (dále jen „příloha č.
l).

IV. Lhůta a místo plnění

Místo plnění je Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace, Zeyerova 28, 779 00 Olomouc.
Zhotovitel Se zavazuje ZrealiZovat předmět plnění v těchto lhůtách:
a) předání a převzetí Staveniště 4.8.2025
b) Zahájení prací 5.8.2025
c) dokončení díla 25. 8.2025
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 29.8.2025
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost Sloužit Svému
účelu. Není-li předvedena Způsobilost díla Sloužit Svému účelu, považuje Se Za nedokončené a objednateli neplyne
povinnost jej převzít. Je-li předvedena Způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s
výhradami, nebo bez výhrad.
Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na Sobotu, neděli nebo Svátek, je posledním dnem lhůty pracovní
den nejblíže následující.

V. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je Smluvními stranami sjednána na základě výsledků Zadávacího řízení ve výši 905.636,75 Kč bez DPH,
tj. 1.095.820,47 Kč vč. Zákonné Sazby DPH platné v době uzavření této Smlouvy. Cena díla bude uváděna
S přesností na 2 desetinná místa S matematickým zaokrouhlením na Setiny.
V případě změny DPH Se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není
nutno uzavírat dodatek Smlouvy.
Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné
k řádnému a včaSnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd
v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je Sjednána jako pevná (pevnou částkou ve Smyslu §
2620 občanského zákoníku).
Zhotovitel nemá právo domáhat Se změny ceny díla z důvodů, že Si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady než
bylo předpokládáno.
Záloha na cenu díla Se nesjednává, objednatel zálohy neposkytuje.
Cena díla bude zhotoviteli uhraZena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I.
této Smlouvy na Základě daňového dokladu - faktury vystavené v Souladu S odSt. 7 tohoto článku.
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po řádném dokončení díla dle této Smlouvy na Základě odsouhlase-
ného předávacího protokolu objednatelem ve 3 originálech.
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8.

9.

10.

ll.

l2.

Lhůta splatnosti se sjednává V délce do 30 dní Ode dne doručení daňového dokladu objednatelem. Dnem uskuteč-
nění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu plnění objednatelem.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejmé-
na zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů). Daňový doklad musí obsaho-
vat mimo jiné název po jednotlivých položkách, množství, cenu jednotkou bez DPH a včetně DPH, cenu celkem
bez DPH a cenu celkem s DPH. V případě, Že nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn
Zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti
počíná běžet Znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli. Na podobě
daňového dokladu se Zhotovitel a objednatel mohou dohodnout, Za účelem těchto změn není nutné uzavírat doda-
tek.
Daňový doklad se považuje Za včas uhraZený, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána Z
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu Zajištění daně
Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat
úhradu Za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. Způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit Zvláštní Způsob Zajiš-
tění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného pl-
nění informovat. Při použití zvláštního způsobu Zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet posky-
tovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V pří-
padě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě s tímto
ujednáním uplatní, a Zaplatí částku odpovídající výši daně Z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vysta-
veném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně pří-
slušného správce daně, bude tato úhrada považována Za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny Za zdanitelné plnění.
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude dispono-
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a Zhoto-
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků Z prodlení.

VI. Práva a povinnosti Smluvních Stran

Zhotovitel Se Zavazuje udržovat příjezdovou komunikaci v takovém Stavu, aby byl zajištěn vjezd do areálu
školního dvora.
Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv
změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, ne-
dohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří Zejména účastnit se:

a) předání a převzetí staveniště,
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP),
c) předávacího řízení (dle čl. 6 VOP),
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních Závad díla, přičemž výše uvedeného se Zároveň bu-
de účastnit obj ednatel nebo TDS.

V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které
zhotovitel neprovedl a nedodal, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo
vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí ob-
jednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době.
V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za část díla, které Zhotovitel nepro-
vedl v souladu s technickou specifikací díla, je zhotovitel povinen předmětnou část díla provést, nebo vrátit cenu
zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele.
Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzaví-
rat dodatek smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.l.l VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo-
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
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VII. Prohlášení o režimu přenesené daňové působnosti

1. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, Že všechna přijatá plnění dle této Smlouvy V daném případě Souvi-
Sí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné Správy, při níž Se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje Za Osobu
povinnou k dani (viz § 5 odSt. 4 ZDPH), a proto nebude Ze Strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim
přenesení daně podle § 92a ZDPH. POSkytovateli plnění vzniká v tomto případě Standardní povinnost odvést daň.

VIII. Změna smlouvy

1. Případné vícenáklady Se Zhotovitel ZavaZuje předem projednat a odSOuhlaSit S Objednatelem formou Oznámení
Změny a Změnového listu.

2. Zhotovitel je pro účely Schválení jakékoliv Změny Smlouvy povinen vypracovat Oznámení Změny (např. Změna
předmětu plnění co do množství či kvality, Změna Způsobu provádění předmětu plnění, Změna materiálů, Změna
lhůty plnění, Změna ceny díla) a předložit jej ke Schválení objednateli bez zbytečného odkladu.

3. Navrhovaná Změna Smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy,
náčrty ozřejmující technické řešení předmětu Změny, fotografie Stavu před provedením změny apod).

4. Má-li Změna vliv na cenu díla, Zhotovitel uvede v Oznámení Změny kvalifikovaný odhad Změny ceny díla.
5. Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech Smluvních je Změna odSouhlaSena a Zhotovitel

je oprávněn Změnu provést.
6. Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi Zástupci Smluvních

Stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného Schválení Oznámení Změny.
7. Účelem Změnového liStu je odsouhlasení ceny změny předmětu plnění vyčíslené na základě zhotovitelem Zpra-

covaného a oceněného Soupisu víceprací/méněprací.
8. Přílohou Změnového liStu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek Soupisu vícepra-

cí/méněprací (např. technické výkresy, Schémata, nákresy, fotografie), Soupis víceprací/méněprací a kopie Schvá-
leného Oznámení Změny.

9. Cena změny předmětu plnění ve Změnovém liStu Se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené v
Oznámení Změny, ledaže Se jedná o případ Zvláštního Zřetele hodný.

10. Nárok na uhrazení Změny ceny díla Z důvodu víceprací vzniká Zhotoviteli po Schválení příslušného Změnového
listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke Smlouvě.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu plnění upřesnit, Změnit, doplnit, Zvětšit či Zmenšit roZSah
předmětu plnění (dále jen „změna předmětu plnění“), a to i bez SOuhlaSu zhotovitele, který Se zavazuje na tyto
změny předmětu plnění přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést Soupis těchto Změn a ocenit
je.

12. V případě méněprací Se Zhotovitel ZavaZuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která
mu případně v důsledku méněprací vznikla S výjimkou náhrady Za Stavební otvorové výplně, v nichž došlo ke Zú-
žení díla a které již byly vyrobeny.

IX. Změna ceny díla

1. Pro účely ocenění víceprací Zpracuje zhotovitel Soupis víceprací a bude postupovat náSledovně:
a. Pokud Se položka Soupisu víceprací nachází v technické Specifikaci, která je přílohou této Smlouvy,

použije prodávající její jednotkovou cenu.
b. Pokud Se položka Soupisu víceprací nenachází vtechnické Specifikaci díla, která je přílohou této

Smlouvy, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen Z cenové Soustavy ÚRS plat-
né v době vzniku Změny.

c. Nelze-li použít výše uvedené Způsoby, bude postupováno variantně náSledovně:
i. pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové Zúčtovací Sazby

(HZS) dle cenové Soustavy ÚRS platné v době vzniku Změny, kdy výkaz hodin bude prů-
běžně veden ve Stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

ii. pro ocenění dodávek materiálů, nájemného Strojů, nářadí apod., budou použity „cenové na-
bídky“ poddodavatele prodávajícího vynáSobené koeficientem 1,05.

iii. po dohodě S objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací S tím Souvisejících vyu-
žít „cenové nabídky“ poddodavatele prodávajícího vynáSobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu Souladu cenové nabídky a Skutečně fakturované částky, Se prodávající
ZavaZuje předložit před uzavřením dodatku této Smlouvy objednateli daňový doklad (fakturu).
V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) Zaniká Zhotoviteli nárok na úhradu těchto
vicepracı.
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2.
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j-A

10.
11.

12.

V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. Stavební práce, dodávky a Služby, které nebudou provedeny, Zpracuj e
Zhotovitel písemný Soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen Z položkového rozpočtu, který je přílo-
hou této Smlouvy.
Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

X. Záruční doba

Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla V předávacím řízení objednatelem.
Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje ji-
nou Záruční dobu než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 mě-
síců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
Podmínky odpovědnosti Za vady, jakož i záruky Za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sj ed-
nány v čl. 7 VOP.
Smluvní strany Se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí-
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti Za Vady dle občan-
ského Zákoníku.
Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí předmětu plnění předávací protokol, který bude obsahovat:

a) údaje o objednateli a zhotoviteli,
b) název předmětné veřejné Zakázky,
c) číslo této Smlouvy,
d) Základní údaje o předmětu plnění,
e) rozsah (popis) předávaného předmětu plnění,
Í) fotodokumentaci předmětu plnění v elektronické podobě na datovém nosiči (např. na CD),
g) odchylky od přílohy č. 1 této smlouvy,
h) Základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
i) soupis Zjištěných vad předmětu plnění,
j) prohlášení objednatele, Zda přejímá předmět plnění (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
k) datum, od kterého počíná běžet záruční doba,
l) datum a podpis Zástupců smluvních Stran.

XI. Sankční ujednání

Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
V případě, že Zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odSt. 2 písm. a) této Smlouvy, je Zhotovi-
tel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení.
V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povi-
nen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí
díla objednatelem, zavazuj e se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení do doby
odstranění poslední vady.
V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen Zaplatit smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.
V případě nesjednání pojištění dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč
Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, Zavazuje se uhradit smluvní po-
kutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel nenaStoupí a neodstraní vady, jež Způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je Zhotovi-
tel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i Započatý den, o který odstraní Vady
později.
Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne Vystavení sankční faktury.
Smluvní strany Se mezi Sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po-
užití § 2050 občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní po-
kutou není dotčeno právo objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kte-
rému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.
Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, Za předpokladu, že Zhotovitel po výzvě ke sjed-
nání nápravy Zajišt°ovanou povinnost opětovně nesplnil.
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ˇľˇXII. Vlastnictví díla, přechod nebezpecı Skody na Věci

Objednatel se Stává Vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a Výrobků.
Nebezpečí škody na díle a Všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich Správa Včetně rizik jejich
Ztráty nebo poškození, nese po Celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XIII. Závěrečná ustanovení

Právní Vztahy touto smlouvou neupraVené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a
obchodními podmínkami a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce „Renovace Sportovních ploch v areálu ZŠ
Zeyerova“ uveřejněné na profilu zadavatele.
Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této
smlouvy, že jsou mu známy Veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezVadné rea-
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojoVými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte-
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a Včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle-
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a V dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí-
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná-
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy Vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
Účastníci této smlouvy VýsloVně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně Vázáni a že nepodniknou žádné
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče-
lu této smlouvy si poskytnou Vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při Vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
Účastníci této smlouvy se rozhodli Vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších
ustanovení čl. 8. VOP.
Zhotovitel bere na Vědomí, že obsah této smlouvy Včetně Všech dodatků může být poskytnut žadateli V režimu zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva Včetně
Všech dodatků bude objednatelem uveřejněna V registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uVeřejňoVání těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství Ve smyslu §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Ve znění pozdějších předpisů.
Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení V souladu s občanským zákoníkem či touto
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uVe-
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2.
2018

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: V Brně dne:

Objednatel Zhotovitel

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, Umělky s.r.o.
příspěvková organizace
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