
'"'°"""°'"°

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
° j. Smluvní strany

Zhotovitel: CDP Sedláková s.r.o.
se sídlem: Kosmova 3006/4, 612 00 Brno
IČO: 08197172
DIČ: CZ08197172
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:
tel.:
e-mail: @dveresed1ak.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 112372
zastoupen Lucie Sedlakova, DiS. (jednatel)
ve věcech běžného plnění smlouvy

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Objednatel: Waldorfská Škola Brno - střední Škola, základní Škola a mateřská škola,
příspěvková organizace
se sídlem Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
IČO: 751 56 237
Neplátce DPH
bankovní spojení: Flo banka, a.s.
č. účtu:
tel.:511118 311,7
e-mail: wskola@waldorf-bmo.cz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Mgr. Tomášem Jedličkou, ředitelem školy
ve věcech běžného plnění smlouvy
kontaktní osoba:

(dále jen ,,objednatel")

ii. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dle podmínek této

smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh s názvem
,,Waldorfská škola Brno - oprava podlah a pokládka podlahových krytin", v jejímž rámci
je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně,
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas,
jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve
lhůtách touto smlouvou sjednaných.
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2.4 Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- soupis prací a vYkresová dokumentace,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na

základě této smlouvy,
- technické kvalitativní pôdmínky.

Ill. Lhůty plnění a místo plnění
3.1 Prováděni díla bude zahájeno: 30.6.2025.

3.2 Předání a převzetí prostoru staveniště: ne.jpozději do 2 kalendářních dnů od zaháýení
provádění díla s výjimkou pavilon B - část MŠ (jídelna a schodiště). Pavilon B - část
MŠ bude předána nejpozději 14.7.2025.

3.3 Provádění stavby bude zahájeno: po předání a převzetí prostoru staveniště.
3.4 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7.7.2025 provést demontáž lepených povlakovýĽh

podlahových krytin a poté nejpozději následující kakndářni den vyzvät otjjednatde a
technický dozor k účasti na 1. kontrolním dni. .Interval konání kontrolních dni se
stanovuje na 14 dní.

3.5 V rámci 1. kontrolního dne zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem upřemí
podle skutečného stavu cementového podkladu výměry jednotlivých podlahových
skladeb. Na základě upřesněných výměr pro jednotlivé skladby podlah bude
následným dodatkem ke smlouvě stanovena cena méně nebo více prací.

3.6 Dokončení a převzetí stavby:
a) Schodiště pavilon A a B, podesta u tělocvičny pavilon C: nejpozději do 14,8.2025
b) zbývající část: nejpozději do 22.8.2025

3.7 Dokončení díla a předání dokladové části: do 15 dnů ode dne předání stavby.
3.8 Místo plněni: pavilon A, pavilon B a pavilon C v areálu dodavatele.
3.9 Doby a lhůty podle ČI. 3.1 až ČI. 3.5 mohou být prodlouženy formou dodatku k této

smlouvě v -případě vmiku nq)ředvídate|ných a neodvratitelných okdností.
Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

3.10 Dřívější plnění je možné.

iv. Cena díla
4.i Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli za dílo specifikované v ČI. íl a provedené v souladu s touto smlouvou, ve
výši:

Celková cena bez DPH: 1.359.557,65 KČ

.DPH 21 % 285.507,11 Kř
Celková cena vČetně DPH: 1.645.064,76 KČ
(.dále jen ,,cena") ,

4.2 Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č, 235/2004 Sb , o dani z přidané h{3dnoty, ve zněM pozdějších předpi'uL do ŕežirmt
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přenesené daňové povinnosti. Objednatel není plátcem DPH, odvést daň je povinen
přiznat a odvést zhotoviteL

4.3 Procentuální použití navržených skladeb podlah uvedených ve výkazu výměr je
stanoveno kvalifikovaným odhadem. Skutečný rozsah jednotlivých skladeb podlah
bude upřesněn po zjištění skutečného stavu podkladu nášlapné vrstvy ihned po
odstranění povlakových krytin. Měření provede zhotovitel, přičemž výsledek
v podobě změnového listu přÁIoží k odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
Odsouhlasený změnový list bude podkladeni pro stanovení konečné ceny dotčených
položek. Úprava ceny uvedené v odst. 4.1 této smlouvy postupem dle tohoto odstavce
nepředstavuje změnu smlouvy a nemusí být v této souvislosti uzavřen dodatek ke
smlouvě.

4.4 Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšĹT ani pod vlivem změny cen vstupů
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4.5 Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (např.
náklady na odvoz, uložení a likvidaci odbouraného materiálu, poplatky a nájemné za
plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení
staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci,
zaškolení obsluhy, apod.).

4.6 přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. l této smlouvy.

v. Platební podmínky
5.1 Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném

provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami.

5.2 Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se
zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla objednatele.

5.3 Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob..
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a
identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na
tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by obýednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručenňn plnil.

5.4 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže
obsahuje neúpMé Bebo neoravdivé údqje-. Při nemplacení takto nesprávně vygavené a
doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen
fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

5.5 Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
5.6 Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo

objednávky, číslo smlouvy objednatele.
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5.7 Zálohy na platby nejsou sjednány.

VL Předání staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle ČI. 3.2, a to ve stavu způsobilém pro
provedení díla.

6.2 O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto
jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré pQtřebnC
doklady pro zahájení prováděni díla, zejména stavební povolení, je-li vyžadováno.

6.3 Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním
inženýrských sítí. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění
účelu této smlouvy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a
v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho Činností vzniklé. Dojde-
ii v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je
Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu.
Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových
komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

6.5 Zhotovitel je povinen:
a) Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
b) Vytyčit obvod prostoru staveniště.
c) zajistit zařízení staveniště.

6.6 Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to
možné, tak bezodkkdně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na
staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektantal osob při
výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

6.7 Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením
prací na staveništi písemně informaci o fýzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zainěstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace
dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli.
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku
toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhrädit.

VIL Stavební deník

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění př1'padnÝch odchylek od
projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro
posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a
dalších činností uložených p'áyními předpisy.

7.2 Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebrúho deníku
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činit zápisy oprávněni zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
a oprávněné orgány státní správy. Deml zápisy se vyhotov{gí ve dvou stejnopisech, po
jednom pro každou smluvní stranu.

7.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá
stanoviska.

7.4 Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do
deníku zapsáno do tří dnů.

7.5 Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

viii. Technický dozor
8.1 Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržováni projektu, technic'kýc'h

norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
o výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

8.2 Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpeč.nost díla, zdraví nebo
Životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

8.3 Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

8.4 Technickým dozorem je
8.5 Technický dozor je dále oprávněn Činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, není

však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

lX. Stavbyvedoucí
9.} Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávrčn

k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě.

9.2 Stavbyvedoucím je

x. Další povinnosti smluvních stran
10.1 Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
10.3 Zhotovitel le povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými. výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva
pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit
objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

10.4 Zhotovitel je povinen:
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumemací,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platnýchnorem ČSN, TP a ZTKP,

- zajistit spolupráci s BOZP objednatele.
¶ .

xl Předání a převzetí díla

5



11.1 Předání a převzetí prostoru staveniště, předáni a převzetí díla probíhá jako řízeni, jehož
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předáni a převzetí díla osoby
vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru
projektanta.

11.2 O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, je objednatel povinen sepsat
protokol který bude datován a p&lepsán oprávněnými zástupci smluvních štram Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními
předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání
v převzetí dokončené stavby.

11.3 Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-
ii stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užíváni stavby fimkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

11.4 Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož
základě bude zahájeno předáväcí řízenL

11.5 U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to
zejména:

- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů

11.6 Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za
součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do
jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného
v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

1 1.7 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

xii. Záruka na dílo
12.1 Zhotovitel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při

realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
12.2 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku

a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla
pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o
pojištění.

12.3 Práva objednatele z vady' díla:
12.3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od

způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
12.3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předáni a převzetí.
12.3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků

objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na
10 let. ĺ.
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12.3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez
zbytečného edkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

12.4 Záruka za jakost:
12.4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plněni: 24 měsíců.
12.4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předáni díla.
12.4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného

touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví
v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla
způsobené po předáni a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší moci.

12.4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně,
nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je
povi.nen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení
písemnosti, ve které je záruka uplatňovánZ nedohodnou-li se strany jinak.

xiii. Další ujednání
13.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje

se dodržovat právní atechnické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo
veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kteiým se stanoví rozsah a bližší podmínky"poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích tak, aby byla zajištěna
bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu
provádění díla.

13.2 Zhotoviteľ je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže
zhotovitel mohl nebo měl névhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné
péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly souČástí zadávacíc.h podmínek
dané věřejné 73kázky.

13.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen
ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit, při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího
nebo jiného oprávněného 7ástůpce v prostom staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům
objednatele vyjádřeným v zadávácích podmínkách pro zadání této zakázky
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13.5 zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, atyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění
díla v nezbytném rozsahu a na rjezbytně nutnou dobu přerušit.

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy & je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

13.7 V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se
zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujicich na její realizaci ke
schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

13.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý
nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný
materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

13.9 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje- jejich vybavení
ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti
v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a
prováděcí nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát
pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

13.10 Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do
úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších
předpisů.

13.1 1 Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených
v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásáhy s majiteli
těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání
s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedeni a hrazení přeložky objednatel
zhotovitele tímto výslovně zrnocňuje-

13.12 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004
Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení
ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č.
435,'2®4 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti
s tímto ručením plnil.

XI]'. Sankční ujednání
14.1 Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit

zhotoviteli úrok z prodlení ve yýši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
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14.2 Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli
zaplatit tyto smluvní pokuty:

14.2.1 Ve výši 5.000,- KČ z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením
prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma
situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické
podmínky.

14.2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele s
dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý
započatý den prodlení.

14.2.3 Ve výši 5.000,- KČ za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných
vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení.

14.2.4 Ve výši 5.000,- KČ za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává
smluvní pokuta ve výši 5ÁX)O,- KČ, a tcj za každý i započatý den prodlení s jejím
odstraněním.

14.2.5 Ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané
k úplnému vyklizení staveniště.

14.2.6 Ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při
výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

14.2.7 Ve výši 5.000,- KČ v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti
dle ČI. X až XIII., za každé takové porušení.

14.2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že
více pracovníků zhotovitele po'ušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede
koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě
takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10.000,- KČ (slovy:
deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení
pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

14.2.9 Ve výši 10.000,- KČ v případě nesplnění nápravných opatření navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

14.2.10Ve výši 10.000,- KČ za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit
doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání
porušeni uvedené povinnosti Zhotovitele.

14.2.llV případě, že závazek provést dílo zanikne před řádnýín dokončením díla, nezaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

i4.2.12Sjednané smluvní pokuty ,' úroky z prodlení zaplatí povinná strana ne7ávisle na
zavinění a na tom, zda. a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

14.2. 13Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti
30 dnů ode dne jejich doručeni. Smluvní pokuty se nezapočitávaji na náhradu
případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní
pokuty v plné výši.
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14.3 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění
prací narůstá Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předáni a
převzetí díla.

xv. Odstoupení od smlouvy

l
15.1 Pro účely odstoupení od smiouýy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu

§ 2002 odst l zák č. 89/2012 Sb_, otčar)ský 7ákcmít považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než

10 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstamých pro

plnění smlouvy o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- zjisti-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. Č. 182/2006 Sb.

insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.

15.2 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatnYch

dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

15.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně s účinky ex nunc.

15.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

xvl Důvěrnost informací

16.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné

(dále důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

16.2 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S
výjimkou plněni této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem
důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby
mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužit důvěrné informace druhé
strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

16.3 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považuji se za důvěrné implicitně
všechny informace, které jsod a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství,
tj. napřikkd popisy nebo části popisů tec.Molngických procesů a vzorců, technických

L
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ľvzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách. a
pmcovnich postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie netjK)
jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by
předávající straně mohlo způsobit škodu.

16.4 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě
textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit
nřijímaiíci stranu na důvěrnost takového níateriálu jejím vyznačením alespoň na titulní
stránce.

16.5 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením úČinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

xvii. Závěrečná ustanovení
17.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník.

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona
Č. 106/1999 Sb-, o svobcdném přístupu k irdbrmacím, ve znění pozdějších předpLs(i.

17.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejněni podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.

17.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §
1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, §
2618, § 2620-2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

17.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.

17.7 Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plněni, nemají
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato
ustanovení neměla donucující účinky.

17.8 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní strmou a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění
v registru smluv objednatel.

17.9 Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní
strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál
smlouvy druhé smluvní straně.

17.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím
obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho
připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

17.11 Nedílnou součástí smlouvy jsQU tyto přílohy:

Příloha Č. i: položkový rozpočet
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Příloha č. 2: Specifikace použitých materiálů

V Brně dne 18. 06. 2025
V Brně dne ..:" ĺ' .."."..':-. ' " "'

Za objednatele
Za zhotovitele:

Lucie Sedláková, DiS.
jednatel

' Mgr. " máš jedli&~
ředitel školy

,,
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