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Smlouva o dílo č. 10498/2025/OŠR 
 

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxx 
Číslo účtu:  xxx 
Zastoupen: 
ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit 
ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit 
    xxx, referentem odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit 
 
                    

    
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
 
FILIPO INSTAL s.r.o.    
Sídlem podnikání:  Antošovická 421/335, 711 00 Ostrava-Koblov  
IČ: 19090854    
DIČ: CZ19090854 
Peněžní ústav: xxx 
Číslo účtu: xxx 
VS:  
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 91966 
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: xxx, jednatelem 

 
ve věcech technických: xxx, jednatelem 
 
 
(dále také jako zhotovitel) 
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Článek II 
Předmět plnění 

 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a 

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše 
za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je: 

  
 Oprava rozdělovače a sběrače topné vody v budově ŠJ Gen. Píky 13C 
 
2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 
 
 Předmětem této veřejné zakázky je oprava rozdělovače a sběrače topné vody v budově ŠJ Gen.Píky 13C. 

V rámci opravy bude provedena demontáž strojního zařízení rozdělovače a sběrače včetně 2 ks čerpadel 
a souvisejících armatur. Následně proběhne výměna rozdělovače a sběrače DN 150, 2 ks čerpadel pro 
otopná tělesa a vzduchotechniku na okruhu A a B včetně souvisejících armatur. Podrobný rozsah 
požadovaných prací předmětu plnění je uveden v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
2.3    Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny 

touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele. 
 
2.4 Dílo bude provedeno dle soupisu prací, které tovří přílohu č.1 této smlouvy.  
  
2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy.  
 
2.6 Místem plnění je Ostrava, budova školní jídelny na ul. Gen. Píky 13C/3306, 702 00 Moravská Ostrava, 

pozemek parc.č. 2202/48 v k.ú. Moravská Ostrava. 
 
2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné. 

 
 

Článek III 
Cena za dílo 

 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH:      204 574,00 Kč  
DPH                 :         42 960,54 Kč   
Cena vč.  DPH:     247 534,54 Kč 
 

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy. 

 
3.3 Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za 

to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek 
této smlouvy. 

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 
bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím 
vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.  

3.5 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu 
plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě uzavřeného v listinné podobě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn 
požadovat jakoukoliv změnu ceny díla.  

 
3.5.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 

ohodnoceny (oceněny) v soupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně 
ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - 
Malešice platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%. 

 
3.5.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit 

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  

 
3.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 
3.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této 

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím jednotkových cen uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. 

 
3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této 

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 
 
 

Článek IV 
Termíny plnění 

 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících 
termínech: 

4.1.1  Termín provedení díla: 22 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.  

4.1.2  Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: červenec 2025. 

            Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště objednatelem, 
a to formou emailu. 

 
4.2 Stavební práce budou zahájeny dnem převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 
 
4.3 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 
 
4.4 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 
zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který 
se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst. 
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4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

 
Článek V 

Podmínky provádění díla 

 

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s nabídkovým rozpočtem a touto 
smlouvou.  

 
5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a 

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku II odst. 2.9 této 
smlouvy. 

 
5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména: 
 
 A)   Před zahájením realizace díla: 
 

• zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu 
a přestupků se záborem veřejného prostranství a ohlášení k místnímu poplatku za užívání 
veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné, 

• vyhodnotit prokazatelně dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, zda práce před jejím zahájením 
vyžadují pouze základní požárně bezpečnostní opatření „bez písemného příkazu a bez požárního 
dohledu“ nebo zda vyžadují zvláštní požárně bezpečnostní opatření stanovená v „písemném 
příkazu s požárním dohledem během, přerušení a 8 hodin po skončení prací. Toto vyhodnocení 
provést ve spolupráci s osobou odborně způsobilou dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně. 

• v případě stanovených zvláštních požárně bezpečnostních opatření zabezpečit požární dohled 
v průběhu svařování nepřetřžitě, při přerušení a 8 hodin po skončení prací a zabezpečit jeho 
odbornou přípravu na místě před začátkem prací odborně způsobilou v oblasti požární ochrany. 

• vybavit místo prováděných prací 2 hasicími přístroji o hmotnosti hasební látky nejméně 6 kg  
hasicího prášku nad rámec stálého vybavení pracoviště, 

• projednání a odsouhlasení prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a dotčenými 
osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby, harmonogram bude 
objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením díla. 

 
 B)   V průběhu realizace díla: 
 

• označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace, 

• zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

• dodržovat rozsah stanovených základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření pro 
práce s otevřeným ohněm dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., 

• po skončení práce s otevřeným ohněm z přechodného pracoviště se musí neprodleně odvézt 
láhve s plynem dle ustanovení § 111 odst. 8 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,  

• zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění komunikací užívaných pro přepravu stvebního materiálu a 
odvoz odpadů, 
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• po celou dobu musí být zajištěn přístup k nemovitostem, mustí být omezena prašnosti a hlučnosti 
při realizaci prací, omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 
4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů, 

• zabezpečení postupných dodávek materiálu na staveniště z důvodu, že objednatel v místě plnění 
nedisponuje skladovými prostory, 

• odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku 
objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodnou-
li se strany jinak, 

• zajištění maximální bezpečnosti uživatelů objektu, 

• uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, 
 

 C)  Při převzetí díla zajistit v jednom vyhotovení: 
 

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy atd., 

• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,  

• veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce 
stavby, včetně soupisu odevzdaných dokumentů, 

• stavební deník v originále 

• dokumentaci skutečního provedení stavby. 
 

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky: 
 

• akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita 
prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na 
stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák), 

• v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají hluk, vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítí nedošlo vlivem stavební 
činnosti k újmám,  

• plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny 
do původního stavu, po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, 

• zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez 
povolení nebude skladován materiál a suť, 

• bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, a v maximální míře 
bude zhotovitelem zabránění šíření prachu do okolí místa stavby, 

• za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,  

• eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

 
5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 

ust. §153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). 

  
5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této 

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, 
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nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. 

 
5.8 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do tří dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště objednatelem. 

O předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je 
povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.  

 
5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí 

v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 
pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na 
staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 
za čistotu a pořádek na staveništi. 
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění 
díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků 
či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v 
prostoru staveniště. 

 
5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu pouze po předchozím schválení oprávněným 

zástupcem objednatele – vedoucím odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit nebo 
jím pověřenou osobou. Zhotovitel odpovídá však jako by dílo prováděl sám. Změnu poddodavatele, 
může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém 
původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné 
uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 

z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
 
5.12 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám 

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému 
testu). 

   
5.13 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu 
s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za 
uložení odpadu na skládku. 

 
5.14 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru 

objednatele a autorskému dozoru po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a 
umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména 
sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a 
jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro 
jejich odstranění. 

 
5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.   
 
5.16 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu vymezeném v čl. IV této smlouvy. 
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5.17 K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. 
C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle 
této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením 

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně 
provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a 
nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním drobných vad a nedodělků o více než patnáct (15) dnů je objednatel oprávněn odstranit 
tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí 
osobě.  

  
5.19 Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných 

zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění.  
O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto 
dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a 

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 
povinen staveniště vyklidit do dvou (2) pracovních dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-
li dohodnuto vzájemně jinak. 

 
 

Článek VI 
Stavební deník 

 
6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu 

s ustanovením § 166 zák. č. 283/2021 Sb. a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník od zahájení prací na staveništi do odevzdání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata 
objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

 
6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. 
 
6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Stavební deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů 
jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 

 
6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, 

popřípadě technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající výkon koordinátora BOZP.   
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Článek VII 
Vady díla a záruka za jakost díla 

 
7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla  

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací 
a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 
realizace. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, má vadu. 

 
7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. 

Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob 
příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že 
provedené dílo, nebo jeho část bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez 
vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

 
7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o 

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  
 
7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení 
smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla 
(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel 
práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro 
vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení 
vady. 

 
7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít  

s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do patnácti 
(15) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, 
že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. 
Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné 
zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.  
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené 
lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, 
zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

 
7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo 
technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny. 

 
 
       Článek VIII 

Fakturace a platební podmínky 
 

8.1 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje. 
Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli 
cenu za skutečně provedené práce.  
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8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je 
zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel 
daňový doklad objednateli. K  faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla. 
Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 
přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění. 
 

8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména: 
a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo 

konečnou, 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního 

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 
 
Objednatel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:    00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 
 
Příjemce (zasílací adresa): 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo elektronicky na 
posta@moap.ostrava.cz 
 

c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, 
k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací. 

 
8.4 Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – 
Moravská Ostrava,  případně elektronicky na posta@moap.ostrava.cz. Fakturu, která nemá požadované 
náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, 
která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným 
dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen 
opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.  

 
8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do patnácti (15) dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada 
škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. 

 

mailto:posta@moap.ostrava.cz
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8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 
8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

   
 

Článek IX 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 
9.1      V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši: 
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této 

smlouvy ve výši 1000,- Kč, 
- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě dle 

článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1000,- Kč, 
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o 

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 1000,- Kč, 
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době 

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1000,- Kč, 
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve výši 

1000,- Kč, 
- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14 

této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1000,- Kč. 
  
9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 
9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty 
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou 
smluvní pokutu. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy. 

 
9.5     Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
 

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínech dle článku IV této smlouvy o více než 
patnáct (15) dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to 
zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 
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poddodavatelům či dodavatelům materiálu, 
- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude 

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 
9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho 

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou 
část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

 
9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. 

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele 
od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.  

 
 

Článek X 
Další ujednání 

 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště 
v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště 
zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých 
nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je 
zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto 
poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad. 
 

10.2 Nebezpečí škody díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím tohoto díla. 
 

10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 
způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného 
plnění v minimální výši 300.000,- Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdil svým podpisem v čestném 
prohlášení viz příloha č. 3. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních 
prostředků. 

 
10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli 

nedokončené dílo, nebo jeho část bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 
 
 

Článek XI 
Závěrečná ujednání 

 

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců 
smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 
 

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky 
za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit 
veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu 
společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu apod.) 

 
11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 
k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
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objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně 
jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele. 

 
11.4 Smluvní strany vylučují ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 

zákoníku. 
 

11.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 
11.6 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují 
za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran. 
 

11.7 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele  
o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího 
uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany 
berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

 
11.8 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.  
 

11.9 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

 
11.10 K uzavření a podpisu této smlouvy byla dle Směrnice SME 2025-05 Postup při zadávání veřejných 

zakázek, schválené usnesením č. 2558/RMOb2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz ze dne 28. 04. 2025 zmocněna Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického 
rozvoje, školství a volnočasových aktivit. 

 
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů  
Příloha č. 2: Seznam kontaktů zhotovitele 
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o pojištění zhotovitele 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
V Ostravě, dne 23.06.2025    V Ostravě, dne 22.06.2025 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
xxx       xxx, jednatel 
vedoucí odboru strategického rozvoje,                         FILIPO INSTAL s.r.o.  
školství a volnočasových aktivit   
-elektronicky podepsáno- 
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