(j:islo smlouvy prikazce:
Ci

SM00383
slo zakazky prikazce: 024006

22-4187-0200
22-4187-0200

C::islo smlouvy prikaznika:
Cislo zakazky prikaznika:

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0Z*), (dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

prikazce:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy a

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku:
datova schranka:

tel.:

e-mail:

(dale jen ,pfikazce)

a
prikaznik:

sidlo:
statutarni organ:

zastoupen:

opravnéni jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:
datova schranka:

tel.:

e-mail:

(dale jen ,pfikaznik*)

Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tabor
XXX, jednatel spole€nosti

XXX, technicky nameéstek
XXX, technicky naméstek
XXX, technik

XXX, technik

260 69 539

CZ26069539

XXX

XXX

Krajsky soud v C. Budgjovicich, oddil C, vlozka 12029
XXX

XXX

XXX

Sweco a.s.

Taborska 31, 140 16 Praha 4

XXX, pfedseda predstavenstva

XXX, mistopfedseda pfedstavenstva

XXX, €lenka predstavenstva
predstavenstvem spolecnosti, za které jednaji jeho dva
¢lenové spole¢né

XXX, hlavni projektant

XXX, projektant

264 75 081

CZ26475081

XXX

XXX

Méstsky soud v Praze, oddil B, viozka 7326
XXX

XXX

XXX
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Tato smlouva je uzaviena na zakladé pfimého zadani vefejné zakazky malého rozsahu zadavané mimo
rezim zakona pro verejnou zakazku s nazvem ,Tabor, Stranského — oprava vodovodu a kanalizace,
sluzby AD “ (dale jen ,vefejna zakazka").

Pfikaznik bude za podminek sjednanych v této smlouvé pro pfikazce vykonavat ob&asny autorsky dozor
projektanta ve smyslu § 161 odst. 2 véty druhé zakona & 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,autorsky dozor‘) stavby ,Tabor, Stranského — oprava vodovodu a
kanalizace“ (dale jen ,stavba®).

Podkladem pro vykon autorského dozoru stavby je zejména pfisluSna dokumentace pro provadéni stavby
zpracovana pfikaznikem jako zhotovitelem na zakladé samostatné smlouvy o dilo v&etné jejich
pfipadnych zmén (dale jen ,projektova dokumentace®).

Pfikaznik je povinen se na vyzvu pfikazce uc€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé aktivné
Ucastnit kontrolnich dnu stavby a jinych jednani konanych v misté provadéni stavby, zejména pfedani a
prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, pfedani a prevzeti stavby nebo jejich &asti, kontrol odstranéni
vad zjisténych pfi pfedani a prfevzeti stavby nebo jejich ¢asti, kontrolnich prohlidek stavby a zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby (dale souhrnné jen ,kontrolni dny stavby*). Pfedpokladana doba trvani jednoho
kontrolniho dne je ¢tyfi hodiny. Skute¢na doba trvani kontrolniho dne bude stanovena piikazcem béhem
konani kontrolniho dne s ohledem na aktualni potfebu pfikazce v rozsahu minimalné dvou a maximalné
6 hodin pro jeden kontrolni den. Pfikaznik je povinen v ramci aktivni G€asti na kontrolnich dnech stavby
vykonavat v souladu s pokyny pfikazce zejména nasledujici €innosti:

a) kontrola souladu provadéni stavby s projektovou dokumentaci z hlediska vlastniho feSeni stavby a
hlediska dodrzeni podminek vystavby,

b) poskytovani vysvétleni k projektové dokumentaci, v€etné vysvétleni nezbytnych kvypracovani
realizani dokumentace zhotovitele stavby a k plynulému pribéhu provadéni stavby,

c) kontrola souladu realizacni dokumentace zhotovitele stavby s projektovou dokumentaci,

d) kontrola souladu dokumentace dodasnych zafizeni stavenisté nebo Uprav trvalych objektd s
projektovou dokumentaci,

e) kontrola souladu zabezpedeni Uurovné stavenisté s projektovou dokumentaci,

f)  kontrola souladu provadéni vytyGovacich pracich s projektovou dokumentaci,

g) posouzeni navrhll pfikazce nebo zhotovitele stavby na zmény stavby odchylujici se od projektové
dokumentace z hlediska dodrzeni technicko-ekonomickych parametrt stavby, dodrzeni stanovenych
dob a terminud a dalSich Gdaju a ukazateld,

h) soucinnost pfi provadéni zmén projektové dokumentace v€etné zpracovani navrhi zmén projektové
dokumentace a soupisu praci a dodavek a potvrzovani zménovych listd,

i) kontrola souladu pridbéhu zkouSek materialu, konstrukci a praci (individualnich vyzkou$eni Ci
komplexniho vyzkous$eni) provadénych zhotovitelem stavby v€etné prabéhu pfipadného zkusebniho
provozu s projektovou dokumentaci,

i) provedeni kompletni samostatné prohlidky stavby a vypracovani zapisu o zjisténych vadach a jeho
predani pfikazci,

k) kontrola souladu provozniho fadu a navodu k udrzbé pfedavanych pfikazci zhotovitelem stavby s
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

I)  kontrola souladu dokumentace skute¢ného provedeni stavby s dokon&enou stavbou,

m) poskytnuti vyjadfeni k souladu dokonené stavby s projektovou dokumentaci,

n) sledovani postupu provadéni stavby z technického a ¢asového hlediska a

o) soudinnost s pfikazcem, zhotovitelem stavby, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem BOZP
a dalSimi osobami ucastnicimi se provadéni stavby, pfi feSeni problému vzniklych pfi provadéni
stavby.

Pfikaznik je povinen na vyzvu pfikazce u€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé nad ramec

aktivni u€asti na kontrolnich dnech stavby vykonavat nasledujici Cinnosti:

a) cCinnosti podle odstavce 4. pism. a) az o) tohoto ¢lanku, neni-li je mozné zejména vzhledem k rozsahu
vyplyvajicimu z pokynu pfikazce vykonat v ramci aktivni €asti na kontrolnich dnech stavby,

b) vykon jinych innosti souvisejicich s vykonem autorského dozoru stavby, pokud s tim pfikaznik
souhlasi,

(dale téz souhrnné jen ,dalsi ¢innosti‘).
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Pfikaznik je povinen bezodkladné informovat pfikazce o vSech zavaznych skute¢nostech vyplyvajicich z
vykonu autorského dozoru stavby a zaznamenavat veSkera zjisténi, pfipominky, poZzadavky a navrhy
vyplyvajici z vykonu autorského dozoru stavby do stavebniho deniku.

Mistem piInéni této smlouvy je misto provadéni stavby a mista jednani, kterych se pfikaznik ucastni
na vyzvu prikazce.

Prikaznik potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pInéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
podle této smlouvy nezbytné a ze bude vykonavat autorsky dozor stavby vyhradné prostfednictvim k tomu
odborné zpUsobilych osob.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost nezbytnou k plnéni této smlouvy.

PFikazce jako drzitel vyhradni licence poskytuje pfikaznikovi podlicenci k vykonu prava uZzit projektovou
dokumentaci nebo jeji ¢asti zplsobem, ktery vyplyva z icelu této smlouvy, zejména zplisobem nezbytnym
k vykonu autorského dozoru stavby za podminek sjednanych v této smlouvé, a to po celou dobu pinéni
této smiouvy.

Doba plnéni

Pfikaznik je povinen vykonavat autorsky dozor stavby za podminek sjednanych v této smlouvé ode dne
nabyti ucinnosti této smlouvy az do dne vydani kolaudaéniho souhlasu nebo nabyti pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti ke stavbé&, nebo dne odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych pfi pfedani a
prevzeti stavby, podle toho, ktery z uvedenych okamzik(i nastane pozdéji.

Pfikaznik je povinen se aktivné u€astnit kontrolniho dnu stavby nebo vykonat dalsi innosti vzdy v terminu
uréeném ve vyzvé prikazce. Tento termin nemUze byt krat$i nez 7 kalendarnich dnd od doruéeni vyzvy
pfikazce pfikaznikovi, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych
jinak, pficemz takova dohoda nemusi byt u¢inéna pisemné.

Vyzva pfikazce podle pfedchoziho odstavce musi byt u€inéna pisemné, a to e-mailem, datovou

schrankou nebo postou, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
technickych jinak, pficemz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.

ména a nahr nakl
Pfikaznikovi nalezi nasledujici odména:

e 1150 K& bez DPH /1 hodinu &innosti provadéné v souladu s touto smlouvou a ¢asu straveného
na cesté na/z kontrolniho dne stavby (pracovisté Brno)

e Celkem 115 000 K¢é bez DPH za pfedpokladany rozsah €innosti 100 hodin.
Jednotkova cena (hodinova sazba) zahrnuje nahradu vSech béznych nakladl spojenych s vykonem
provadénych ¢innosti podle této smlouvy véetné nakladd na energie, dopravu, dalkovou komunikaci, tisk

apod.

K odméné bude pfipo&tena dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) ve vySi odpovidajici zakonné upravé
v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Presahne-li doba vykonu Cinnosti pfikaznika dle této smlouvy 2 roky, uzaviou spolu smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém bude aktualizovana cena pInéni pfikaznika.

Prekro€eni pfedpokladaného rozsahu €innosti pfikaznika nema vliv na povinnost pfikazce uhradit
pfikaznikovi cenu za provedené cCinnosti.
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V. vl 4ni a platebni podmint

1.

Pfikaznik je povinen vyhotovit vykaz skute¢ného vykonu autorského dozoru stavby (dale jen ,vykaz®) za
kazdé kalendarni Ctvrtleti a v pfipadé posledniho vykazu za ¢ast kalendarniho &tvrtleti do dne ukoné&eni
vykonu autorského dozoru stavby v souladu s €l. . odst. 1. této smlouvy. Vykaz musi obsahovat skute¢ny
pocet aktivnich ucasti na kontrolnich dnech stavby, dostate¢né urcity popis skute¢né vykonanych dalSich
Cinnosti a pocet Clovékohodin, ktery pfikaznik skute¢nym vykonem dalSich €innosti stravil, v daném
kalendarnim Ctvrtleti. Pro ucely vypocltu vySe odmeény za skute¢né vykonané &innosti se za zakladni
vykazatelnou jednotku povazuje kazda odpracovana pulhodina.

Odména bude hrazena pfikazcem na zakladé dil¢ich faktur s datem uskute¢néni zdanitelného pinéni k
poslednimu kalendarnimu dni kalendarniho &tvrtleti a posledni faktury s datem uskuteé¢néni zdanitelného
pInéni ke dni ukon&eni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s €l. Il. odst. 1. této smlouvy v ¢astce
odpovidajici vykazanému skute¢nému vykonu autorského dozoru stavby. Kazda faktura bude vystavena
a dorucena pfikazci do 10 kalendafnich dni od data uskute&néni zdanitelného plnéni.

Kazda faktura musi mit vS8echny nalezitosti dafiového — tcetniho dokladu v souladu se zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH")a § 435 OZ,
a musi dale obsahovat &islo smlouvy pfikazce, jméno, pfijmeni, funkci a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou kazdé faktury musi byt vykaz odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
za prikazce ve vécech technickych.

Pokud faktura neobsahuje zakonné nebo sjednané nalezitosti nebo neodpovida odsouhlasenému
vykazu, ma pfikazce pravo vratit fakturu pfikaznikovi. V takovém pfipadé bézi nova Ihata splatnosti ode
dne doru€eni nové faktury.

Splatnost kazdé faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfikazci.

Je-li pfikaznik platcem ve smyslu zakona o DPH, bude faktura uhrazena na Ucet pfikaznika, ktery je
spravcem dané zvefejnén v registru platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni
uvedeného na danovém dokladu bude pfikaznik v registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude pfikazce postupovat v souladu se zakonem o DPH.

Pfikazce je opravnén kdykoli jednostranné zapodCist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam piikaznika za pfikazcem vzniklym na zakladé této smlouvy, a to i v pfipadé, kdy néktera z
pohledavek neni dosud splatna. Pfikaznik je rovnéz opravnén jednostranné zapocist své pohledavky proti
pohledavkam pfikazce.

Odpovédnost za skod

Pfikaznik odpovida za odborny, v€asny a fadny vykon autorského dozoru stavby v zajmu piikazce a
v souladu s jeho pokyny. Od pfikazcovych pokyn( se pfikaznik mdze odchylit, pokud to je nezbytné v
zajmu pfikazce a pokud nemUze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé
nespravny, upozorni ho na to a splini takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném pfikazce trva.

Pfikaznik neodpovida za Skodu, ktera vznikla v dusledku pInéni vadnych pokynl pfikazce nebo
neposkytnuti soucinnosti pfikazce nezbytné k pinéni této smlouvy pfikaznikem. PFikazce dale
neodpovida za Skodu, které nebylo mozné zabranit ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od
pfikaznika pozadovat.

Pokud pfikaznik svéfi provedeni pfikazu jiné osobé, odpovida, jako by pfikaz provadél sam.

Sankce

V pfipadé, ze se pfikaznik aktivné neuc€astni v terminu uréeném ve vyzvé pfikazce u€inéné za podminek
sjednanych v této smlouvé kontrolniho dne stavby, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy pfipad.
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V pfipadé, Ze pfikaznik nevykona pfikazcem pozZadovanou dalSi ¢innost v terminu ureném ve vyzvé
pfikazce ucinéné za podminek sjednanych v této smlouvé, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 2 000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokutu je pfikaznik povinen zaplatit do 30 kalendarnich dnt od doruceni pisemné vyzvy pfikazce
k zaplaceni smluvni pokuty pfikaznikovi.

Uplatnéni naroku na zaplaceni jedné smluvni pokuty nevylucuje soubézné uplatnéni naroku na zaplaceni
jiné smluvni pokuty. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu $kody zplsobené
porusSenim povinnosti pfikaznika, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, ve vySi pfesahujici vysi smluvni
pokuty.

V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim pfikaznikem opravnéné vystavené a pfikazci doru¢ené faktury
ma pfikaznik pravo Uctovat pfikazci smluvni pokutu z prodleni ve vySi 0,05 % dluzné €astky za kazdy den
prodleni. Smluvni pokutu je pfikazce povinen zaplatit do 21 kalendafnich dnti od doruceni pisemné vyzvy
pfikaznika k jeji uhradé. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na nahradu Skody v plné vysi.

od iod sml Ipoved

Pfikazce a pfikaznik jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Za podstatné poruseni této smlouvy pfikaznikem se povazuje
zejména to, ze pfikaznik postupuje v rozporu s touto smlouvou, pfi¢emz takovy postup nenapravil  ani
v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé pfikazce. Za podstatné poruseni této smlouvy pfikazcem se
povazuje zejména to, Ze prikazce je v prodleni s Ghradou faktury pfikaznika o vice nez 30 dnu.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni Fizeni
druhé smluvni strany podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho FeSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby v pfipadé, ze bude smlouva o dilo,
jejimz pfedmétem je provedeni stavby, ukon€ena pfedtim, nez by mohl byt ukonéen vykon autorského
dozoru stavby v souladu s €l. II. odst. 1. této smlouvy.

Zavéreéna ust ]

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména obCanskym z&konikem.

Splnéni smlouvy ze strany pfikaznika se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné nepfedvidatelné
a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém pfipadé
pfikaznik a pfikazce dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné
smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou smluvni
stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Pfikaznik nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji €ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této smlouvy, ani postoupit &i zastavit
pohledavky z této smlouvy.

Pfikaznik opravriuje pfikazce uvefejnit obsah této smlouvy nebo jeji Casti podle zakona o zadavani
vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjSich predpisa.

Splnéni povinnosti uverfejnéni této smlouvy v souladu se znénim zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o registru smluv*) zajisti pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach a
navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, ato
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10.

11.

do 15 kalendarnich dni poté, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to
pouze formou &islovanych pisemnych dodatk(l, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na §
564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento UCel povazovana vyména e-mailovych &i jinych
elektronickych zprav (kromé doru¢ovani do datovych schranek) a odpovéd pfikaznika dle smlouvy podle
§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a
to ani, kdyz podstatné nemeéni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechézeji na jejich pravni nastupce.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni nadale v
platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu zahajit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového neplatného ustanoveni
ustanovenim platnym, které bude nejbliZze ucelu a smyslu neplatného ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud je
povinnost tuto smlouvu uvefejnit v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem, kdy je splnéna podminka
uverejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv a zaroven podminka, Ze nabyla G€innosti
smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni stavby. Pfikazce je povinen informovat pfikaznika bez
zbyte€ného odkladu o nabyti G&innosti této smlouvy.

V Tabofe, za pfikazce V Praze za pfikaznika
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Technicky naméstek mistopfedseda pfedstavenstva
Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o. Sweco a.s.
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Clenka predstavenstva
Sweco a.s.
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