
Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
1. Smluvní strany 

 
1.1.  Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V  

Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu     
 Sídlo úřadu:   Češkova 22, 530 02 Pardubice 
 Tel.:  +420 466 510 769 
 Fax:  +420 466 303 465 

Zástupce ve věcech technických a organizačních:   
   Jan Brožek, odbor investiční a správní 
 Tel.:  +420 736 504 304 
 E-mail:  jan.brozek@umo5.mmp.cz 

IČ:  00 27 40 46 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:  181570036/0300 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
  

      a 
 
1.2 M – SILNICE a.s. 
 

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem oblastního závodu STŘED 

na základě pověření podepsaného představenstvem a.s. 
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Josef Řezníček, výrobní náměstek 

 Tel./fax.: 495 843 111 
 E-mail: stred@msilnice.cz 
 IČ: 42196868 
 DIČ: CZ42196868 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové 
 Číslo účtu: 1080015329/ 0800 
 jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2. 1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních 
prací a souvisejících úkonů na veřejné zakázce „Stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 
174“ dle projektové dokumentace zpracované firmou VECTURA Pardubice, s.r.o., zodpovědný 
projektant Ing. Ondřej Kvaček. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající přístupové komunikace a 
chodníků v části města Pardubice, Dražkovice č.p. 153- 174. Stavební objekt SO401 – Veřejné osvětlení 
řeší rekonstrukci osvětlení v této části pomocí umístění nových stožárů s osvětlením v celkového počtu 
6 stožárů a 6 svítidel. 
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2. 2 Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo. Objednatel může na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. 

 
2. 3 Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. 

 

2. 4 Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné podklady vztahující se k dílu podle této 
smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla (např. hutnící) a prohlášení o shodě či jiné doklady 
potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

 
 
 

3. Doba a místo plnění 
 

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 
Předpokládaná doba zahájení plnění:   červenec 2025  

Maximální doba realizace:         15 týdnů od převzetí staveniště 

 
3. 2 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují zejména 

pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují 
provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla (prudké deště, 
vichřice), pokud je zhotovitel objednateli prokazatelně písemně oznámil alespoň záznamem ve 
stavebním deníku, podepsaným zástupcem objednatele, dále objevení předmětů historické, umělecké, 
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení 
průzkumu na staveništi, anebo přerušení nebo zastavení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo jiného opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 
 

3. 3 Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž 
důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo 
v co nejkratší době.     

 
3. 4 Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, musí písemně sjednat též 

změnu doby plnění.  
 

3. 5 Místem plnění jsou Pardubice, na pozemcích 376/2, 376/6, 376/7, 381/1, 381/20, 381/21, 381/6, 381/7, 
382/2, 382/29, 382/35, 382/36, 382/37, 382/38, 382/39, 382/40, 382/41, 382/42, 391/35 a 391/36 v 
katastrálním území Dražkovice. 

 

 
4. Staveniště 

 
4. 1 Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla tak, aby 

zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 
a požárním zařízením.  
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4. 2 O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu 

staveniště v době jeho předání, vyznačení přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla. V zápisu o 
předání staveniště se uvedou případná opatření pro nakládání s odpady a odvádění odpadních vod. 

 
4. 3 Zhotovitel není oprávněn umístit na místě plnění reklamní zařízení bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 
 

5. Užívání staveniště 
 

5. 1 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací   a 
právními předpisy.  Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
díla. 

 
5. 2 Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro provedení díla 

zhotovitel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. 3 této smlouvy. 
 
5. 3 Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. 

 

5. 4 Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, 
aby nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi, ani     k narušení odtokových 
zařízení jiných ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich podmáčení. 

 
5. 5 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí povolení příslušných orgánů k omezení provozu na 

komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude 
udržovat po celou dobu stavby, bude-li to nezbytně nutné. 

 

5. 6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů od ukončení stavby (předání předmětu díla objednateli). 
 
 

6. Cena díla 
 
6. 1 Cena díla se sjednává v celkové výši: 

Bez DPH     4 333 333,00 Kč 

DPH 21%       909 999,93 Kč 

Celkem včetně DPH          5 243 332,93 Kč 

 

6. 2 Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Cenová 

nabídka a jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou pevné. 

6. 3 Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a 
jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení 
použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, 
náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní 
značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 
veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, 
cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 
atestů všech materiálů a prvků, ukládání a likvidaci odpadu a náklady na přejímkové řízení. Cena 
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zahrnuje i pojištění, garance, poplatky a další výdaje spojené s realizací a jakékoliv další výdaje spojené 
s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů. 
 

6. 4 Ukáže-li se v průběhu prací nutnost provedení víceprací (méněprací), pak se k jejich ocenění použije 

smluvních jednotkových cen z nabídky. Nejsou-li tyto ceny v nabídce, pak ocenění víceprací provede 

dodavatel tak, že jednotkové ceny nepřekročí 85% ceny dle aktuálních ceníků ÚRS. 

 

6. 5 Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou dodatku. 

Změna ceny bude v tomto případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat zmenšenému či 

zvětšenému objemu prací. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci 

nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy. 

 

7. Platební podmínky 

7. 1 Zálohy se nesjednávají. 
 
7. 2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle této smlouvy. 

Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla. 

7. 3 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla objednatelem 
a odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či 
nedodělky, uplatní zadavatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze 
částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. 
Případné zádržné bude uhrazeno do 30 dnů po odstranění vad vyspecifikovaných v zápise o předání a 
převzetí díla. Po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele může dojít ke změně ve fakturaci. 
Podkladem fakturace bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený 
zástupcem objednatele (TDI). 
 

7. 4 Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby  
a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací. 

 
7. 5 Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH. 
 
7. 6 Jestliže nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní nebudou správné a 

objednatel takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli. 

7. 7 Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. pozdějších předpisů. 
Pokud zhotovitel bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto 
plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty, bude zhotoviteli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka 
bez DPH, a DPH bude odvedena místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

7. 8 Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka 

nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po 

zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, 
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bude DPH dle §109 a 109a zákona o dani z přidané hodnoty uhrazena místně příslušnému správci daně 

zhotovitele. 

 

7. 9 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky denně. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 požární ochrana a ochrana životního prostředí. 

8. 1 Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních 
předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

 
8. 2 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečností práce při provádění díla. Přitom také odpovídá za 

bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
 
8. 3 Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které 

vykonávají při provádění díla, a je povinen je vybavit všemi potřebnými osobními ochrannými 
pomůckami a prostředky. 

 
8. 4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit 

potřebná protipožární opatření v prostoru místa plnění převzatém od objednatele. 
 
8. 5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé 

z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

8. 6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi umístění přenosného WC pro své zaměstnance v okamžiku 
zahájení stavby. Za nedodržení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. O smluvní pokutu může objednatel snížit úhradu 
příslušné faktury. 

 

8. 7 Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na místě veškerá potřebná opatření pro předcházení 
nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí dodržovat právní 
předpisy o vlivu na životní prostředí.  
 

8. 8 V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené 
plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav zhotovitel před zahájením 
prací zdokumentuje. 

 
8. 9 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění prací, stejně tak za škody 

způsobené svou činností třetí osobě. Zhotovitel při realizaci dodrží platné bezpečnostní předpisy. 
 

8. 10 Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majetkem, při jeho likvidaci 
bude postupovat v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 

 

 

9. Stavební deník 
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9. 1 Ode dne předání staveniště do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede 
zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu 
staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práce při provádění díla, o použití strojů a 
dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se 
provádění díla. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat či škrtat a nelze z něj též vytrhávat 
jednotlivé stránky. 

 
9. 2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje určený zástupce zhotovitele vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel je 
povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů pro objednatele. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

 

9. 3 Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele, a 
orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy. Mimo určeného 
zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 
9. 4 Při předání staveniště bude dohodnut způsob každodenního zpřístupnění stavebního deníku 

technickému dozoru objednatele. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního 
deníku (dále jen SD) upravuje zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování   a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

 

9. 5 Pokud k provedeným záznamům nebude nejpozději do třech pracovních dnů připojeno vyjádření 
zástupce objednatele pro technická jednání, vyjma vyjádření k vícepracím zvyšujícím smluvní cenu a 
prodlužujícím termín dokončení díla, smluvní strany se dohodly, že se má za to, že jedna či druhá 
smluvní strana se zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel se zápisem ve stavebním deníku, je 
povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. 

 
9. 6 Povinnost vést SD končí zhotoviteli dnem předání řádně dokončeného díla, případně pokud objednatel 

převezme dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému a spolehlivému užívání, dnem odstranění 
všech drobných vad na podkladě zápisu o jejich odstranění podepsaném zástupci obou smluvních stran 
pro technická jednání. 

 

9. 7 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činností dodavatele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zodpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

 
9. 8 Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. 
 

10. Kontrola provádění díla 
 

10.1 Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě 
za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele, termíny kontrolních dnů budou 
stanoveny po zahájení stavby. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 

souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je 
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získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 
 

10.3 Zhotovitel je povinen alespoň zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny 
předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, 
je   zhotovitel oprávněn takové   práce   zakrýt.  Tím   není   dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 

 
10.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací 

nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla podle této smlouvy 
navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná 
opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem 
ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit. 

  
11. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí stanoviště do doby, kdy objednateli 
umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla. 

 
11.2 Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci 

výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel 
přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době 
provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na 
předmětu díla. 

 

11.3 Vlastníkem díla je objednatel. 
 

11.4 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je 
povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

 
12. Předání a převzetí předmětu díla 

 

12.1 K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři pracovní dny 
předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

 
12.2 O průběhu a výsledku předávání předmětu díla pořídí smluvní strany zápis, který bude obsahovat 

alespoň: 
✓ označení stavby a popis předmětu díla, 
✓ označení objednatele a zhotovitele, 

✓ vyjádření objednatele k převzetí předmětu díla, 
✓ soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 

provádění díla s objednatelem, 
✓ soupis příloh zápisu, 
✓ podpisy smluvních stran. 

 
12.3 Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě nebo 

ve spojení s jinými bránili užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje 
drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad 
spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se 
v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti 
zhotovitele za tyto vady. 

 

12.4 Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému užívání díla, má objednatel 
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právo na dodatečné bezplatné odstranění vad v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklad 
zhotovitele a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení a jednotlivou vadu, kterou je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Tuto částku 
má zadavatel právo jednostranně započítat proti nároku na odměnu. 

 
12.5 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K 

tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou 
náhradní termín předání předmětu díla. 

 

12.6 V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, 
jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem 
nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla. 

 
12.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a 

převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže dokončení plnění provedených 
zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti 
objednatele nebo jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně 
předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze 
zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. 11 této smlouvy. 

 

12.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci 
potřebné k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného 
odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a 
prostory staveniště zcela vyklidí. 

 
12.9 Ve stejné lhůtě jako  podle předchozího odstavce tohoto  článku  je zhotovitel  povinen vyklidit 

staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním. 
 
12.10 Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, 

činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek 
prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy. 

 
13. Odpovědnost za vady, záruka 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 
předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo 
obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. 

 

13.2 Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani 
dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem 
ve stavebním deníku. 

 
13.3 Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě 

popíše, jak se taková vada projevuje. Zhotovitel stejným způsobem oznámí objednateli, zda vadu 
uznává a pokud ano, do kdy ji opraví. S opravou uznané vady započne zhotovitel nejpozději do 10 
pracovních dnů od oznámení objednatelem. Termín odstranění vady bude stanoven dohodou a musí 
být přiměřený povaze reklamované věci. 
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13.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze používat pro jeho vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

 
13.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění 

vad. 
 
13.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, 

zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které na díle 
způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá. 
 

13.7 Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH 
za každý započatý den prodlení. Tuto částku má zadavatel právo jednostranně započítat proti nároku 
na odměnu. 

 

13.8 Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
13.9 Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v 

potvrzení reklamované vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

13.10 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

13.11 Smluvní pokutu má zadavatel právo jednostranně započítat proti nároku na odměnu. Uložením 
smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody. 

 
13.12 Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které 

neodpovídá. 
 
13.13 V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 10 % ceny díla. 
 

14. Doručování 
 

14.1 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou 
smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. Veškeré doručování lze 
provádět e-mailem. 

 
14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 

znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany 
vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je 
obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení úmyslně 
znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To 
neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy. 

 
 

15. Oprávněné osoby 

15.1 Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je Jan Brožek, tel.: +420 736 504 304, e-mail: 
jan.brozek@umo5.mmp.cz . 

mailto:jan.brozek@umo5.mmp.cz
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15.2 Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Marek Šibal, stavbyvedoucí, tel. 702 169 786 
 

15.3 Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících 
s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve stavebním deníku a 
podepisují o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 
objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření a vyjadřuje za objednatele stanovisko k 
soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury. 

 
15.4 Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany 

uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout drobné odchylky 
od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. 
Obsah dohody o takových odchylkách od zadávací dokumentace se zapisuje do stavebního deníku. 

 

15.5 Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. 
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit 
druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči 
druhé smluvní straně. 

 

15.6 Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele kontrolovat 
provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Zhotovitel při podpisu smlouvy předloží originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy nebo 
pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě při výkonu činností, jež jsou předmětem zakázky, uzavřenou ve výši 
minimálně 5.000.000,- Kč. Její platnost bude zhotovitel udržovat po celou dobu plnění VZ a na výzvu 
ji předloží zadavateli. Pojistné události budou řešeny bezodkladně nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne vzniku škodní události. 

 
16.2 Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaná komunikace není používána k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 

16.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. 

 
16.4 Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických 

norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy. 
 

16.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
16.6 Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. 

V případě odstoupení smlouva zaniká okamžitě od počátku. Zakázka bude v takovém případě 
odejmuta zhotoviteli bez toho, že by mu byly uhrazeny vynaložené náklady, včetně nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. 



11 
 

 

16.7 Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují přenechání (i částečné) předmětu 
smlouvy jiné firmě bez souhlasu zadavatele. 

 

16.8 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na 
náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a 
termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této 
smlouvy. 

 
16.9 Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé odstoupením 

objednatele od smlouvy před zahájením prací. Pro potřeby tohoto článku se zahájením prací rozumí 
den předání staveniště. 

 
16.10 Ukončení platnosti této smlouvy je možné též: 

✓ dohodou smluvních stran, 
✓ výpovědí  jedné  ze  smluvních  stran.   

 
16.11 Výpovědním důvodem je prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů delší než 14 

kalendářních dnů. 

 
16.12 Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů po doručení druhé smluvní straně. Nutnou podmínkou pro 

uplatnění výpovědi je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě výpovědi pro porušení povinností zhotovitelem mu 
nebudou uhrazeny dosud vynaložené náklady. 

 
16.13 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejich ustanovení něco jiného. 

 
16.14 Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má 

zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění 
poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu 
účelně vynaložených nákladů. 

 

16.15 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním. 

 

16.16 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon    o registru smluv). 

 
16.17 Zhotovitel díla souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon    o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice – městským obvodem Pardubice V, se sídlem Pardubice, Češkova22, 
PSČ 530 02, IČ: 00274046. Souhlas uděluje zhotovitel díla na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv zadavatelem a to ve lhůtě max. 15 dnů ode 
dne podpisu smlouvy oběma stranami. 

 
16.18 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dva. 
 

16.20 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

16.21 V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě 
rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem. 

 
16.22 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 
16.23 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s příkazy objednatele. Dále 

je povinen zhotovit dílo v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění 
díla bude postupovat tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno objednatele a v kvalitě odpovídající 
předmětu díla. 

 

16.24 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili 
s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy. 

 

 
V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele 
 
 
 
 
--------------------------------     --------------------------------- 
      Jiří Rejda, DiS.             Ing. Lukáš Horčík 
 starosta MO Pardubice V     ředitel oblastního závodu STŘED 
  
 
 
 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady MO Pardubice V č. 219/2025 R ze dne 25. 6. 2025. 
 
                        


