
Rekonstrukce sociálního zařízení - 4 .  etapa

SMLOUVA O D ÍLO

Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Se  sídlem: Čechovo nábřeží 1791, 530 03 Pardubice

IČ: 00213721

za kterou jedná: Ing. Karel Švarc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu:

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Martin Chvojka

Sídlo: Choteč, Jižní 115, 533 04 Sezemice

IČ: 68234406

Zapsaná v Živnostenském rejstříku, v Pardubicích, pod č.j. ŽÚ-09/113211/Sto/1007058/3
vznik oprávnění 01. 07. 1998

Bankovní spojení

(dále též „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na rekonstrukci sociálního zařízení - 4. etapa
dle provedeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce sociálního
zařízení - 4. etapa“.

Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílců na
akci: „Rekonstrukce sociálního zařízení - 4. etapa“, podle cenové nabídky uvedené
v nabídce na plnění veřejné zakázky (dále jen „cenová nabídka“).

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené podle čl. I. bodu 1. převzít a zaplatit.
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3. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce a dodávky neobsažené v cenové
nabídce, popřípadě budou některé práce a dodávky zrušeny, je k tomuto nutné uzavřít
dodatky k této smlouvě.

4. Objednatel má právo měnit předmět díla v průběhu provádění při zachování základních
charakteristik díla.

II.

Místo a čas plnění:

1. Místem plnění je budova Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791,
530 03  Pardubice, 4. patro budovy.

2. Termín zahájení prací: 1.  7. 2025

3. Termín dokončení díla: do 31. 10. 2025.

4. Termín dokončení dle bodu 2 tohoto článku je stanoven za podmínky splnění všech
povinností objednatele dle této smlouvy.

5. Termín dokončení se přiměřeně prodlužuje v závislosti na dodacích podmínkách ležících
na straně objednatele (zejména práce zajišťované objednatelem), č i  změně předmětu díla.

III.

Cena:

1. Cena za dílo, určené v čl. I. je stanovena ve výíFSŽO 609,-Kč, (cena bez DPH). Cena včetně
21% DPH činí 1 113 937,-Kč, včetně haléřového vyrovnání.

2 .  Cena dodávky dle bodu 1 tohoto článku bude upravena v případě:

• zhotovitelem řádně prokázaných a objednatelem odsouhlasených změn předmětu
plnění (forma dodatku ke smlouvě),

• dohodnutých změn oproti řešení obsaženému ve schválené cenové nabídce, případně
změn vyplývajících z technického řešení a objednatelem odsouhlasených změn
předmětu plnění (forma dodatku ke  smlouvě).

3 .  Případné změny a vícepráce budou oceňovány podle jednotkových cen, obsažených v
nabídce. Pokud se  vyskytnou práce, které nejsou oceněny v nabídce, bude cena stanovena
podle cen URS (řada 800 + 801), platných v době  zpracování nabídky.

IV.

Daňové doklady a úhrada:

1. Fakturaci lze provádět průběžně ve výši odpovídající provedeným pracím. Pokud bude
prováděna dílčí fakturace, bude součástí faktury dílčí protokol o předání a převzetí díla a
položkový rozpočet, který bude korespondovat s cenovou nabídkou, tzn. od dílčích položek
nabídky a nabídkových ceny budou jednotlivé položky odečítány nebo poměrně snižovány.

2. Pokud budou provedené práce vykazovat vady nebo nedodělky, vyhrazuje si objednatel
právo dílčí práce nepřevzít. Pokud objednatel dílčí dílo s vadami a nedodělky převezme,
vzniká zhotoviteli právo fakturace až  po  odstranění vad a nedodělků.

3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn práce na díle přerušit, a o dobu
prodlení se prodlužuje termín předání díla.
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4. Zhotovitel se zavazuje vyúčtovat konečnou cenu díla nejpozději do 15ti dnů  po předání a
převzetí díla.

5. Splatnost faktur je sjednána na 21 dní.

V.

Sankce:

1. Za prodlení se zaplacením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za  prodlení s dokončením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč  za  každý započatý den prodlení.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady:

1. Záruční doba činí 36 měsíců a začne běžet od podepsání konečného (posledního)
protokolu o předání a převzetí díla. U dodávek technologických částí se záruční doba
stanoví shodná se záruční dobou poskytnutou příslušným výrobcem, nejméně však 24
měsíců od předání. Zhotovitel je povinen předložit seznam výrobků se zkrácenou lhůtou.
Na výrobky, které nebudou v tomto seznamu, platí smluvní záruční smlouva.

2. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání a
objednatel dokončené práce s vadami a nedodělky převezme, musí je objednatel nebojím
pověřený zaměstnanec reklamovat zápisem ve stavebním deníku nebo v dílčím protokole
o předání a převzetí díla, jinak právo z odpovědnosti za  tyto vady zaniká. Ostatní vady musí
být reklamovány do  konce záruční doby.

3. Je-li reklamace oprávněná, má  objednatel právo na bezplatné odstranění vady nebo
přiměřenou slevu v případě nemožnosti odstranění vad.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5ti dnů po
doručení reklamace a zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5ti dnů od
okamžiku, kdy bude reklamace objednatelem u zhotovitele uplatněna. Objednatel a
zhotovitel se dohodli, že bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad,
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za  každý započatý den a
vadu, ve kterém bude s odstraněním vady v prodlení, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů  od okamžiku, kdy k je j í  úhradě bude
zhotovitel objednatelem vyzván. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho
odpovědnosti za případnou způsobenou škodu.

VII.

Práva a povinnosti objednatele:

Objednatel neboj ím pověřený zaměstnanec je povinen:

• předat protokolárně staveniště ve stavu odpovídajícím potřebám zhotovitele. Za
protokolární předání staveniště se považuje i uvedení této skutečnosti ve stavebním
deníku,

• poskytnout součinnost zhotoviteli s prováděním díla,

• sdělit, zda práce zajišťované objednatelem, musí být provedeny před, či po konkrétních
pracích prováděných zhotovitelem. Pokud takové skutečnosti nesdělí, zhotovitel
neodpovídá za  případné škody,
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• provádět pravidelnou kontrolu prováděných prací a stavebního deníku každý den po
dokončení prací, nejpozději následující den ráno před zahájením prací. Provedení
kontroly bude objednatelem nebo pověřeným zaměstnancem vyznačeno ve stavebním
deníku. V případě, že  objednatel nebo pověřený zaměstnanec nepodá svoje vyjádření
k zápisu v tomto deníku po dobu delší než 8 dní, platí, že s údaji a provedenými pracemi
v něm uvedenými souhlasí.

Vlil.

Práva a povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen:

• dodržet technologický postup a odevzdat práce dle obecně závazných právních
předpisů a technických norem ČSN,

• včas oznámit objednateli nemožnost plnění, odkonzultovat a nechat schválit změnu
technologických postupů, změnu použitého materiálu,

• vést stavební deník v souladu s právními předpisy,

• umožnit objednateli výběr a vlastní nákup předem dohodnutého stavebního materiálu,

• umožnit objednateli provést přípravné, pomocné a úklidové práce,

• umožnit prověření těch prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty pomocí
zápisu ve stavebním deníku, a to ústní výzvou nebo elektronickou poštou minimálně 2
dny před okamžikem, než budou zhotovitelem prováděny práce, které budou při dalším

----------prováděnídílazakryty---------

• dodržovat předpisy BOZP a PO,

• udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat vzniklé odpady a
nečistoty vzniklé pracemi v co možná nejkratší době a na vlastní náklady,

• po ukončení vyklidit staveniště do  7 dnů od předání a převzetí díla.

IX.

Předání a převzetí díla:

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a dokončené dílo v dohodnutém
rozsahu a vzájemně dohodnutých změnách. O předání a převzetí sepíší obě smluvní
strany konečný protokol a o předání a převzetí díla, kde zejména uvedou soupis
případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnou termíny jejich odstranění. Objednatel
si vyhrazuje právo dílo, v případě vyskytujících se vad a nedodělků, nepřevzít.

2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky oznámit objednateli nejméně 7 dní
předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.

X.

Ostatní ujednání:

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

2. Odstoupit od této smlouvy lze jen v případech a za podmínek stanovených v této smlouvě
nebo občanským zákoníkem. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za
předpokladu, že by byl zhotovitel v prodlení se zhotovením díla více než o 30 dnů.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ujednání o povinnosti zhotovitele uhradit
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objednateli smluvní pokutu za porušení své povinnosti řádně a včas předat objednateli
zhotovené dílo.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

4. Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, stanoví smluvním
stranám povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to včetně případných dodatků, provede
objednatel.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

6. Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny pouze dohodou, a to písemně ve formě
dodatků.

7. Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet (cenová nabídka).

Příloha: Položkový rozpočet (cenová nabídka)

V . .? .í?íť?h. .c .z. k  . .dne.ríť . . ’ .£  : V Pardubicích dne
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