

SMLOUVA O DÍLO

2025/OMP/1100

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová mob.: 739 640 433, e-mail: jitka.pawingerova@praha10.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IWU, s.r.o.

Pakoměřická 1775/5, Kobylisy,

182 00 Praha 8 - Kobylisy

Zastoupená: Ing. Tomáš Kaplan, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 9915282/0800

IČO: 073 95 680

DIČ: CZ07395680

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kaplan, jednatel

e-mail: [e-mail: kaplan@iwu.cz](mailto:kaplan@iwu.cz)

tel.: 777 605 045

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Tomáš Kaplan, jednatel

e-mail: kaplan@iwu.cz

tel.: 777 605 045

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová na pozemcích p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. území Záběhllice dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **21. 8. 2025** ode dne protokolárního převzetí staveniště. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce smlouvy).
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

4. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvyšší přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 5 912 468,74 Kč (slovy: pět milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel. Sazba DPH je stanovena na 21%.

5. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování
6. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury vystavené zhotovitelem až do výše 90 % sjednané ceny díla dle čl. III., odstavec 1. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotovitelem vyfakturováno a objednatelem proplaceno až po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury. DUZP uvedené na konečné faktuře bude shodné s datem předání díla bez vad a nedodělků.
3. Faktury zhotovitel doručuje výhradně prostřednictvím datové schránky.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
 8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

V. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými

právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Původcem veškerého vzniklého odpadu při realizaci zakázky je vybraný dodavatel. Pokud zákonné normy nebo jiné závazné předpisy, platné na území ČR, týkající se ochrany životního prostředí a/nebo nakládání s odpady, vyžadují předložení dokladů o ekologické nebo jiné likvidaci odpadu, bude takový doklad předán také zadavateli VŘ pro případné použití vůči orgánům státní správy
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: Evu Navrátilovou, tel: 736 540 207, e-mail: eva.navratilova@praha10.cz

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronicky
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2025.06.25
09:20:55 +02'00'

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

ÚMČ Praha 10

V Praze dne

**Ing.
Tomáš
Kaplan**

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Kaplan
Datum:
2025.06.25
11:18:55 +02'00'

Ing. Tomáš Kaplan

jednatel

IWU, s.r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1

Kód: 2025/050
Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Brečťanová 2919/6

KSO:
Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhllice

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

Zadavatel:
Městská část Praha 10

IČ: 00063941
DIČ:

Účastník:
IWU s.r.o.

IČ: 07395680
DIČ: CZ07395680

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

IČ: 27364038
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 912 468,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 912 468,74	1 241 618,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 154 087,18

Ing.
Tomáš
Kaplan

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Kaplan
Datum:
2025.06.03
21:02:24 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/050

Stavba:

Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Místo:

p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhllice

Datum:

03.06.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

AP STUDIO s.r.o.

Účastník:

IWU s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 912 468,74	7 154 087,18	
D.1.0	Vedlejší rozpočtové náklady	160 000,00	193 600,00	STA
D.1.1	Stavebně architektonické řešení	4 068 953,74	4 923 434,03	STA
D.1.4.2	Vzduchotechnika	87 840,00	106 286,40	STA
D.1.4.3	Zdravotechnika	358 900,00	434 269,00	STA
D.1.4.4	Elektroinstalace	1 236 775,00	1 496 497,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:
D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlíce

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Účastník:
IWU s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

IČ:
DIČ: 00063941

IČ:
DIČ: 07395680
CZ07395680

IČ:
DIČ: 27364038

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			160 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 000,00	21,00%	33 600,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:

D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlíce

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: IWU s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	160 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	160 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:

D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhllice

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: IWU s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		160 000,00			
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000						
2	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - dílenská a výrobní dokumentace	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000						
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000						
4	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041403000						
5	K	045303000	Koordinační činnost	kompl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:
D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

KSO:
Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlíce

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Účastník:
IWU s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

IČ:
DIČ: 00063941

IČ:
DIČ: 07395680
CZ07395680

IČ:
DIČ: 27364038

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 068 953,74	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 068 953,74	21,00%	854 480,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 923 434,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Objekt: **D.1.1 - Stavebně architektonické řešení**

Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlíce

Zadavatel: Městská část Praha 10

Účastník: IWU s.r.o.

Datum: 03.06.2025

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 068 953,74
HSV - Práce a dodávky HSV		861 018,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce		125 341,30
61 - Úprava povrchů vnitřních		195 615,20
64 - Osazování výplní otvorů		78 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy		15 102,60
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		58 800,00
96 - Bourání konstrukcí		100 424,94
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		260 364,61
998 - Přesun hmot		26 869,50
PSV - Práce a dodávky PSV		3 204 435,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		48 272,68
712 - Povlakové krytiny		6 000,00
713 - Izolace tepelné		20 003,50
714 - Akustická a protiotřesová opatření		1 269 910,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		10 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby		293 078,54
766 - Konstrukce truhlářské		279 915,00
767 - Konstrukce zámečnické		54 792,00
771 - Podlahy z dlaždic		51 928,20
776 - Podlahy povlakové		704 926,55
781 - Dokončovací práce - obklady		323 424,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		141 684,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Objekt: D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlice Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: IWU s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 068 953,74		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	861 018,15				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	125 341,30				
1	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	2,520	1 750,00	4 410,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236301					
VV			"1.03"					
VV			"tl.210mm"1,20*2,10	2,520				
2	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	10,525	2 500,00	26 312,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236321					
VV			"1.07"1,00*2,10	2,100				
VV			"1.06"2,905*2,90	8,425				
VV			Součet	10,525				
3	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	5,040	3 000,00	15 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236331					
VV			"1.03"					
VV			"tl.60"2*1,20*2,10	5,040				
4	K	311236399	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na zdicí pěnu, pevnost cihel do P20, tl. zdiva 175 mm	m2	10,388	3 000,00	31 164,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236399					
VV			"1.07"2,745*2,85	7,823				
VV			"1.08"0,90*2,85	2,565				
VV			Součet	10,388				
5	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168021					
VV			"P.01"3	3,000				
6	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	29,630	1 200,00	35 556,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221					
VV			"1.04"2,225*2,60	5,785				
VV			2,23*2,60	5,798				
VV			"1.07"2,35*2,85	6,698				
VV			-0,70*2,00	-1,400				
VV			"1.08"2,32*2,85	6,612				
VV			-0,70*2,00	-1,400				
VV			0,80*2,05	1,640				
VV			"1.09"*(0,90+1,625)*2,89	7,297				
VV			-0,70*2,00	-1,400				
VV			Součet	29,630				
7	K	342244400	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 100 mm	m2	6,641	1 200,00	7 969,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244400					
VV			"1.08"2,33*2,85	6,641				
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	27,580	120,00	3 309,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
VV			"1.04"4*2,60	10,400				
VV			"1.07"2*2,85	5,700				
VV			"1.08"2*2,85	5,700				
VV			"1.09"2*2,89	5,780				
VV			Součet	27,580				
D		61	Úprava povrchů vnitřních	195 615,20				
9	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12,790	200,00	2 558,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325421					
VV			F0006	12,790				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612313111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	92,340	100,00	9 234,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612313111 F0001		92,340			
11	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	55,652	200,00	11 130,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131 "nové zdivo"					
VV			"1.01"*(0,90+1,785)*2,89		7,760			
VV			-0,70*2,00		-1,400			
VV			0,80*2,00		1,600			
VV			"1.02"2,21*2,60*2		11,492			
VV			1,10*2,32-0,90*2,00		0,752			
VV			0,80*2,10		1,680			
VV			"1.03"1,20*2,32		2,784			
VV			0,90*2,10		1,890			
VV			"1.04"1,10*2,32-0,90*2,00		0,752			
VV			2,21*2,60*2		11,492			
VV			"1.05"2,905*2,90		8,425			
VV			"1.06"2,905*2,90		8,425			
VV			Součet		55,652			
12	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	92,340	300,00	27 702,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111 F0001		92,340			
13	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	724,954	200,00	144 990,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325421 F0002		740,949			
VV			"1.04"-1,80*2,00		-3,600			
VV			"1.05"-1,80*2,00		-3,600			
VV			"1.06"-1,80*2,00		-3,600			
VV			"1.09"-((1,625+0,74)*2,89-0,80*2,05)		-5,195			
VV			Součet		724,954			
D 64			Osazování výplní otvorů				78 500,00	
14	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121 "D.01"3		3,000			
15	M	55331436	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
16	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121 "D.02"2		2,000			
17	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
18	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121 "D.03"5		5,000			
19	M	55331438	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
D 94			Lešení a stavební výtahy				15 102,60	
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	251,710	60,00	15 102,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
D 95			Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				58 800,00	
21	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	312,000	150,00	46 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
22	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičího přístroje	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
23	M	44932114	<i>přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
P			Poznámka k položce: 21A/113B.					
D 96			Bourání konstrukcí				100 424,94	
24	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	38,205	150,00	5 730,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132 "1.01/1.03"					
VV			2,65*2,89-0,90*2,00		5,859			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"1.10 - 1.14"					
		VV	(1,92+1,37+1,55*2+3,33)*3,42		33,242			
		VV	-0,70*2,00*4		-5,600			
		VV	"1.17/1.18/1.19"					
		VV	1*2,18*2,80-0,70*2,00		4,704			
		VV	Součet		38,205			
25	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	78,993	200,00	15 798,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
		VV	"1.05"					
		VV	(3*1,785+0,565)*3,40-0,90*2,00*2		16,528			
		VV	"1.08/1.09/1.15"					
		VV	(2*4,125+2,295+5,95+2,07+0,725)*3,39		65,393			
		VV	-0,90*2,00		-1,800			
		VV	-0,80*2,00*4		-6,400			
		VV	2*0,80*1,14		1,824			
		VV	"1.20"					
		VV	1,227*2,81		3,448			
		VV	Součet		78,993			
26	K	962032111	Bourání zdíva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,547	3 000,00	10 641,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032111					
		VV	"1.09"					
		VV	1,10*1,14*0,198		0,248			
		VV	1,13*1,13*0,177		0,226			
		VV	"1.12"					
		VV	1,00*3,42*0,18		0,616			
		VV	"1.18"					
		VV	0,895*2,80*0,17		0,426			
		VV	2,18*2,80*0,235		1,434			
		VV	"1.20"					
		VV	1,05*1,21*0,227		0,288			
		VV	1,225*1,18*0,214		0,309			
		VV	Součet		3,547			
27	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,219	6 000,00	1 314,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042221					
		VV	"kanalizace"3,90*0,30*0,15		0,176			
		VV	"Z.01"0,90*0,03		0,027			
		VV	"Z.02"0,54*0,03		0,016			
		VV	Součet		0,219			
28	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	6,279	5 500,00	34 534,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042231					
		VV	"1.17 až 1.20"4,40+1,96+3,57+9,91		19,840			
		VV	"1.09 až 1.14"10,60+6,30+1,90+1,53+1,69		22,020			
		VV	Mezisoučet		41,860			
		VV	41,86*0,15		6,279			
29	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	32,800	500,00	16 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
		VV	0,70*2,00*4		5,600			
		VV	0,80*2,00*8		12,800			
		VV	0,90*2,00*8		14,400			
		VV	Součet		32,800			
30	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033251					
		VV	"1.03"1		1,000			
31	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,400	500,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977311114					
		VV	"kanalizace"(3,90+0,30)*2		8,400			
32	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	12,790	15,00	191,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011121					
		VV	F0006		12,790			
33	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	740,949	15,00	11 114,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013121					
		VV	F0002		740,949			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				260 364,61	
34	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	67,957	500,00	33 978,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006012					
35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	67,957	900,00	61 161,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
36	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	67,957	200,00	13 591,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	67,957	350,00	23 784,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	951,398	20,00	19 027,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			67,957*14 'Přepočtené koeficientem množství		951,398			
39	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,108	10 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
40	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,473	15 000,00	7 095,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
41	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	67,097	1 500,00	100 645,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
VV			67,957-(0,473+0,387)		67,097			
D 998			Přesun hmot				26 869,50	
42	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	17,913	1 500,00	26 869,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 204 435,59	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 272,68	
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	43,030	15,00	645,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV			"doplnění izolace"					
VV			"kanalizace"3,90*0,30		1,170			
VV			"1.17 až 1.20"4,40+1,96+3,57+9,91		19,840			
VV			"1.09 až 1.14"10,60+6,30+1,90+1,53+1,69		22,020			
VV			Součet		43,030			
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,129	75 000,00	9 675,00	CS ÚRS 2025 01
VV			43,03*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,129			
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	86,060	160,00	13 769,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			"doplnění izolace"					
VV			"kanalizace"3,90*0,30		1,170			
VV			"1.17 až 1.20"4,40+1,96+3,57+9,91		19,840			
VV			"1.09 až 1.14"10,60+6,30+1,90+1,53+1,69		22,020			
VV			Mezisoučet		43,030			
VV			43,03*2		86,060			
46	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	100,303	210,00	21 063,63	CS ÚRS 2025 01
VV			86,06*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		100,303			
47	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé	m2	43,030	50,00	2 151,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141821					
VV			"kanalizace"3,90*0,30		1,170			
VV			"1.17 až 1.20"4,40+1,96+3,57+9,91		19,840			
VV			"1.09 až 1.14"10,60+6,30+1,90+1,53+1,69		22,020			
VV			Součet		43,030			
48	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,645	1 500,00	967,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711121					
D 712			Povlakové krytiny				6 000,00	
49	K	712999002	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712999002					
VV			"V.03"1		1,000			
50	M	28342015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51		K	998712311	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712311					
D		713		Izolace tepelné	20 003,50				
52		K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	43,030	100,00	4 303,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821					
VV				"kanalizace"3,90*0,30	1,170				
VV				"1.17 až 1.20"4,40+1,96+3,57+9,91	19,840				
VV				"1.09 až 1.14"10,60+6,30+1,90+1,53+1,69	22,020				
VV				Součet	43,030				
53		K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	43,030	100,00	4 303,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV				"doplnění izolace"					
VV				"kanalizace"3,90*0,30	1,170				
VV				"1.17 až 1.20"4,40+1,96+3,57+9,91	19,840				
VV				"1.09 až 1.14"10,60+6,30+1,90+1,53+1,69	22,020				
VV				Součet	43,030				
54	M		28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	45,182	250,00	11 295,50	CS ÚRS 2025 01
VV				43,03*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	45,182				
55		K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,068	1 500,00	102,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121					
D		714		Akustická a protiotřesová opatření	1 269 910,00				
56		K	714-RAP-N	D+M rastrový akustický podhled - nízkofrekvenční	m2	67,380	2 500,00	168 450,00	
Poznámka k položce: jedná se o rastrový odrazivý akustický podhled na bázi SDK se zvýšenou pohltivostí na nízkých kmitočtech s kazetami formátu 600×600 mm; tloušťka podhledové kazety je 8 mm; jedná se o podhledový systém s viditelným roštem nosné konstrukce; kazety jsou plně demontovatelné; z rubové strany je přisazena absorpční vložka o tl. 80 mm a objemové hmotnosti 20-30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; celkové svěšení podhledu je uvažováno 120 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech při uvažované aplikaci je: 125 Hz – α + 0,25; 250 Hz - α + 0,20; 500 Hz - α + 0,10; 1 kHz - α + 0,07; 2 kHz - α + 0,07; 4 kHz - α + 0,07; povrchová úprava - bílá barva; požadavky PBR: třída reakce na oheň A2-s1,d0									
VV				3*22,46	67,380				
57		K	714-RAP-S	D+M rastrový akustický podhled - širokopásmový	m2	67,380	5 000,00	336 900,00	
Poznámka k položce: jedná se o širokopásmové pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 600×600 mm; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s viditelným roštem nosné konstrukce; kazety jsou plně demontovatelné; z rubové strany je přisazena absorpční vložka o tl. 80 mm a objemové hmotnosti 20-30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; celkové svěšení podhledu je uvažováno 120 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech při uvažované aplikaci je: 125Hz - α+ 0,45; 250 Hz - α + 0,80; 500 Hz - α + 0,90; 1 kHz - α + 0,90; 2 kHz - α + 0,90; 4 kHz - α + 0,90; povrchová úprava - bílá barva; požadavky PBR: třída reakce na oheň A2-s1,d0									
VV				22,46*3	67,380				
58		K	714-SAO	D+M stěnový akustický obklad	m2	19,440	6 500,00	126 360,00	

Poznámka k položce:

jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v pláštích; formát jednotlivých panelů je 2700×1200 mm, tloušťka jednotlivých panelů 40 mm; panel je navíc umístěn na sádrokartonové podkonstrukci vyplněné absorpční vložkou o tl. 60 mm a objemové hmotnosti 20-30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; povrch je tvořen silnou sklolásknitou tkaninou základní bílé barvy s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; jednotlivé panely jsou lemovány obvodovým lakovaným, ocelovým U profilem; požadovaný činitel zvukové pohltivosti při skladebné tloušťce 100 mm v oktavových pásmech je: 125 Hz – α + 0,50; 250 Hz - α + 0,80; 500 Hz - α + 0,90; 1 kHz - α + 0,90; 2 kHz - α + 0,90; 4 kHz - α + 0,90; celková skladební tloušťka obkladu je cca 100 mm; požadavek PBR: třída reakce na oheň A2-s1,d0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,48*3	19,440				
59	K	714-KP	D+M Kmitající panel	m2	38,880	15 000,00	583 200,00	
<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o akustický prvek s maximem činitele zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; formát jednotlivých panelů je 1200×600×60 mm; jedná se o akustický prvek s uzavřeným objemem a přední kmitající plochou; kmitající plocha prvku je tvořena tenkou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. 4-6 mm, ke zbytku konstrukce pružně uchycenou přes pryžové podložky; rubová strana je tvořena pevně ukotvenou deskou tl. min. 12 mm; vnitřní dutina je vyplněna absorpční vložkou o tloušťce 40 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balena v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; požadovaný činitel zvukové pohltivosti při skladebné tloušťce 60 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α + 0,55; 250 Hz - α + 0,25; 500 Hz - α + 0,12; 1 kHz - α + 0,12; 2 kHz - α + 0,10; 4 kHz - α + 0,10; celková skladebná tloušťka obkladu je 60 mm; skryté kotevní prvky; součástí položky je kotvení prvku, tímto prvkem nelze vést žádné koncové prvky - kmitající deska musí zůstat nenarušená; povrchová úprava kmitacího prvku: lamino v bílé barvě; požadavek PBR: třída reakce na oheň D-s2,d0 nebo lepší								
VV			12,96*3	38,880				
60	K	714-DD	Dílenská dokumentace	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora								
61	K	714-MDD-E	Měření doby dozvuku - etapové	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročného prostoru třídy ZS s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku								
62	K	714-MDD-Z	Měření doby dozvuku - závěrečné	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 akusticky náročného prostoru třídy ZS s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků								
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					500,00	
63	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210813								
64	K	721210817	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 70	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210817								
D	725	Zdravotecnika - zařízení předměty					10 000,00	
65	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811								
66	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122813								
67	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821								
68	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811								
69	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820								
70	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801								
71	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802								
72	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840860								
73	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811								
VV			12+2	14,000				
D	763	Konstrukce suché výstavby					293 078,54	
74	K	763131452	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	19,010	1 250,00	23 762,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131452								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			F0007	19,010				
75	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	19,010	80,00	1 520,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
VV			F0007	19,010				
76	M	28329274	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	21,358	30,00	640,74	CS ÚRS 2025 01
VV			19,01*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství	21,358				
77	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	19,010	700,00	13 307,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131772					
VV			F0007	19,010				
78	K	763172355	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172355					
VV			"T.03"1	1,000				
79	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
80	K	763411115	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	7,520	10 000,00	75 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411115					
VV			"T.01"(0,90+1,10)*2,00-0,80*2,00	2,400				
VV			"T.02"(2*1,10+2,76)*2,00-3*0,80*2,00	5,120				
VV			Součet	7,520				
81	K	763411125	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm	kus	4,000	12 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411125					
VV			"T.01"1	1,000				
VV			"T.02"3	3,000				
VV			Součet	4,000				
82	K	763412121	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 12 mm	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763412121					
VV			"T.01"1	1,000				
VV			"T.02"3	3,000				
VV			Součet	4,000				
83	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjmatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	52,760	750,00	39 570,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001					
VV			F0008	52,760				
84	M	59036517	<i>deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm</i>	m2	53,288	500,00	26 644,00	CS ÚRS 2025 01
VV			52,76*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	53,288				
85	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,289	1 500,00	1 933,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763331					
D			766	Konstrukce truhlářské			279 915,00	
86	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
VV			"D.01"3	3,000				
87	M	61162085	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm</i>	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
88	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
VV			"D.02"2	2,000				
89	M	61162086	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
90	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
VV			"D.03"5	5,000				
91	M	61162087	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	5,000	15 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2025 01
92	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"D.01"3		3,000			
		VV	"D.02"2		2,000			
		VV	Součet		5,000			
93	M	RMAT0001	větrací mřížka nerez 300/100mm	kus	5,000	800,00	4 000,00	
94	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
		VV	"D.01"3		3,000			
		VV	"D.02"2		2,000			
		VV	"D.03"5		5,000			
		VV	Součet		10,000			
95	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
96	K	766660745	Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zařezáváním do dveřního křídla	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660745					
		VV	"D.01"3		3,000			
		VV	"D.02"2		2,000			
		VV	"D.03"5		5,000			
		VV	Součet		10,000			
97	M	19416031	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
98	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751					
		VV	"D.01"3		3,000			
		VV	"D.02"2		2,000			
		VV	"D.03"5		5,000			
		VV	Součet		10,000			
99	M	549R001	zámek FAB, generální klíč - tři úrovně	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
100	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,221	15 000,00	3 315,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121					
D		767	Konstrukce zámečnické				54 792,00	
101	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	7,180	150,00	1 077,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
		VV	"Z.01"1,(1,20+0,75)*2		3,900			
		VV	"Z.02"1,(1,20+0,44)*2		3,280			
		VV	Součet		7,180			
102	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	7,898	5 000,00	39 490,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	7,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,898			
103	K	767531212	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531212					
		VV	"Z.01"1		1,000			
104	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,990	10 000,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Z.01"1,20*0,75		0,900			
		VV	0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
105	K	767531212	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531212					
		VV	"Z.02"1		1,000			
106	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm	m2	0,581	5 000,00	2 905,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Z.02"1,20*0,44		0,528			
		VV	0,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,581			
107	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,028	15 000,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767121					
D		771	Podlahy z dlaždic				51 928,20	
108	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	20,210	20,00	404,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
		VV	F0004		20,210			
109	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,210	50,00	1 010,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
		VV	F0004		20,210			
110	K	771121025	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	20,210	150,00	3 031,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121025					
		VV	F0004		20,210			
111	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	20,210	650,00	13 136,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151014					
		VV	F0004		20,210			
112	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	59,680	150,00	8 952,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810 "dle tabulky místností" 4,33+5,70+12,19+10,60+6,30+1,90 1,53+1,69+1,96+3,57+9,91 Součet		
113	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,210	500,00	10 105,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 F0004		
114	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	16,910	100,00	1 691,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115 "1.07" (2,76+2,35)*2 -0,80*2 -0,90 "1.08" (2,32+1,56)*2 -0,80*2 -0,90 "1.09"(1,625+0,74)*2 -0,80 Součet		
115	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,200	250,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591232 "1.07"*11 "1.08"*11 "1.09"*4 Mezisoučet 26,00*0,20		
116	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241 "1.07"*5+5 "1.08"*5+5 "1.09"*4 Součet		
117	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242 "1.07"*1 "1.08"*1 "1.09"*0 Součet		
118	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	16,910	250,00	4 227,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264 "1.07" (2,76+2,35)*2 -0,80*2 -0,90 "1.08" (2,32+1,56)*2 -0,80*2 -0,90 "1.09"(1,625+0,74)*2 -0,80 Součet		
119	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	20,210	50,00	1 010,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011 F0004		
120	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,373	1 500,00	559,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121		
D	776		Podlahy povlakové				704 926,55	
121	K	776111125	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	231,500	150,00	34 725,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111125 F0005		
122	K	776141114	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	231,500	650,00	150 475,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141114 F0005		
123	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	180,400	100,00	18 040,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811 "dle tabulky místností" 8,58+21,34+54,34+69,38+10,56+1,27+5,67+4,86+4,40		
124	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	231,500	250,00	57 875,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111 F0005		
125	M	28411144	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm	m2	254,650	1 500,00	381 975,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		231,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		254,650			
126	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	180,400	15,00	2 706,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
127	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	161,850	100,00	16 185,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		"1.01"16,80-(0,70+0,80*2+0,90+2,10)		11,500			
	VV		"1.02"51,15-0,90*5		46,650			
	VV		"1.03"15,20-0,90		14,300			
	VV		"1.04"31,00-0,90		30,100			
	VV		"1.05"30,10-0,90		29,200			
	VV		"1.06"31,00-0,90		30,100			
	VV		Součet		161,850			
128	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	165,087	150,00	24 763,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		161,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		165,087			
129	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	231,500	50,00	11 575,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		F0005		231,500			
130	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,405	1 500,00	6 607,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776121					
D 781			Dokončovací práce - obklady				323 424,66	
131	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	104,153	20,00	2 083,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
	VV		F0003		104,153			
132	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	104,153	50,00	5 207,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		F0003		104,153			
133	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,382	550,00	1 860,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		"1.07"					
	VV		(2,76+2,35)*2*0,20		2,044			
	VV		-0,80*0,20*2		-0,320			
	VV		-0,90*0,20		-0,180			
	VV		"1.08"					
	VV		(2,32+1,56)*2*0,20		1,552			
	VV		-0,80*0,20*2		-0,320			
	VV		-0,90*0,20		-0,180			
	VV		"1.09"((1,625+0,74)*2*0,20		0,946			
	VV		-0,80*0,20		-0,160			
	VV		Součet		3,382			
134	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	65,746	150,00	9 861,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810					
	VV		"1.05"((2,50+1,90)*0,60		2,640			
	VV		(0,95+0,565)*1,50		2,273			
	VV		(0,85+0,70)*1,50		2,325			
	VV		"1.09"2,565*0,97		2,488			
	VV		"1.11"((1,90+0,255)*2,00		4,310			
	VV		"1.12"((1,30+0,07+0,25)*2,00		3,240			
	VV		"1.13"1,09*2,00		2,180			
	VV		"1.18"0,895*2,00		1,790			
	VV		"1.19"((1,445*2+2,35+0,265)*2*2,00		22,020			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		"1.20"((2,64+4,18)*2*2,00		27,280			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200			
	VV		Součet		65,746			
135	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	104,153	1 100,00	114 568,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
	VV		F0003		104,153			
136	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	119,776	950,00	113 787,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		104,153*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		119,776			
137	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,720	1 000,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491011					
	VV		"V.01"0,60*0,40*3		0,720			
138	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,792	1 500,00	1 188,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,792			
139	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	2,100	1 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491012					
	VV		"V.02"1,75*0,60*2		2,100			
140	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	2,310	1 500,00	3 465,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,310			
141	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	44,585	1 100,00	49 043,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.04"2*1,80+2,00		5,600			
	VV		"1.05"2*1,80+2,00		5,600			
	VV		"1.06"3*1,80+2,00		7,400			
	VV		"1.07"2,70+2,47+1,00		6,170			
	VV		(0,59+0,53)*2		2,240			
	VV		(0,58+0,54)*2		2,240			
	VV		(0,59+0,54)*2		2,260			
	VV		"1.08"2,55+1,045+2,70		6,295			
	VV		3*(0,59+0,54)*2		6,780			
	VV		Součet		44,585			
142	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	46,814	200,00	9 362,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		44,585*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,814			
143	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	104,153	50,00	5 207,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
	VV		F0003		104,153			
144	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,313	1 500,00	4 969,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781121					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				141 684,46	
145	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	626,161	10,00	6 261,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		F0009		626,161			
146	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	740,949	50,00	37 047,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
	VV		F0002		740,949			
147	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	251,710	20,00	5 034,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
148	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	264,296	10,00	2 642,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		251,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		264,296			
149	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	99,531	20,00	1 990,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
	VV		2,10*3,20*14		94,080			
	VV		1,725*3,16		5,451			
	VV		Součet		99,531			
150	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	104,508	10,00	1 045,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		99,531*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		104,508			
151	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	626,161	30,00	18 784,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		F0009		626,161			
152	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	626,161	110,00	68 877,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	VV		F0009		626,161			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
153	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Účastník:
IWU s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

IČ: 00063941
DIČ:

IČ: 07395680
DIČ: CZ07395680


IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			87 840,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 840,00	21,00%	18 446,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		106 286,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika**

Místo:		Datum:	03.06.2025
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	AP STUDIO s.r.o.
Účastník:	IWU s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	87 840,00
PSV - Práce a dodávky PSV	85 240,00
751 - Vzduchotechnika	64 740,00
D01 - Zařízení č.1 - Odvětrání sociálních zařízení v 1.NP	45 690,00
D02 - Zařízení č.2 - Odvětrání úklidu	9 400,00
D03 - SPOLEČNÉ POLOŽKY	9 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Objekt: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: IWU s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 840,00

D PSV Práce a dodávky PSV 85 240,00

D 751 Vzduchotechnika 64 740,00

D D01 Zařízení č.1 - Odvětrání sociálních zařízení v 1.NP 45 690,00

1	K	1.01-01	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí ultra tichý	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: Qv = 475 m3/h, Pel = 0,102 kW / 230 V / 0,5 A								
2	K	1.01-02	+ těsná klapka DN 200 s vývodem pro servopohon	kus	1,000	950,00	950,00	
3	K	1.01-03	+ servopohon na 230 V s havarijní funkcí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	1.01-04	+ rychloupínací pružná spona DN 200	kus	2,000	300,00	600,00	
5	K	1.02	Výdechový potrubní kus DN 200, seříznutý pod 45°, s vloženým drátěným pletivem	kus	1,000	950,00	950,00	
6	K	1.03	Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	kus	3,000	320,00	960,00	
7	K	1.04	Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku	kus	4,000	270,00	1 080,00	
8	K	1.05	Ohebná hadice akusticky tlumicí DN 200	m	5,000	300,00	1 500,00	
9	K	1.06	Ohebná hadice akusticky tlumicí DN 160	m	15,000	270,00	4 050,00	
10	K	1.07	Ohebná hadice akusticky tlumicí DN 125	m	20,000	220,00	4 400,00	
11	K	1.20	Potrubí kruhové SPIRO SAFE DN 200	m	16,000	700,00	11 200,00	

D D02 Zařízení č.2 - Odvětrání úklidu 9 400,00

12 K 2.01 Ventilátor tichý šterbinový kus 1,000 8 000,00 8 000,00

P Poznámka k položce: Vo=50 m3/hod, p=230 Pa, Pel = 11,2 W / 230 V vč.přetlakové klapky a spínače pro zpožděný doběh								
13	K	2.02	Výdechová mřížka do fasády DN 100, barva dle fasády	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	2.20	Potrubí kruhové SPIRO SAFE DN 100	m	1,000	400,00	400,00	

D D03 SPOLEČNÉ POLOŽKY 9 650,00

15 K 751-3001 Příprava pro odvodnění stoupaček VZT do kanalizace - 1ks soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K 751-3002 Montážní, spojovací a těsnicí materiál kompl 1,000 700,00 700,00

17 K 751-3003 Popisy zařízení kompl 1,000 450,00 450,00

18 K 751-3004 Lešení (mobilní do výšky 3 m) kompl 1,000 2 000,00 2 000,00

19 K 751-3005 Doprava kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

20 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

21 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kompl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000

P Poznámka k položce: Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

22	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000								
P Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace								

23	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000								
P Poznámka k položce: Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení								

24	K	043214000	Měření celkem	kompl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043214000								
P Poznámka k položce: Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	043224000	Monitoring celkem	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043224000 Poznámka k položce: Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu								
26	K	092203000	Náklady na zaškolení	kompl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092203000 Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	2 600,00				
27	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491								
28	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotechnika

KSO:
Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlíce

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Účastník:
IWU s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

IČ:
DIČ: 00063941

IČ:
DIČ: 07395680
CZ07395680

IČ:
DIČ: 27364038

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		358 900,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	358 900,00	21,00%	75 369,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 269,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt: **D.1.4.3 - Zdravotechnika**

Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlice
Zadavatel: Městská část Praha 10
Účastník: IWU s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	358 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	337 400,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 615,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	75 215,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	152 155,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	79 915,00
751 - Vzduchotechnika	2 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Objekt: D.1.4.3 - Zdravotechnika

Místo: p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. ú. Záběhlice Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: IWU s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 358 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 337 400,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 615,00

1	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	14,000	400,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401 "DN 75 - v podlaže"14,00		14,000			
2	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
3	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
4	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
5	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104					
6	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
7	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
8	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	45,000	40,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111 9,00+16,00+6,00+14,00		45,000			
9	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,041	15 000,00	615,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod		75 215,00			
10	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002					
11	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003					
12	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	15,000	550,00	8 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004					
13	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174005					
14	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	29,000	80,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221					
15	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	26,000	90,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222 "DN 25"11,00 "DN 32"8,00 "DN 40"7,00 Součet		11,000 8,000 7,000 26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181242					
17	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
	VV		"DN 25"2,00		2,000			
	VV		"DN 32"7,00		7,000			
	VV		Součet		9,000			
18	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
19	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220152					
20	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115					
21	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045					
22	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046					
23	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	85,000	60,00	5 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
24	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	85,000	60,00	5 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
25	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,107	15 000,00	1 605,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121					
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty				152 155,00	
26	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
27	M	64236031	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131					
29	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725129101					
31	M	64250907	urinál keramický s odsáváním přívod vodorovný vnitřní bílý	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102					
33	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725339111					
35	M	55231307	výlevka nerezová nástěnná s přepadem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	725811301	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2" (6 l/min)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811301					
37	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	27,000	300,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
38	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829101					
	VV		"výlevka"1		1,000			
39	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829131					
41	M	55145694	baterie umyvadlová stojánková páková výtok 160 mm s tlačným uzávěrem odpadu 5/4" chrom	kus	9,000	1 800,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865411					
44	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 - urinal	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869101					
45	M	55161838	sifon k urinálu odsávací s nastavitelným odpadem	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,257	15 000,00	3 855,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725121					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					79 915,00
47	K	726111021	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro pisoáry, s nastavitelnou hloubkou 80 až 120 mm	soubor	3,000	15 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111021					
48	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	4,000	8 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111031					
P			Poznámka k položce: vč.tlačítka a montážní sady					
49	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191001					
50	K	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,061	15 000,00	915,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726131					
D 751			Vzduchotechnika					2 500,00
51	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751613140					
52	M	28654742	sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 40	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751311					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					6 500,00
54	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
55	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00
56	K	043103000	Zkoušky - zkušební provoz	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000					
57	K	043194000	Zkoušky ostatní - Individuální a komplexní vyzkoušení	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000					
58	K	045303000	Koordinační činnost	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt:
D.1.4.4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Účastník:
IWU s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

IČ: 00063941
DIČ:

IČ: 07395680
DIČ: CZ07395680

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 236 775,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 236 775,00	21,00%	259 722,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 496 497,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6
Objekt: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo: Zadavatel: Městská část Praha 10
Účastník: IWU s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 236 775,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 054 975,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 054 975,00
D001 - Elektroinstalace	230 855,00
D02 - Svítidla	733 400,00
D03 - Strukturovaná kabeláž	55 220,00
D04 - Jednotný čas a zvonek	15 140,00
D05 - Školní rozhlas	20 360,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	181 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Objekt: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: IWU s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 236 775,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 054 975,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 054 975,00

D D001 Elektroinstalace 230 855,00

1	K	741-1001	Vodič CY6 žl.zel.	m	30,000	25,00	750,00	
2	K	741-1002	Kabel CYKY 5Jx10	m	5,000	155,00	775,00	
3	K	741-1003	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	70,000	15,00	1 050,00	
4	K	741-1004	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	60,000	15,00	900,00	
5	K	741-1005	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	210,000	25,00	5 250,00	
6	K	741-1006	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	30,000	25,00	750,00	
7	K	741-1007	Kabel CXKH-R 3Jx1,5	m	670,000	40,00	26 800,00	
8	K	741-1008	Kabel CXKH-R 3Jx2,5	m	510,000	50,00	25 500,00	
9	K	741-1009	Kabel CXKH-R 5Jx1,5	m	190,000	65,00	12 350,00	
10	K	741-1010	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytěk	m	20,000	40,00	800,00	
11	K	741-1011	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	30,000	20,00	600,00	
12	K	741-1012	Kabelový žlab 150/60, včetně podpěr, držáků, výložníků, a příslušenství	m	25,000	380,00	9 500,00	
13	K	741-1013	Kabelový žlab 100/60 včetně podpěr, držáků, výložníků, a příslušenství	m	35,000	360,00	12 600,00	
14	K	741-1014	Krabice přístrojová KP(KU)68	kus	98,000	10,00	980,00	
15	K	741-1015	Krabice KO 68	kus	36,000	10,00	360,00	
16	K	741-1016	Spínač č.1, IP20	kus	7,000	100,00	700,00	
17	K	741-1017	Spínač č.5, IP20	kus	6,000	140,00	840,00	
18	K	741-1018	Spínač č.6, IP20	kus	2,000	100,00	200,00	
19	K	741-1019	Spínač č.7, IP20	kus	1,000	160,00	160,00	
20	K	741-1020	Tlačítko se signálkou, IP20	kus	6,000	145,00	870,00	
21	K	741-1021	Infrapasivní čidlo pohybu IP20 podhledové	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
22	K	741-1022	Zásuvka 230V/16A, IP20	kus	26,000	150,00	3 900,00	
23	K	741-1023	Zásuvka 230V/16A bílá s prep.ochranou, IP20	kus	8,000	900,00	7 200,00	
24	K	741-1024	Časové relé do krabice pro VZT č.2	kus	1,000	250,00	250,00	
25	K	741-1025	Svorka pospojení	kus	1,000	100,00	100,00	
26	K	741-1026	Rozvaděč RS1.1	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
27	K	741-1027	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘ	m2	0,500	6 000,00	3 000,00	
28	K	741-1028	Pomocný materiál	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
29	K	741-1029	Svorka svítidlová	kus	67,000	10,00	670,00	
30	K	741-1030	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,000	18 000,00	18 000,00	

D D02 Svítidla 733 400,00

31	K	741-2001	A - VÍTIDLO LED DO PODHLEDU - STROPNÍ SYSTÉM 12W, 1660lm, 4000K, 1200x100x62	kus	75,000	7 500,00	562 500,00	
32	K	741-2002	B - SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ 10W, 1230lm, 4000K, ø145	kus	12,000	2 600,00	31 200,00	
33	K	741-2003	B1 - SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 10W, 1230lm, 4000K, ø145	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
34	K	741-2004	C - SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ 18W, 2080lm, 4000K, ø145	kus	8,000	2 600,00	20 800,00	
35	K	741-2005	C1 - SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 18W, 2080lm, 4000K, ø145	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	
36	K	741-2006	D - SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ ASYMETRICKÉ 34W, 3770lm, 4000K, 1145x125x50	kus	6,000	7 500,00	45 000,00	
37	K	741-2007	NO - SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED BODOVÉ PŘISAZENÉ 1h, 3W, NM, AUTONOMNÍ	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
38	K	741-2008	NP - SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED NÁSTĚNNÉ 1h, 3W, NM, AUTONOMNÍ, PIKTOGRAM	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	741-2009	NS - SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED SE SKLEM 1h, 3W, NM, AUTONOMNÍ, PIKTOGRAM	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
40	K	741-2010	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,000	30 000,00	30 000,00	
D D03			Strukturovaná kabeláž				55 220,00	
41	K	741-3001	Kabel UTP cat.5e	m	295,000	30,00	8 850,00	
42	K	741-3002	Optokabel včetně trubky	m	70,000	100,00	7 000,00	
43	K	741-3003	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	40,000	40,00	1 600,00	
44	K	741-3004	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	10,000	50,00	500,00	
45	K	741-3005	Krabice přístrojová KP(KU)68	kus	6,000	90,00	540,00	
46	K	741-3006	Krabice KO 68	kus	9,000	70,00	630,00	
47	K	741-3007	Zásuvka datová 2xRJ45 komplet	kus	3,000	850,00	2 550,00	
48	K	741-3008	Zásuvka datová 1xRJ45 komplet	kus	3,000	850,00	2 550,00	
49	K	741-3009	Rozvaděč RACK komplet včetně vybavení a příslušenství (cat.5e)	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
50	K	741-3010	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D D04			Jednotný čas a zvonek				15 140,00	
51	K	742-4001	Kabel CXKH-R 5Jx1,5	m	90,000	70,00	6 300,00	
52	K	742-4002	Krabice KO 68	kus	2,000	70,00	140,00	
53	K	742-4003	Hodiny jednotný čas (školní)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
54	K	742-4004	Zvonek (školní)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
55	K	742-4005	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D D05			Školní rozhlas				20 360,00	
56	K	742-5001	Kabel CXKH-R 5Jx1,5	m	90,000	70,00	6 300,00	
57	K	742-5002	Krabice KO 68	kus	8,000	70,00	560,00	
58	K	742-5003	Reproduktor školní rozhlas	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
59	K	742-5004	Ovladač hlasitosti reproduktoru	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
60	K	742-5005	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				181 800,00	
61	K	HZS-001	Pomocné stavební a zednické práce	hod	15,000	350,00	5 250,00	
62	K	HZS-002	Sekání drážek	hod	25,000	350,00	8 750,00	
63	K	HZS-003	Vrtání otvorů do o100	hod	3,000	350,00	1 050,00	
64	K	HZS-004	Napojení na stávající rozvody elektro	hod	15,000	750,00	11 250,00	
65	K	HZS-005	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	750,00	15 000,00	
66	K	HZS-006	Přemístění materiálu a doprava	hod	25,000	750,00	18 750,00	
67	K	HZS-007	Zakreslení skutečného provedení	hod	12,000	750,00	9 000,00	
68	K	HZS-008	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10,000	750,00	7 500,00	
69	K	HZS-009	Značení systémů – štítky, popisky	hod	5,000	750,00	3 750,00	
70	K	HZS-010	Výchozí revize	hod	25,000	1 000,00	25 000,00	
71	K	HZS-011	SLP - měření rozvodů SLP	hod	12,000	750,00	9 000,00	
72	K	HZS-012	Napojení na stávající rozvody SLP	hod	30,000	750,00	22 500,00	
73	K	HZS-013	Stavební přípomoci SLP	hod	10,000	750,00	7 500,00	
74	K	HZS-014	Značení systémů SLP – štítky, popisky	hod	15,000	750,00	11 250,00	
75	K	HZS-015	Závěrečná revizní zpráva SLP	hod	35,000	750,00	26 250,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/050
 Stavba: Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová 2919/6

Datum: 03.06.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Stavebně architektonické řešení		
F0001	Omítky - nové zdivo	m2	92,340
	"nové zdivo"		0,000
	"1.01"(0,90+1,785)*2,89		7,760
	-0,70*2,00		-1,400
	0,80*2,00		1,600
	"1.02"2,21*2,60*2		11,492
	1,10*2,32-0,90*2,00		0,752
	0,80*2,10		1,680
	"1.03"1,20*2,32		2,784
	0,90*2,10		1,890
	"1.04"1,10*2,32-0,90*2,00		0,752
	2,21*2,60*2		11,492
	"1.05"2,905*2,90		8,425
	"1.06"2,905*2,90		8,425
	"1.07"2*2,345*2,70-0,70*2,00*2		9,863
	2,745*2,70		7,412
	"1.08"2*2,32*2,70-0,80*2,00*2		9,328
	(0,95+0,15)*2,70		2,970
	0,80*2,10		1,680
	"1.09"(0,74+1,625)*2,89-0,70*2,00		5,435
	Součet		92,340
Použití figury:			
612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	92,340
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	92,340
F0002	Původní omítky	m2	740,949
	"1.01 + 1.09"11,59+1,20		12,790
	(5,73+2,655)*2*2,89		48,465
	-0,80*2,00*2		-3,200
	-0,90*2,00		-1,800
	-2,655*2,89		-7,673
	Mezisoučet		48,582
	"1.02"42,40		42,400
	(21,50+1,775)*2*3,19		148,495
	2*0,27*2,63		1,420
	2,17*0,27		0,586
	2*0,21*3,19*5		6,699
	2,10*0,21*5		2,205
	2*0,31*3,16		1,959
	1,10*0,31		0,341
	2*0,27*2,32		1,253
	1,10*0,27		0,297
	-0,90*2,00*5		-9,000
	-2,21*2,23*2		-9,857
	Mezisoučet		186,798

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.03"10,36		10,360
	(5,35+1,785+0,435)*2*3,19		48,297
	-0,90*2,00		-1,800
	Mezisoučet		56,857
	"1.04"55,64		55,640
	(8,705+6,24+0,28*2)*2*3,28		101,713
	-0,90*2,00		-1,800
	-2,10*2,32*3		-14,616
	(2,10+2*2,32)*0,21		1,415
	Mezisoučet		142,352
	"1.05"55,68		55,680
	(8,72+6,24+0,28*2)*2*3,28		101,811
	-0,90*2,00		-1,800
	-2,10*2,32*3		-14,616
	(2,10+2*2,32)*0,21		1,415
	-2,905*2,90		-8,425
	"1.06"55,82		55,820
	(8,71+6,24+0,28*2)*2*3,28		101,746
	-0,90*2,00		-1,800
	-2,10*2,32*3		-14,616
	(2,10+2*2,32)*0,21		1,415
	-2,905*2,90		-8,425
	Mezisoučet		268,205
	"1.07+1.08"9,57+9,44		19,010
	(4,235+2,35+0,295)*2*(2,70-2,00)		9,632
	(4,165+2,32+0,31)*2*(2,70-2,00)		9,513
	Mezisoučet		38,155
	Součet		740,949
Použití figury:			
612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	724,954
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	740,949
978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	740,949
F0003	Keramické obklady	m2	104,153
	"1.04"1,80*2,00		3,600
	"1.05"1,80*2,00		3,600
	"1.06"1,80*2,00		3,600
	"1.07"		0,000
	(2,76+2,35)*2*2,70		27,594
	-0,80*2,05		-1,640
	-0,59*0,5*2		-0,590
	(1,35+2,34)*2*2,70		19,926
	-0,90*2,05		-1,845
	-0,80*2,05		-1,640
	-0,59*0,54		-0,319
	0,59*0,215*3		0,381
	"1.08"		0,000
	(2,32+1,56)*2*2,70		20,952
	2*0,31*2,47		1,531
	-0,80*2,05		-1,640
	-0,90*2,05		-1,845
	-0,59*0,53		-0,313

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,59*0,215*3		0,381
	(2,37+2,33)*2*2,70		25,380
	-0,80*2,05		-1,640
	-0,58*0,54		-0,313
	-0,59*0,54		-0,319
	"1.09"(1,625+0,74)*2*2,89		13,670
	-0,75*2,05		-1,538
	Mezisoučet		106,973
	"V.01"-0,40*0,60*3		-0,720
	"V.02"-1,75*0,60*2		-2,100
	Mezisoučet		-2,820
	Součet		104,153
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	104,153
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	104,153
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	104,153
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	104,153
F0004	Dlažba	m2	20,210
	"dle PD"9,57+9,44+1,20		20,210
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	20,210
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,210
771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	20,210
771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	20,210
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,210
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	20,210
F0005	PVC	m2	231,500
	"dle PD"		0,000
	11,59+42,40+10,36+55,65+55,68+55,82		231,500
Použití figury:			
776111125	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky schodišťových stupňů	m2	231,500
776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	231,500
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	231,500
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	231,500
F0006	Strop - omítka	m2	12,790
	"1.01"11,59		11,590
	"1.09"1,20		1,200
	Součet		12,790
Použití figury:			
611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	12,790
978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	12,790
F0007	Podhled SDK	m2	19,010
	"1.07"9,57		9,570
	"1.08"9,44		9,440
	Součet		19,010
Použití figury:			
763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,010
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	19,010
763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	19,010
F0008	Minerální podhled	m2	52,760
	"1.02"42,40		42,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.03"10,36		10,360
	Součet		52,760
Použití figury:			
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	52,760
F0009	Malba	m2	626,161
	"1.01"11,59		11,590
	16,80*2,89		48,552
	"1.02"		0,000
	51,15*3,19		163,169
	"1.03"		0,000
	15,20*3,19		48,488
	"1.04"0,35*6,24*2		4,368
	31,00*3,28		101,680
	2*6,24*0,37		4,618
	"1.05"0,35*6,24*2		4,368
	31,00*3,28		101,680
	2*6,24*0,37		4,618
	"1.06"0,35*6,24*2		4,368
	31,00*3,28		101,680
	2*6,24*0,37		4,618
	"1.07"9,57		9,570
	3*(0,59+2*0,54)*0,215		1,077
	"1.08"9,44		9,440
	3*(0,59+2*0,54)*0,215		1,077
	"1.09"1,20		1,200
	Součet		626,161
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	626,161
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	626,161
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	626,161

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stránka 1

Změna využití stavby na pavilon ZŠ Břečťanová
na pozemcích p.č.: 2225/78 a 2225/222 v kat. území Záběhlíce

měsíce v roce 2025	06/2025					07/2025					08/2025							
týdny (kalendářní)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Předání staveniště																		
Stavebně architektonické řešení																		
Vzduchotechnika																		
Zdravotechnika																		
Elektroinstalace																		
Předání stavby																		

Předpokládaný termín zahájení: 30.6.2025
Předpokládaný termín dokončení: 21.8.2025

Ve Praze dne viz el. podpis

Ing.
Tomáš
Kaplan

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kaplan
Datum: 2025.06.03
21:04:05 +02'00'