
Název akce: „MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení"
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-41
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-41
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:	technikem odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: (dále jen „objednatel") a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel: Instal Hanousek Mont s.r.o. (původní název)
MONTFIX s.r.o. (nový název od 29.5.2025)
Se sídlem: V Ráji čp. 575,530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislava Hanousková - jednatelka společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	mistr výroby
Odpovědný stavbyvedoucí:	mistr výroby
Tel.: 
IČO: 21515174	DIČ: CZ21515174
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 52858 bankovní spojení: KB a.s. Pardubice číslo účtu: (dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též jako „smluvní strany")
[bookmark: bookmark8]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. [bookmark: bookmark11]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení díla:
[bookmark: bookmark13]„MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení"
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Název akce: „MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení“
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-41
Jedná se o rekonstrukci dožilých rozvodů TPS, povrchů a materiálů a drobných dispozičních úprav v rámci dispozic dvou hygienických zařízení školky v mateřské školce nacházející se na adrese MŠ Wintrova čp. 579, 530 03 Pardubice II (dále jen „DÍLO“).
[bookmark: bookmark15]Specifikace prací:
Zdravotně-technické instalace
V rámci plnění dojde k výměně dotčených částí domovní splaškové kanalizace i části kanalizace na pozemku, která je dle uživatele ve špatném technickém stavu. Vnitřní vodovody budou napojeny na stávající rozvody.
Výměna zařizovacích předmětů v hygienickém zařízení.
elektroinstalace
v upravovaných místnostech je navrženo nové řešení elektroinstalace - nové pozice světel a zásuvek
[bookmark: bookmark17]Plnění této Smlouvy je blíže vymezeno přílohou č. 1:
- položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací zpracovanou firmou astalon s.r.o., IČO: 27542009, se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice
Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek, zhotovení revizí; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
· vymezeném přílohou č. 1 této Smlouvy: položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací MŠ Wintrova, rekonstrukce soc. zařízení zpracovanou firmou astalon s.r.o., IČO: 27542009, se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice
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· dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 5.5.2025
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění, a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
II. [bookmark: bookmark19]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště
(S ohledem na provoz MŠ Wintrova se předání staveniště se uskuteční nejdříve dne 30.6.2025 po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).
[bookmark: bookmark21]Termín dokončení díla: nejpozději do 24.8.2025
K výše uvedenému termínu nesmí příslušná DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
2. Místo plnění předmětu Smlouvy: MŠ Wintrova čp. 579, 530 03 Pardubice II
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 10 v ten den,
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kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark23]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	2 122 175,83 Kč
DPH 21%                                                         445 656,92 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	2 567 832,75 Kč
(Slovy:dvamilionypětsetšedesátsedmtisícosmsettřicetdvakorun českých a sedmdesátpěthaléřů )
Podrobný rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 - položkový rozpočet. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládala nabídka zhotovitele, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy - položkový rozpočet a projektovou dokumentací MŠ Wintrova, rekonstrukce soc. zařízení zpracovanou firmou astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice; v takových
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případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. [bookmark: bookmark25]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
4. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
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· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem
objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
9. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark27]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark29]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
II. [bookmark: bookmark31]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
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6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
III. [bookmark: bookmark33]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupci MŠ Wintrova č.p.579
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje: - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 8 -


Název akce: „MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení“
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-41
11. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
18. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
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z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
23. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 500.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních
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předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark35]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
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V. [bookmark: bookmark37]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP
· za zhotovitele:	jednatelka společnosti
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku či montážního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA
· revize.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark39]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
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I. [bookmark: bookmark42]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu	předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA
nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark44]Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA, či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
III. [bookmark: bookmark46]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark48]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark51]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž
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Název akce: „MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení“
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-41
figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.
III. [bookmark: bookmark53]Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
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10.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou . O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Příloha č.l:
Příloha č.2:
cenová nabídka (položkový rozpočet)
prohlášení o změně názvu společnosti Instal Hanousek Mont s.r.o.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 21.5.2025 č. usnesení R/5643/2025
V Pardubicích dne	
za objednatele
V Pardubicích dne	
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal Primátor města
Ladislava Hanousková
jednatelka společnosti
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[bookmark: bookmark55]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:	Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	21515174

	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	DIČ:
	CZ21515174

	Projektant:
	IČ:
	

	astalon s.r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	2122175,83

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Základ daně
2122 175,83
0,00
	Výše daně
445 656,92
0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	2 567 832,75


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


[bookmark: bookmark57]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
	Stavba:
	Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice

	Místo:
	Datum:	05.05.2025

	Zadavatel:
	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579	Projektant:	astalon s.r.o., Pardubice

	Uchazeč:
	Instal Hanousek Mont s.r.o.	Zpracovatel:

	Kód
	Popis	Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK]


Náklady z rozpočtů
1 Stavební část
2 Zdravotní technika
3 Vzduchotechnika a vytápění
4 Elektroinstalace
5 Vedlejší a ostatní náklady
[bookmark: bookmark59]2 122 175,83
1 208 061,55
564 443,18
173 910,00
126 711,10
49 050,00
[bookmark: bookmark61]2 567 832,75
1 461 754,48
682 976,25
210431,10
153 320,43
59 350,50


[bookmark: bookmark63]krycí list soupisu prací
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark65]1 - Stavební část
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	21515174

	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	DIČ:
	CZ21515174

	Projektant:
astalon s.r.o., Pardubice
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	1 208 061,55
Výše daně 253 692,93 0,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 208 061,55
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 461 754,48


Projektant
[bookmark: bookmark67]Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
1 - Stavební část
	Místo:
	Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	astalon s.r.o., Pardubice

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 208 061,55
398 793,64

	1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot
	
	40 731,34
35 275,02
690,63
127 311,20
101 270,10
63 961,16
29 554,19


	PSV - Práce a dodávky PSV
	786 992,91

	713 - Izolace tepelné
	65 487,17

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	169 388,16

	735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa
	731,20

	762 - Konstrukce tesařské
	11 856,67

	763 - Konstrukce suché výstavby
	52 843,28

	766 - Konstrukce truhlářské
	170 938,70

	771 - Podlahy z dlaždic
	50 441,04

	776 - Podlahy povlakové
	78 613,81

	781 - Dokončovací práce - obklady
	158 846,01

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	3 780,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	24 066,87

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	22 275,00




[bookmark: bookmark69]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
1 - Stavební část
	Místo:	Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II579	Projektant:
	astalon s.r.o., Pardubice


Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 208 061,55

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	398 793,64

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	40 731,34

	
	
	
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
	
	
	
	21 983,00 CS ÚRS 2025 01

	1
	K
	132253252
	třídy těžitelností I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru
	m3
	26,000
	845,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"pro výměnu ležaté kanalizace v předzahrádce"
	
	
	
	

	
	w
	
	2*1*13
	
	26,000
	
	

	
	
	
	Vodorovné přemístění pres 9 000 do 10000 m
	
	
	
	1 778,40 CS ÚRS 2025 01

	2
	K
	162751117
	výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3
	m3
	5,200
	342,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	w
	
	26-20,8
	
	5,200
	
	

	3
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	5,200
	24,80
	128,96 CS ÚRS 2025 01

	4
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	10,400
	290,70
	3 023,28 CS ÚRS 2025 01

	
	\N
	
	5,2*2
	
	10,400
	
	

	5
	K
	174151102
	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním
	m3
	20,800
	516,30
	10 739,04 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"pro výměnu ležaté kanalizace v předzahrádce"
	
	
	
	

	
	w
	
	(2-0,1-0,3)*1*13
	
	20,800
	
	

	6
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	1,950
	684,60
	1 334,97 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"pro výměnu ležaté kanalizace v předzahrádce"
	
	
	
	

	
	w
	
	0,3*0,5*13
	
	1,950
	
	

	7
	M
	58337308
	Štěrkopísek frakce 0/2
	í
	3,900
	447,10
	1 743,69 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	1,95*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,900
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	35 275,02

	8
	K
	317142422
	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm
	kus
	2,000
	722,50
	1 445,00 CSÚRS 2025 01

	9
	K
	317142428
	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm
	kus
	2,000
	1 398,30
	2 796,60 CSÚRS 2025 01

	10
	K
	317944323
	Válcované nosníky č 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	l
	0,047
	49 484,90
	2 325,79 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.02,04"
	
	
	
	

	
	w
	
	"nad nové dveře do 103"
	
	
	
	

	
	w
	
	3*1,3*11,1/1000*1,08
	
	0,047
	
	

	11
	K
	342272225
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
	m2
	22,727
	626,50
	14 238,47 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1.04,05"
	
	
	
	

	
	w
	
	3,1 *(2,375+0,8)-0,8*2-2*0,5
	
	7,243
	
	

	
	w
	
	1,3*1,34
	
	1,742
	
	

	
	w
	
	3,1*(2,375+2,04+0,8)-0,8*2-1,65*0,5
	
	13,742
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	22,727
	
	

	12
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm
	m2
	6,009
	851,70
	5 117,87 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1.04"
	
	
	
	

	
	w
	
	3,1*1,59
	
	4,929
	
	

	
	w
	
	1,2*0,9
	
	1,080
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,009
	
	

	13
	K
	346272256
	Přizdívka z pórobetonových tvárnící! 150 mm
	m2
	9,408
	945,20
	8 892,44 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1 04,05"
	
	
	
	

	
	w
	
	"přizdívky tl. 120 mm"
	
	
	
	

	
	w
	
	1,2*(2,14+0,75)
	
	3,468
	
	

	
	w
	
	1,2*(0,9+2,65+0,56+0,84)
	
	5,940
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,408
	
	

	14
	K
	346481111
	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem
	m2
	1,040
	441,20
	458,85 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1,1.02,04"
	
	
	
	

	
	w
	
	"překlad z 1 profilů"
	
	
	
	

	
	w
	
	0,8*1,3
	
	1,040
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	690,63

	15
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	0,650
	1 062,50
	690,63 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"pro výměnu ležaté kanalizace v předzahrádce"
	
	
	
	

	
	w
	
	0,1*0,5*13
	
	0,650
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	127 311,20




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	16
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	248,432
	64,00
	15 899,65 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	46,755+150,1
	
	196,855
	
	

	
	w
	
	11,439+10,924+9,579+19,635
	
	51,577
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	248,432
	
	

	17
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitrních stěn nanášená ručně
	m2
	46,755
	272,00
	12 717,36 CSŮRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	'’102" 3,15*2,4-0,8*2-2*0,5+1,25*2*1,34
	
	8,310
	
	

	
	w
	
	"103" 3,15*(0,8+1,49)
	
	7,214
	
	

	
	w
	
	"108" 3,15*2,4-0,8*2-2*0,5
	
	4,960
	
	

	
	w
	
	"202" 3,1*24-0,8*2-1,65*0,5
	
	5,015
	
	

	
	w
	
	"203" 3,15*(1,99+2,04+0,1+2*0,8)-0,8*2-1,65*2+1,25*2*0,9
	
	15,400
	
	

	
	w
	
	"204" 3,15*(0,3+1,14+0,8)-0,6*2
	
	5,856
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	46,755
	
	

	18
	K
	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm
	m2
	130,614
	161.50
	21 094,16 CS ÚRS 2025 01

	
	w w
	
	"D.1.1.02-06"	.	.
na nove a opravované omítky + steny d otce ne elektroinstalací"
"101" 3,1 *(4,89+3,55+1,5)-0,7*2-
	
	
	
	

	
	w
	
	0,8*2+0,25*(0,78+0,9+2*2*2,01)-0,9*2,1-
	
	25,779
	
	

	
	
	
	1,25*2+0,25*(1,3+2*2 )-0,7*2
	
	
	
	

	
	w
	
	"103" 0,3*(2*0,8+2*1,49)
	
	1,374
	
	

	
	w
	
	"104" 3,1 *(3,09+2*0,3)
	
	11,439
	
	

	
	w
	
	" 105" 2,7*(2,05+0,75+1,2)-0,7*2-2*0,6*2
	
	7,000
	
	

	
	w
	
	"107" 2,7*(2*1+2*1,95)-0,6*2
	
	14,730
	
	

	
	w
	
	"108" 3,15*2,4-0,8*2-2*0,5
	
	4,960
	
	

	
	w
	
	"201" 3,1*4,04-0,8*2
	
	10,924
	
	

	
	w
	
	"202" 3,1*2,4-0,8*2-1,65*0,5
	
	5,015
	
	

	
	w
	
	"204" 0,3*(2*1,14+2*0,8)
	
	1,164
	
	

	
	w
	
	"205" 3,1*3,09
	
	9,579
	
	

	
	w
	
	"206" 3,1 *(3,26+3,59)-0,8*2
	
	19,635
	
	

	
	w
	
	"207" 2,7*(2,1+0,8+1,2)-0,7*2-0,6*2
	
	8,470
	
	

	
	w
	
	"209" 2,7*(2*1,05+2*1,125)-0,6*2
	
	10,545
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	130,614
	
	

	19
	K
	612325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	150,100
	225,80
	33 892,58 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1.1.02-06"
	
	
	
	

	
	
	
	"101" 3,15*(4,89+3,55+1,5)-0,7*2-
	
	
	
	

	
	w
	
	0,8*2+0,25*(0,78+0,9+2*2*2,01)-0,9*2,1-
	
	26,276
	
	

	
	
	
	1,25*2+0,25*(1,3+2*2)-0,7*2
	
	
	
	

	
	w
	
	"102" 2,7*(0,51 +2,14+1,3+3,09)-0,8‘2
	
	17,408
	
	

	
	w
	
	"103" 2,7*(0,8+1,49)-0,7*2
	
	4,783
	
	

	
	w
	
	"105" 2,7*(2*2,05+2*1,2)-0,7*2-2*0,6*2
	
	13,750
	
	

	
	w
	
	"106" 2,7*(2*1+2*1,2)-0,6*2
	
	10,680
	
	

	
	w
	
	"107" 2,7*(2*1+2*1,95)-0,6*2
	
	14,730
	
	

	
	w
	
	”203" 2,7*(3,24+2+2,9)
	
	21,978
	
	

	
	w
	
	"204" 2,7*( 1,14+0,51)
	
	4,455
	
	

	
	w
	
	”207" 2,7*(2*2,1 +2*1,2)-0,7*2-0,6*2
	
	15,220
	
	

	
	w
	
	"208" 2,7*(2*1+2*1,125)-0,6*2
	
	10,275
	
	

	
	w
	
	"209" 2,7*(2*1,05+2*1,125)-0,6*2
	
	10,545
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	150,100
	
	

	20
	K
	619991001
	Zakryti podlahy PE fólií
	m2
	100,000
	20,10
	2 010,00 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1,1.02,03"
	
	
	
	

	
	w
	
	100
	
	100,000
	
	

	21
	K
	619991005
	Zakrytí stěny PE fólií
	m2
	20,000
	29,70
	594,00 CS ÚRS 2025 01

	22
	K
	619991011
	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií
	m2
	50,000
	31.10
	1 555,00 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	50
	
	50,000
	
	

	23
	K
	619991015
	Zakrytí podlahy absorpční textilií
	m2
	100.000
	49,30
	4 930,00 CS ÚRS 2025 01

	24
	K
	631311114
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	0,962
	4 624,00
	4 448,29 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1.1 04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	"S1"
	
	
	
	

	
	w
	
	7,03+1,19+1,11
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	8,12+0,76+1,02
	
	9,900
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	19,230
	
	

	
	w
	
	19.23*0,05
	
	0,962
	
	

	25
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	0,962
	365,50
	351,61 CSÚRS 2025 01

	26
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,111
	33 150,00
	3 679,65 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1.1.04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	"S1"
	
	
	
	

	
	w
	
	7,03+1,19+1,11
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	8,12+0,76+1,02
	
	9,900
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	19,230
	
	

	
	w
	
	19,23*4,44*1,3/1000
	
	0,111
	
	

	27
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	2,000
	803,30
	1 606,60 CS ÚRS 2025 01

	28
	K
	642944121
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
	kus
	7,000
	1 424,30
	9 970,10 CSŮRS 2025 01

	29
	M
	55331480
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 1OOrnm rozměru 600/1970, 21 OOmm
	kus
	4,000
	1 615,00
	6 460,00 CS ÚRS 2025 01

	30
	M
	55331481
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	3,000
	1 587,80
	4 763,40 CS ÚRS 2025 01

	31
	M
	55331482
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	2,000
	1 669,40
	3 338,80 CS ÚRS 2025 01

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	101 270,10

	32
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	69,334
	58,70
	4 069,91 CS ÚRS 2025 01

	
	W
	
	8,06+19,494
	
	27.554
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	w w
	
	17,83+12,15+11,8
Součet
	
	41,780
69,334
	
	
	

	33
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	160,000
	124,10
	19 856,00 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	2’80
	
	160,000
	
	
	

	34
	K
w w
	952902031
	Čištění budov omytí hladkých podlah "každodenní mytí podlah, 2 měsíce" 50*2*30
	m2
	3 000,000
3 000,000
	7,60
	22 800,00 CS ÚRS 2025 01

	35
	K
	952902991
	Prachotěsné ucpání štěrbin otvorů
	kpl
	1,000
	2 975,00
	2 975,00
	

	36
	K
w w
	953941211
	Osazování kovových konzol nebo kotev "výlezové madlo (pro výlez na půdu)" 5
	kus
	5,000
5,000
	101,20
	506,00 CS ÚRS 2025 01

	37
	M
	552438221
	stupadlo ocelové - provedení dle definice standardů
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	

	38
	K
	962031011
	Bourání příček nebo přizdívekz cihel děrovaných tl do 100 mm
	m2
	28,516
	139,70
	3 983,69
	CS ÚRS 2025 01

	
	w w w w
	
	"D.1.1.02,03"
3,i*(2,4+3,o9)-o,8-i ,97-0,7*1,97
3,1 *(2,375+3,24)-0,8*1,97-0,7*1,97
Součet
	
	14,064
14,452
28,516
	
	
	

	39
	K
w w
	962032230
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
"D.1.1.02,03"
3,1*(0,2*0,3+0,2*0,38+0,18+0,18+0,2+0,25)
	m3
	2,933
2,933
	1 671,40
	4 902,22 CS ÚRS 2025 01

	40
	K
	965042131
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2
	m3
	0,974
	4 670,40
	4 548,97 CSÚRS 2025 01

	
	w w w w w
	
	“D.1.1.02,03” 4,67+3,82+1,1 3,99+4,88+1,02 Součet 19,48*0,05
	
	9,590
9.890
19.480
0,974
	
	
	

	41
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	13,580
	85,10
	1 155,66 CSÚRS 2025 01

	
	w w w w
	
	"D.1.1.02,03" 4,67+3,82+1,1 3,99 Součet
	
	9,590
3,990
13,580
	
	
	

	42
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	12,000
	403,10
	4 837,20 CSÚRS 2025 01

	
	w w
	
	"D.1.1.02.03“ 3*0,8*2+6*0,6*2
	
	12,000
	
	
	

	43
	K
	971033231
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
	kus
	1,000
	68,70
	68,70 CS ÚRS 2025 01

	44
	w w w
K
	971033641
	"D 1 1.02"
"rozšíření otvoru" 1
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	1,000
0,404
	1 371,90
	554,25 CSÚRS 2025 01

	
	w w w
	
	"D 1.1.02"
"pro nové dveře" 0,25*0,8*2,02
	
	0,404
	
	
	

	45
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
	m
	2,400
	399,20
	958,08 CS ÚRS 2025 01

	46
	w
K
w w
	977151121
	2*1,2
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm
"obvod zeď v m. 106"
0,3
	m
	2,400
0,300
0,300
	3 187,50
	956,25 CS ÚRS 2025 01

	47
	K
	977151224
	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm
	m
	0,450
	9 350,00
	4 207,50 CSÚRS 2025 01

	
	w w
	
	"strop mezi m 102 a 203" 0.45
	
	0,450
	
	
	

	48
	K
	977159991
	Prostupy stropem na půdu 1x pr. 180, 1x pr. 200 (trámy, škvára, mazanina), vč. zapravení
	kus
	2,000
	2 293,30
	4 586,60

	49
	K
	977159992
	Prostupy střechou 1x pr.180, 1x pr. 200 (záklop, krytina asfalt, šindel) vč. zapravení a přestupových manžet
	kus
	2,000
	4 027,00
	8 054,00

	50
51
	K
w
w
w w w
w w
w w
w w
w w
K
w w w w
	978013141
978059541
	Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu pres 10 do 30 %
"D. 1.1.02-06"
"101" 3,15*(4,89+3,55+1,5)-0,7*2-
0,8*2+0,25*(0,78+0,9+2*2*2,01)-0,9*2,1-
1,25*2+0,25*(1,3+2*2)-0,7*2
"102" 2,7*(0,51 +2,14+1,3+3,09)-0,8*2
"103" 2,7*(0,8+1,49)-0,7*2
"105" 2,7*(2*2,05+2*1,2)-0,7*2-2*0,6*2
"106" 2,7*(2*1+2*1,2)-0,6*2
"107" 2,7*(2*1+2*1,95)-0,6*2
"203" 2,7*(3,24+2+2,9)
"204" 2,7*(1,14+0,51)
"207" 2,7*(2*2,1+2*1,2)-0,7*2-0,6*2
"208" 2,7*(2*1+2*1,125)-0,6*2
"209" 2,7*(2*1,05+2*1,125)-0,6*2
Součet
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy pres 1 m2
"D.1.1.02,03"
1,2*(2*3,09+2,9+0,4+2*1+2*1,2+2,05+1,2-2*0,6)
1,2*(2*3,24+0,51 +0,12+1,3+1,5+2*1 +2*1,125+1,3+1,2-2*0,6) Součet
	m2
m2
	150,100
26,276
17,408
4,783
13,750
10,680
14,730
21,978
4,455
15,220
10,275
10,545
150,100
37,668
19,116
18,552
37,668
	34,30
128,80
	5 148,43 CS ÚRS 2025 01
4 851,64 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	63 961,16
	

	52
	K
	997013211
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	19,044
	926,10
	17 636,65
	CS ÚRS 2025 01

	53
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	19,044
	279,00
	5 313,28
	CS ŮRS 2025 01

	54
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	361,836
	12,20
	4 414,40 CSÚRS2025 01

	
	W
	
	19,044*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	361,836
	
	
	

	55
	K
	997013631
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	18,967
	1 929,50
	36 596,83 CS ŮRS 2025 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	29 554,19
	

	56
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	13,253
	2 230,00
	29 554,19 CS ŮRS 2025 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	786 992,91
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	65 487,17
	

	57
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	140,000
	48,60
	6 804,00 CSÚRS 2025 01

	
	W
	
	"D.1.1.06"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	140
	
	140,000
	
	
	

	58
	M
	63152102
	pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 140mm
	m2
	147,000
	308,00
	45 276,00 CS ŮRS 2025 01

	
	w
	
	140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	147,000
	
	
	

	59
	K
	713291132
	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií
	m2
	140,000
	78,20
	10 948,00 CS ŮRS 2025 01

	60
	M
	28329011
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2
	m2
	163,170
	15,00
	2 447,55 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	140*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	163,170
	
	
	

	61
	K
	998713311
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m
	%
	5,054
	2,30
	11,62 CSÚRS 2025 01

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	169 388,16

	62
	K
	725110814
	Demontáž klozetu Kombi
	soubor
	10,000
	199,60
	1 996,00 CS ÚRS 2025 01

	
	W
	
	"D 1 1.02,03"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	5+5
	
	10,000
	
	
	

	63
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	14,000
	155,40
	2 175,60 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.02,03"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	7+7
	
	14,000
	
	
	

	64
	K
	725820802
	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
	soubor
	14,000
	95,30
	1 334,20 CS ÚRS 2025 01

	65
	K
	725291664
	Montáž štětky závěsné
	kus
	8,000
	179,60
	1 436,80 CS ŮRS 2025 01

	66
	M
	557790121
	štětka na WC závěsná - provedení dle definice standardů
	kus
	8,000
	1 112,70
	8 901,60

	67
	K
	725291652
	Montáž dávkovače tekutého mýdla
	kus
	2,000
	176,40
	352,80 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	68
	M
	55431098
	dávkovač tekutého mýdla bílý
	kus
	2,000
	491,30
	982,60 CSÚRS 2025 01

	69
	K
	725291653
	Montáž zásobníku toaletních papírů
	kus
	6,000
	178,00
	1 068,00 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	3+3
	
	6,000
	
	
	

	70
	M
	55431093
	zásobník toaletních papírů komaxit bílý
	kus
	6,000
	943,50
	5 661,00 CS ÚRS 2025 01

	71
	K
	725291654
	Montáž zásobníku papírových ručníků
	kus
	2,000
	180,60
	361,20 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	72
	M
	55431086
	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý
	kus
	2,000
	476.90
	953,80 CS ÚRS 2025 01

	73
	K
	725291676
	Montáž madla sprchového
	kus
	1,000
	243,20
	243,20 CS ÚRS 2025 01

	74
	M
	55147177
	madlo sprchové pravé/levé bílé 500x600mm
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00 CS ÚRS 2025 01

	75
	K
	76691
	D+M T1 lavice do šatny (2 kusy: 1x 1600/1200 mm a 1x 565/1200 mm) - kompletní provedení dle D 1 1.10
	kpl
	1,000
	42 000,00
	42 000,00

	76
	K
	76692
	D+M T2 sestava skříněk a polic v m, 107 - kompletní provedení dle D.1.1,11
	kpl
	1,000
	30 800,00
	30 800,00

	77
	K
	76693
	D+M T3 police na 25 ručníků, dl 3m - kompletní provedení dle D.1 1,12
	kus
	2,000
	17 600,00
	35 200,00

	78
	K
	76694
	D+M T4 regály do m. 103, 204 a 209 - kompletní provedení dle D.1,1.13
	kpl
	1,000
	34 320,00
	34 320,00

	79
	K
	998725311
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m
	%
	5,054
	0,27
	1,36 CSÚRS 2025 01

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	731,20

	80
	K
	7351218191
	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového
	kus
	4,000
	182,80
	731,20

	
	W
	
	"D.1 1.02,03"
	
	
	
	
	

	
	W
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	11 856,67

	81
	K
	762511244
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných
	m2
	11,200
	350,20
	3 922,24 CS ÚRS 2025 01

	
	W
	
	"D.1.1.06"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"pochozi plocha na půdě"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	11.2
	
	11,200
	
	
	

	82
	K
	762512261
	Montáž podlahové kce podkladového roštu
	m
	34,000
	55,90
	1 900,60 CS ÚRS 2025 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	83
	M
	60511125
	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m
	m3
	0,262
	9 220,00
	2 415,64 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	34*0,14*0,05
	
	0,238
	
	

	
	w
	
	0,238*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,262
	
	

	84
	K
	762526210
	Montáž podlahové lišty hrubé
	m
	58,650
	26,10
	1 530,77 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1.06"
	
	
	
	

	
	w
	
	"latě po obvodu tepelné izolace na půdě"
	
	
	
	

	
	w
	
	2*13,4+2*12,525+4*1,7
	
	58,650
	
	

	85
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	m3
	0,155
	9 580,00
	1 484,90 CS ÚRS 2025 01

	
	W
	
	58,65*0,04*0,06
	
	0.141
	
	

	
	VV
	
	0,141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,155
	
	

	86
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	17,065
	33,40
	569,97 CSŮRS 2025 01

	
	w
	
	11,2+58,65*0,1
	
	17,065
	
	

	87
	K
	998762312
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5,054
	6,44
	32,55 CS ÚRS 2025 01

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	52 843,28

	88
	K
	763121413
	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW75 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15
	m2
	39,680
	623,30
	24 732,54 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.04,05"
	
	
	
	

	
	w
	
	"prachotěsné příčky pro oddělení prostor"'
	
	
	
	

	
	w
	
	3,1 *(3+3,5)
	
	20,150
	
	

	
	w
	
	3,1 *(3+3,3)
	
	19,530
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	39,680
	
	

	89
	K
	763121811
	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
	m2
	39,680
	72,70
	2 884,74 CSÚRS 2025 01

	90
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	8,060
	814,00
	6 560,84 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.04,05"
	
	
	
	

	
	w
	
	2,44+1,9
	
	4,340
	
	

	
	w
	
	2,54+1,18
	
	3,720
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,060
	
	

	91
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	19,499
	866,50
	16 895,88 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.04,05"
	
	
	
	

	
	w
	
	7,03+0,1*1,34+1,19+1,11
	
	9,464
	
	

	
	w
	
	8,12+0,9*0,15+0,76+1,02
	
	10,035
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	19,499
	
	

	92
	K
	763412211
	Dělící přepážky k pisoárům, desky laminované tl 12 mm
	m2
	0,640
	2 750,60
	1 760,38 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1.04,05,13"
	
	
	
	

	
	w
	
	2*0,4*0,8
	
	0,640
	
	

	93
	K
	998763512
	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5,054
	1,76
	8,90 CSÚRS 2025 01

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	170 938,70

	94
	K
	766231821
	Demontáž přestupového uzávěru k půdním schodům
	kus
	1,000
	182,80
	182,80 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D l.tOŠ*
	
	
	
	

	
	w
	
	"výlez na půdu"
	
	
	
	

	
	w
	
	1
	
	1,000
	
	

	95
	K
	766231991
	D+M nové izolované víko výlezu na půdu + 2x madlo (provedení dle definice standardů)
	kpl
	1,000
	4 345,00
	4 345,00

	96
	K
	766621602
	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdivá
	kus
	2,000
	724,50
	1 449,00 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1.1 08"
	
	
	
	

	
	w
	
	"01" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"02" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	97
	M
	611100001
	okno dřevěné s fixním zasklením sklo 4mm, rám tl. 60 mm
	m2
	1,825
	4 922,50
	8 983,56

	
	w
	
	"D.1 1.08"
	
	
	
	

	
	\N
	
	"01" 2*0,5
	
	1,000
	
	

	
	W
	
	"02" 1,65*0,5
	
	0,825
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	1,825
	
	

	98
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	9,000
	1 858,40
	16 725,60 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1.08"
	
	
	
	

	
	w
	
	"D1"2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"D2" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"D3" 2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	"D4" 3
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	"D7" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	
	
	
	dveře jednokřídlé povrch HPL bezotiskový, plné
	
	
	
	

	99
	M
	611620841
	600x1970mm, kování, zámek - provedení dle definice standadů
	kus
	4,000
	10 325,00
	41 300,00

	100
	M
	611620851
	dveře jednokřídlé HPL bezotiskový, plné 700x1970mm, kování, zámek - provedení dle definice standadů
	kus
	3,000
	10 095,00
	30 285,00

	101
	M
	611620861
	dveře jednokřídlé HPL bezotiskový, plné 800x1970mm, kování, zámek - provedení dle definice standadů
	kus
	2,000
	14 895,00
	29 790,00

	102
	K
	766660311
	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou
	kus
	1,000
	4 800,00
	4 800,00 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1 1.08"
	
	
	
	

	
	w
	
	1
D6 dveře jednokřídlé povrch HPL bezotiskový, plné
	
	1,000
	
	

	103
	M
	6116208D6
	800x1970mm vč. obložkové zárubně, kování, zámek-
	kus
	1.000
	33 074,00
	33 074,00


provedení dle definice standadů


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	104
	K
	998766311
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m
	%
	5,054
	0,74
	3,74 CS ŮRS 2025 01

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	50 441,04

	105
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	19,230
	55,80
	1 073,03 CS ÚRS 2025 01

	106
	K
	771121027
	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem
	m2
	19,230
	286,50
	5 509,40 CSÚRS 2025 01

	107
	K
	771151021
	Samonívelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm
	m2
	19,230
	255,90
	4 920,96 CS ŮRS 2025 01

	
	
	
	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů
	
	
	
	12 343,74 CS ÚRS 2025 01

	108
	K
	771574435
	lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	19,230
	641,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"D 1.1 04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	"S1"
	
	
	
	

	
	w
	
	7,03+1,19+1,11
	
	9,330
	
	

	
	w
	
	8,12+0,76+1,02
	
	9,900
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	19,230
	
	

	
	
	
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch
	
	
	
	11 022,83 CS ÚRS 2025 01

	709
	M
	59761124
	reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 dle definice standardů
	m2
	21,153
	521,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	yv
	
	19,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	21,153
	
	

	110
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	17,280
	378,70
	6 543,94 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1.1 04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	7,03+1,11
	
	8,140
	
	

	
	w
	
	8,12+1,02
	
	9,140
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	17,280
	
	

	111
	K
	771591264
	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou
	m
	38,950
	183,30
	7 139,54 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1 1 04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	"102" 2*3,09+2*2,89+2*1,34
	
	14.640
	
	

	
	w
	
	"106" 2*1+2*1,2
	
	4,400
	
	

	
	w
	
	"203" 2*3,24+2*2,89+2*0,8+2*0,9
	
	15.660
	
	

	
	w
	
	"208" 2*1+2*1,125
	
	4.250
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	38.950
	
	

	112
	K
	771591115
	Podlahy spárování silikonem
	m
	30,300
	45,40
	1 375,62 CS ŮRS 2025 01

	113
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	19,230
	25,40
	488,44 CS ÚRS 2025 01

	114
	K
	998771311
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m
	%
	5,054
	4,66
	23,54 CSÚRS 2025 01

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	78 613,81

	115
	K
	776111117
	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem
	m2
	49,840
	283,90
	14 149,58 CS ÚRS 2025 01

	116
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	49,840
	38,10
	1 898,90 CSÚRS 2025 01

	117
	K
	776141122
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
	m2
	49,840
	282,20
	14 064,85 CS ÚRS 2025 01

	118
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	55,740
	61,50
	3 428,01 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D. 1.1.02,03“
	
	
	
	

	
	w
	
	17,83+2,44+1,9+12,15
	
	34,320
	
	

	
	w
	
	11,8+4,88+2,54+1,02+1,18
	
	21,420
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	55,740
	
	

	119
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	49,840
	163,20
	8 133,89 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D.1.1.04,05,06"
	
	
	
	

	
	w
	
	"S2"
	
	
	
	

	
	w
	
	17,83+2,44+1,9+12,15
	
	34,320
	
	

	
	w
	
	11,8+2,54+1,18
	
	15,520
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	49,840
	
	

	
	
	
	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava
	
	
	
	27 554,54 CS ÚRS 2025 01

	720
	M
	28411020
	PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm, dle definice standardů
	m2
	54,824
	502,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	w
	
	49,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	54,824
	
	

	121
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	56,055
	110.50
	6 194,08 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D 1 1 04,05"
	
	
	
	

	
	w
	
	"101" 2*3,55+2*4,9+0,3*(1+ 1,35+0,8+0,7)-1-1,35-0,9- 0,7+4*2*0,2-0,7
	
	15,005
	
	

	
	w
	
	"105" 2*2,05+2*1,2-0,7-2*0,6
	
	4,600
	
	

	
	w
	
	”107" 2*1+2*1,95-0,6+2*0,1
	
	5,500
	
	

	
	w
	
	"108" 11
	
	11,000
	
	

	
	w
	
	"202"11
	
	11,000
	
	

	
	w
	
	"207" 2*2,05+2*1,2-0,7-0,6
	
	5,200
	
	

	
	w
	
	"209" 2*1,05+2*1,125-0,6
	
	3,750
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	56,055
	
	

	722
	M
	28342166
	lišta podlahová PVC zakončovaci
	m
	57,176
	26.70
	1 492,29 CS ÚRS 2025 01

	
	w
	
	56,055*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	57,176
	
	

	123
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	6,000
	154,70
	928,20 CS ÚRS 2025 01

	124
	M
	590541001
	profil přechodový
	m
	6,120
	125,40
	767.45

	
	w
	
	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,120
	
	

	125
	K
	998776311
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m
	%
	5,054
	0,40
	2,02 CSÚRS 2025 01

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	158 846,01

	126
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	111,310
	55,80
	6 211.10CS ŮRS 2025 01

	127
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	11,710
	436,10
	5 106,73 CSÚRS 2025 01

	
	w
	
	"D, 1.1.05"
	
	
	
	




	PČ Typ
	*	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	w
	
	"vytažení na stěny + ve sprchovém koutě"
	
	
	
	

	w
	
	"102" 0,2*(2*3,09+2*2,89+2*1,34-2*0,8)
	
	2,608
	
	

	w
	
	"106" 0,2*(2*1+2*1,2-0,7)
	
	0,740
	
	

	w
	
	"203" 0,2*(2*3,24+2*2,89+2*0,8+2*0,9-0,8-0,6)+2*3*0,8
	
	7,652
	
	

	w
	
	”208" 0,2*(2*1+2*1,125-0,7)
	
	0,710
	
	

	w
	
	Součet
	
	11,710
	
	

	128 K
	781472216
	Montáž obkladu keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	109,350
	703,60
	76 938,66 CSŮRS 2025 01

	w
	
	"D.1.1.04,05,09"
	
	
	
	

	w
	
	"102" 2,6*(2*3,09+2*2,89)+1,2*2*1,34+1,34*0,1+0,12*2,14- 2*0,8*2-2’0,5
	
	30,503
	
	

	w
	
	"103" 2,4*(1 +0,8+0,5)+0,12*0,8
	
	5,616
	
	

	w
	
	"105" 2,6*(1,6+1,2)
	
	7,280
	
	

	w
	
	"106" 2,6*(2*1 +2*1,2)+0,12*0,75-0,7*2
"203"
	
	10,130
	
	

	w
	
	2,6*(2*3,24+2*2,89+2*0,8)+1,2*2*0,9+0,15*0,9+0,12*2,9+0,1*
0,9-0,8*2-0,6*2-1,65*0,5
	
	35,144
	
	

	w
	
	"204" 2,4*(0,51+0,84+0,8 )+0,12*0,84
	
	5,261
	
	

	w
	
	"205" 1,2*(0,65+0,3)
	
	1,140
	
	

	w
	
	"207" 2,6*( 1,3+1,2)
	
	6,500
	
	

	w
	
	"208" 2,6*(2*1 +2*1,125)+0,15*0,57-0,7*2
	
	9,736
	
	

	w
	
	Mezisoučet
	
	111,310
	
	

	w
	
	-1,96 "zrcadla lepená"
	
	-1,960
	
	

	w
	
	Součet
	
	109,350
	
	

	129 M
	59761701
	- dle definice standardů
	m2
	120,285
	391,90
	47 139,69 CS ÚRS 2025 01

	w
	
	109,35*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství
	
	120,285
	
	

	130 K
	781491011
	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku
	m2
	1,960
	675,10
	1 323,20 CS ÚRS 2025 01

	vv
	
	"D 1.1.04,05,09"
	
	
	
	

	w
	
	0,49*(0,9+0,9+2,2)
	
	1,960
	
	

	131 M
	634651241
	zrcadlo - provedení dle definice standardů
	m2
	2,156
	1 053,20
	2 270,70

	w
	
	1,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,156
	
	

	132 K
	781492211
	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem
	m
	36,630
	163,70
	5 996,33 CSŮRS 2025 01

	w
	
	"D.1.1.04,05,09"
	
	
	
	

	w
	
	2,14+2*1,34+0,1+2*1,2+1,4+0,8+0,75+2,6
	
	12,870
	
	

	w
	
	2,9+2*0,9+0,15+3*1,2+0,9+3*2,6+0,84+0,57+2*2,6
	
	23,760
	
	

	w
	
	Součet
	
	36,630
	
	

	133 M
	19416010
	lišta rohová kovová
	m
	38,462
	140,00
	5 384,68 CSŮRS 2025 01

	w
	
	36,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,462
	
	

	134 K
	781492251
	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem
	m
	22,240
	106,40
	2 366,34 CS ÚRS 2025 01

	w
	
	"D.1.1.04,05,09"
	
	
	
	

	w
	
	"103" 1+0,8+0,5+2*2,4
	
	7,100
	
	

	w
	
	"105" 1,6+1,2+0,97
	
	3,770
	
	

	w
	
	"204" 0.51+0,84+0,8+2,4
	
	4,550
	
	

	w
	
	"205" 0,65+0,3+2*1,2
	
	3,350
	
	

	w
	
	"207" 1,3+1,2+0,97
	
	3,470
	
	

	vy
	
	Součet
	
	22,240
	
	

	135 M
	194160081
	lišta ukončovací (tenká kovová)
	m
	23,352
	140,00
	3 269,28

	w
	
	22,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,352
	
	

	136 K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky
	m2
	111,310
	25,40
	2 827,27 CSŮRS 2025 01

	137 K
	998781311
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m
	%
	5,054
	2,38
	12,03 CSŮRS 2025 01

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	3 780,00

	138 K
	78301
	Nátěr ocelové zárubně
	kus
	9,000
	420,00
	3 780,00

	w
	
	"dle výpisu dveří D.1.1.09"
	
	
	
	

	w
	
	9
	
	9,000
	
	

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	24 066,87

	139 K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	161,453
	35,70
	5 763,87 CS ÚRS 2025 01

	w
	
	"D.1.1.02-06"
	
	
	
	

	w
	
	"pro opravy omítek"
"101 ” 3,15*(4,89+3,55+1,5)-0,7*2-
	
	
	
	

	w
	
	0,8*2+0,25*(0,78+0,9+2*2*2,01)-0,9*2,1- 1,25*2+0,25*(1,3+2*2)-0,7*2
	
	26,276
	
	

	w
	
	"102" 1,5*(0,51 +2,14+1,3+3,09)-0,8*2
	
	8,960
	
	

	w
	
	"103" 1,5*(0,8+1,49)-0,7*2
	
	2,035
	
	

	w
	
	"104" 3,1*(3,09+2*0,3)
	
	11,439
	
	

	w
	
	"105" 2,7*(2,05+1,2)-0,7*2-2*0,6*2+1,5*(2,05+1,2)
	
	9,850
	
	

	w
	
	"106" 1,5*(2*1+2*1,2)-0,6*2
	
	5,400
	
	

	w
	
	"107" 2,7*(2*1+2*1,95)-0,6*2
	
	14,730
	
	

	w
	
	"201" 3,1*4,04-0,8*2
	
	10,924
	
	

	w
	
	"203" 1,5*(3,24+2+2,9)
	
	12,210
	
	

	w
	
	"204" 1,5*(1,14+0,51)
	
	2,475
	
	

	w
	
	"205" 3,1*3,09
	
	9,579
	
	

	w
	
	"206" 3,1 *(3,26+3,59)-0,8*2
	
	19,635
	
	

	w
	
	"207" 2,7*(2,1+0,8+1,2)-0,7*2-0,6*2+1,5*( 1,3+1,2)
	
	12,220
	
	

	w
	
	"208" 1,5*(2*1+2*1,125)-0,6*2
	
	5,175
	
	

	w
	
	"209" 2,7*(2*1,05+2*1,125)-0,6*2
	
	10,545
	
	

	w
	
	Součet
	
	161,453
	
	

	140 K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	306,583
	18,20
	5 579,81 CS ÚRS 2025 01

	141 K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	306,583
	41,50
	12 723,19 CSŮRS 2025 01

	w
	
	"D 1 1 04,05,07"
	
	
	
	

	w
	
	8,06+19,494
	
	27,554
	
	

	w
	
	17,83+12,15+11,8
	
	41,780
	
	

	w
	
	"101" 3,1 *(2*3,55+2*4,9)
	
	52,390
	
	

	w
	
	"103" 0,2*(2*0,8+2*1,49)
	
	0,916
	
	

	w
	
	"104" 3,1 *(3,09+2*0,3)
	
	11,439
	
	

	w
	
	"105" 2,6*(2,05+0,75+1,2)
	
	10,400
	
	




PC Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem ICZK] Cenová soustava

	"107” 2,6‘{2*1+2*1,95)
	15.340

	"108" 3,r(2*2,9+2*412-2,8)
	35,340

	'’201'' 3,1*4,04
	12,524

	"202" 3,1’(2*2.9+2*4,2-2,8)
	35,340

	"204" 0,2’(2*1.14+2*0.8)
	0,776

	"205" 3,1*3.09
	9,579

	"206" 3,r(3.26+3.59)
	21,235

	"207" 2,6*(2.1+0,8+1,2)
	10,660

	"209" 2,6*(2*1.05+2*1,125)
	11,310

	10
	10,000

	Součet
	306,583


o HZS Hodinové zúčtovací sazby
142 K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
W	"doplhujici	'bourací prače, pomocné práce"
W	50
hod
50,000
50.000
445,50
22 275,00
22 275,00 CS ÚRS 2025 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
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2 - Zdravotní technika
	Místo:
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


	Náklady soupisu celkem
	564 443,18

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	12 133,75

	1
	K
	NAPOJÍ
	Napojení nového kanalizačního potrubí, do stávající kanalizační šachty
	kus
	1,000
	765,00
	765,00

	2
	K
	286971402R
	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm
	kus
	1,000
	3 766,50
	3 766,50

	3
	K
	286971412R
	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm
	kus
	1,000
	882,00
	882,00

	4
	K
	286971675R
	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 90° pro KG
	kus
	1,000
	3 375,00
	3 375,00

	5
	K
	894432112R00
	Osazení plastové šachty revizní prům 425 mm
	kus
	1,000
	718,20
	718,20

	6
	K
	55241704R
	Poklop litina 425/12,51 kruhový do teleskopu
	kus
	1,000
	2 136,60
	2 136,60

	7
	K
	899101111R00
	Osazení poklopu s rámem do 50 kg
	kus
	1,000
	380,70
	380.70

	8
	K
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevr. výkop
	t
	0,061
	1 799,10
	109,75

	
	D
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	104 415,38

	9
	K
	IZOL125
	Izol. souprava pro potr. prostupy, DN125, asf. těsnící manžeta
	kus
	1,000
	2 541,50
	2 541,50

	10
	K
	PROSTUP1
	Provedeni prostupu potrubí spodní stavbou, osazení manžety
	kus
	1,000
	3 307,00
	3 307,00

	11
	K
	721176101R00
	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm
	m
	5,830
	462,60
	2 696,96

	12
	K
	721176102R00
	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm
	m
	5,830
	450,20
	2 624,67

	13
	K
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
	m
	3,410
	496,50
	1 693,07

	14
	K
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
	m
	5,775
	731,10
	4 222,10

	15
	K
	721176223R00
	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi SN8, D 125 x 3,2 mm
	m
	2,200
	475,90
	1 046,98

	16
	K
	721176224R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN8 D 160 x 4,0, mm
	m
	11,550
	534,40
	6 172,32

	17
	K
	721176233R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm
	m
	14,520
	514,00
	7 463,28

	18
	K
	721177114R00
	Potrubi HT odhlučněné odpadni svislé D 75 x 2,6 mm
	m
	11,880
	624,70
	7 421,44

	19
	K
	721177115R00
	Potrubí HT odhlučněné odpadni svislé D 110 x 3,4, mm
	m
	36,190
	1 265,80
	45 809,30

	20
	K
	721177124R00
	Čisticí kus pro potrubí HT, odpadní svislé D 75
	kus
	3,000
	742,90
	2 228,70

	21
	K
	721177125R00
	Čisticí kus pro potrubí HT, odpadní svislé D 110
	kus
	4,000
	1 100,80
	4 403,20

	22
	K
	721177135R00
	Potrubí HT odhlučněné ležaté zavěšené D 110 x 3,4, mm
	m
	1,870
	1 255,60
	2 347,97

	23
	K
	721194104R00
	Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1,8
	kus
	11,000
	83,90
	922,90

	24
	K
	721194105R00
	Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8
	kus
	3,000
	93,00
	279,00

	25
	K
	721194109R00
	Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2,3
	kus
	2,000
	138,50
	277,00

	26
	K
	721273150RT1
	Hlavice ventilační přivětrávaci, přivzdušňovací ventil, 37 l/s, D 50/75/110 mm
	kus
	4,000
	1 088,00
	4 352,00

	27
	K
	721273200RT3
	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP □ 110 mm
	kus
	2,000
	882,30
	1 764,60

	28
	K
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	m
	87,505
	26,40
	2 310,13

	29
	K
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
	m
	11,550
	34,60
	399,63

	30
	K
	998721102R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
	t
	0,174
	756,50
	131,63

	
	D
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	99 877,51

	31
	K
	722131911R00
	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15
	soubor
	1,000
	634,40
	634,40

	32
	K
	722131913R00
	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25
	soubor
	1,000
	907,00
	907,00

	33
	K
	722172962R00
	Vsazeni odbočky do plast potrubí polyf. D 20 mm
	kus
	3,000
	125,00
	375,00

	34
	K
	722172964R00
	Vsazeni odbočky do plast, potrubí polyf. D 32 mm
	kus
	1,000
	162,90
	162,90

	35
	K
	28614301R
	T rubka D20x2,3 (PN10)PPRSDR11, studená voda
	m
	50,490
	52,00
	2 625,48

	36
	K
	28614311.AR
	Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7.4, teplá voda
	m
	17.380
	52,00
	903,76




PČ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
	Typ
	i	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	K
	28614311 AR 1
	Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7.4, teplá voda, směšovaná
	m
	23,100
	52,00
	1 201,20
	

	K
	28614311.AR.2
	Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7.4, teplá voda, cirkulace
	m
	18,700
	52,00
	972,40
	

	K
	722176112R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm
	m
	109,670
	207,50
	22 756,53
	

	K
	28614302R
	Trubka D25x2,3 (PN10) PPR SDR11, studená voda
	m
	13,750
	75,50
	1 038,13
	

	K
	28614312AR
	Trubka D25x3,5 (PN16) PPR SDR7.4, teplá voda
	m
	14,630
	75,50
	1 104,57
	

	K
	28614312.AR.1
	Trubka D25x3,5 (PN16) PPR SDR7.4, teplá voda, směšovaná
	m
	0,660
	75,50
	49,83
	

	K
	722176113R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz svařováním D 25mm
	m
	29,040
	226,70
	6 583,37
	

	K
	28614303R
	Trubka D32x2,9 (PN10) PPR SDR11, studená voda
	m
	11,110
	108,20
	1 202,10
	

	K
	28614313.AR
	Trubka D32x4,4 (PN16) PPR SDR7.4, teplá voda
	m
	4,400
	108,20
	476,08
	

	K
	722176114R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm
	m
	15,510
	266,70
	4 136,52
	

	K
	722181212RZ6
	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm
	m
	50,490
	68,30
	3 448,47
	

	K
	722181212RT8
	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm
	m
	13,750
	70,00
	962,50
	

	K
	722181212RU1
	Izolace návleková PE tl stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm
	m
	11,110
	76,50
	849.92
	

	K
	722181213RZ6
	Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm
	m
	40,480
	72,30
	2 926,70
	

	K
	722181213RT8
	Izolace návleková PE, tl stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm
	m
	15,290
	74,60
	1 140,63
	

	K
	722181213RU1
	Izolace návleková PE tl stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm
	m
	4,400
	79,70
	350,68
	

	K
	722181214RZ6
	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm
	m
	18,700
	85,30
	1 595,11
	

	K
	722190401R00
	Vyvedení a upevněni výpustek DN 15
	kus
	40,000
	225,30
	9 012,00
	

	K
	722190901ROO
	Uzavřeni/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	1,000
	87,60
	87,60
	

	K
	722191112R00
	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m
	soubor
	22,000
	175,10
	3 852,20
	

	K
	722191133R00
	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m
	soubor
	2,000
	208,30
	416,60
	

	K
	722237131ROO
	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15
	kus
	4,000
	286,90
	1 147,60
	

	K
	722237132R00
	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20
	kus
	2,000
	327,30
	654,60
	

	K
	722237423R00
	Kohout kulový,2xvnitřni záv DN 20
	kus
	4,000
	247,40
	989,60
	

	K
	V1/15
	Termostat ventil pro cirkulaci TV, DN15, s teploměrem, mosaz, nast35-80°C, kvs 1,1
	ks
	2,000
	2 805,30
	5 610,60
	

	K
	722239101R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
	kus
	2,000
	91,80
	183,60
	

	K
	V2/20
	Termostatický směš. ventil, DN20, 20-43°C, kvs 3,2, s vn. šoubením., zpětklapkou, s filtrem
	kus
	2,000
	2 748,60
	5 497,20
	

	K
	722239102R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
	kus
	2,000
	113.90
	227,80
	

	K
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
	m
	154,220
	53,70
	8 281,61
	

	K
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	154,220
	47.70
	7 356,29
	

	K
	998722102R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
	t
	0,102
	1 538,50
	156.93
	

	D
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	215 206,26
	

	K
	725014131RT1
	Klozet závěsný + sedátko, 36 x 49 cm, bílý, včetně sedátka v bílé barvě, hl. do 50 cm
	soubor
	2,000
	5 053,60
	10 107,20
	

	K
	725016123R00
	Urlnál dětský keramický, přívod vnější svislý, vč. sifonu, bílý
	soubor
	2,000
	3 905,30
	7 810,60
	

	K
	725017164RO0
	Umyvadlo na šrouby, 70 x 35 cm, keramické bílé
	soubor
	2,000
	4 731,20
	9 462,40
	

	K
	725017331 ROO
	Umyvadlo pro děti, na šrouby 40 x 32 cm, bílé
	soubor
	8,000
	3 188,40
	25 507,20
	

	K
	725019103R00
	Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou
	soubor
	2,000
	6 058,40
	12 116,80
	

	K
	64286150R
	Sada instalační pro klozety a bidety
	pár
	6,000
	264,90
	1 589,40
	

	K
	WCPRK
	WC prkénko pro dětské WC, duroplast bílá, ocelové panty, pomalé sklápění
	kus
	6,000
	4 617,20
	27 703,20
	

	K
	WCD
	Závěsné WC dětské, hlub, splachování, 31 x 52 cm, zadní odtok, bílé
	kus
	6,000
	8 375,90
	50 255,40
	

	K
	725119306R00
	Montáž klozetu závěsného
	soubor
	6,000
	1 167,40
	7 004,40
	

	K
	64221354R
	Umývátko bílé asym s otvorem vpravo 45x25cm, asymetrické
	kus
	1,000
	2 019,40
	2 019,40
	

	K
	64286206R
	Sada upevňovací pro umyvadla a umývátka
	kus
	1,000
	43,40
	43,40
	

	K
	725219401 ROO
	Montáž umyvadel na šrouby do zdivá
	soubor
	1,000
	1 033,60
	1 033,60
	

	K
	SPRCH800
	Sprchové dveře dvoukřídlé L/P, 800 mm, s rámem, bezp.sklo, nerez profil, výška 1950 mm
	kus
	1,000
	8 109,00
	8 109,00
	

	K
	642 938095 R
	Vanička sprchová keramická čtverec, 800 x 800 mm
	kus
	1,000
	4 060,50
	4 060,50
	

	K
	725249103R00
	Montáž sprchových koutů
	soubor
	1,000
	4 720,50
	4 720,50
	

	K
	725814102R00
	Ventil rohový DN 15 x DN 10
	soubor
	22,000
	243,10
	5 348,20
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	84
	K
	SPLACHUR
	Splachovač k urinálu, 1/2", nástěnný, tlačítkové ovládání
	soubor
	2,000
	1 257,20
	2 514,40
	

	85
	K
	725819201R00
	Montáž ventilu nástěnného G 1/2
	soubor
	2,000
	151,30
	302,60
	

	86
	K
	725823121RT2
	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, páková, s perlátorem
	kus
	2,000
	1 782,30
	3 564,60
	

	87
	K
	BATDREZ
	Dřezová baterie stojánková páková, silikonové rameno, černá/chrom, výška 51 cm
	kus
	1,000
	2 247,40
	2 247,40
	

	88
	K
	725829301ROO
	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
	kus
	1,000
	177,70
	177,70
	

	89
	K
	725835111RT1
	Baterie nástěnná ruční s prodlouženým ramínkem, k výlevce, bez příslušenství, standardní
	soubor
	2,000
	919,40
	1 838,80
	

	90
	K
	725845111RT1
	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní
	kus
	1,000
	1 968,70
	1 968,70
	

	91
	K
	55145356R
	Tyč sprchová 60 cm
	kus
	1,000
	406,30
	406,30
	

	92
	K
	55145353R
	Hadice sprchová 150 cm jednozámková
	kus
	1,000
	139,40
	139,40
	

	93
	K
	55145350R
	Růžice sprchová plochá, 2 funkce d 118 mm
	kus
	1,000
	210,00
	210,00
	

	94
	K
	725849302R00
	Montáž držáku sprchy
	kus
	1,000
	204,00
	204,00
	

	95
	K
	725860227RT1
	Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm, s krytkou z nerez oceli
	kus
	1,000
	513,40
	513,40
	

	96
	K
	55161207R
	Výpusť umyvadlová chrom, s uzávěrem táhlo - plast
	kus
	11,000
	297,50
	3 272,50
	

	97
	K
	55161200R
	Sifon umyvadlový D40, chrom
	kus
	11,000
	750,60
	8 256,60
	

	98
	K
	725869101 ROO
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40
	kus
	11,000
	154,70
	1 701,70
	

	99
	K
	REVMAG1
	Sada magnetů pro řev. otvory v obkladech, výšk.nastavitelné, do plochy otvoru 900 cm2
	soubor
	7,000
	136,00
	952,00
	

	100
	K
	553476573.R
	Dvířka revizní do zdivá 300 x 400 mm, tl. 12,5 mm, vlhké prostředí
	kus
	2,000
	1 232,00
	2 464,00
	

	101
	K
	725989101 ROO
	Montáž revizních dvířek / obkladu na magnety
	kus
	9,000
	164,90
	1 484,10
	

	102
	K
	42972800R
	Mřížka čtyřhranná větrací vel. 125x125, k přivzdušňovací hlavicí
	kus
	4,000
	588,20
	2 352,80
	

	103
	K
	728415111ROO
	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2
	kus
	4,000
	300,10
	1 200,40
	

	104
	K
	ZPCHMONT1
	Sifon podomítkový ke klim. jednotkám, svislý odtok DN32, 100x100x60 mm, s kuličkou
	kus
	2,000
	722,50
	1 445,00
	

	105
	K
	ZPCHMONT2
	Montáž zápachových uzávěrek ostatních
	kus
	2,000
	163,20
	326,40
	

	106
	K
	998725102R00
	Přesun hmot pro zařizovaci předměty, výšky do 12 m
	t
	0,366
	2 110,00
	772,26
	

	
	□
	726
	Instalační prefabrikáty
	
	
	
	128 310,28
	

	107
	K
	726211321ROO
	Modul-WC Duofix, do lehkých příček, h 112 cm
	soubor
	2,000
	11 510,00
	23 020,00
	

	108
	K
	726211321 ROO. 1
	Modul-WC dětské, do lehkých příček, s ovládáním, h 97 cm
	soubor
	6,000
	15 021,40
	90 128,40
	

	109
	K
	726211367R00
	Modul-výlevka, h 130 cm
	soubor
	2,000
	7 445,90
	14 891,80
	

	110
	K
	998726122R00
	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m
	t
	0,128
	2 110,00
	270,08
	

	
	D
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	4 500,00
	

	111
	K
	00524101 OR
	Dokumentace skutečného provedení
	Soubor
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	




[bookmark: bookmark83]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
3 [bookmark: bookmark85]- Vzduchotechnika a vytápění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	21515174

	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	DIČ:
	CZ21515174

	Projektant:
astalon s.r.o., Pardubice
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	173 910,00
Výše daně 36 521,10 0,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 173 910,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	

	Cena s DPH
	v CZK
	
	210431,10


Projektant
[bookmark: bookmark87]Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
3 - Vzduchotechnika a vytápění
	Misto:
Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	05.05.2025
astalon s.r.o., Pardubice

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	173 910,00

	D1 - Otopná tělesa
	
	69 349,00

	D2 - Vzduchotechnická zařízení
	
	32 371,00

	D3 - Potrubí a izolace s příslušenstvím
	
	43 020,00

	D4 - Ostatní montážní a jiné práce
	
	29 170,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
3 - Vzduchotechnika a vytápění
	Místo:	Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II579	Projektant:
	astalon s.r.o., Pardubice


Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.	Zpracovatel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	173 910,00

	
	D
	D1
	Otopná tělesa
	
	
	
	69 349,00

	1
	K
	1
	D+M deskové otopné těleso ocelové, provedení ventil kompakt s pravým spodním připojením, 2x hrdla 1/2" vnitřní závit, včetně zabudovaného 8-stupňového termostatického ventilu, součástí sada pro upevnění a odvzdušňovací ventilek, typ 22 - 600/600
	ks
	1,000
	4 599,20
	4 599,20

	2
	K
	2
	D+M deskové otopné těleso ocelové, provedení ventil kompakt s levým spodním připojením, 2x hrdla 1/2" vnitřní závit, včetně zabudovaného 8-stupňového termostatického ventilu, součástí sada pro upevněni a odvzdušňovací ventilek, typ 22 - 600/800
	ks
	1,000
	5 144,20
	5 144,20

	3
	K
	3
	D+M deskové otopné těleso ocelové, pro hygienického prostředí, provedení ventil kompakt s pravým spodním připoj., 2x hrdla 1/2" vnitřní závit, včetně zabudovaného 8-stupňového termostat ventilu, sada pro upevněni a odvzdušňovací ventilek typ 10 - 503/404
	ks
	2,000
	3 715,00
	7 430,00

	4
	K
	4
	to samé, ale 20 - 603/404
	ks
	1,000
	4 918,80
	4 918,80

	5
	K
	5
	to samé, ale 20 - 603/604
	ks
	1,000
	6 281,30
	6 281,30

	6
	K
	6
	to samé, ale 30 - 603/404
	ks
	1,000
	6 365,60
	6 365,60

	7
	K
	7
	to samé, ale 30 - 703/604
	ks
	1,000
	8 801,70
	8 801,70

	8
	K
	8
	to samé, ale 30 - 703/804
	ks
	1,000
	10 666,60
	10 666,60

	9
	K
	9
	Rohové dvoubodové připojovací šroubeni, termostatické, s vypouštěním, DN15, PN10, s vnitřním závitem 1/2" pro připojení na těleso, vnější závit 3/4" v připojení na OS, vč. svěř, šroubeni na měď pr,12 mm, vč plastové krytky, vč kapalinové termostat hlavice
	ks
	9,000
	1 537,90
	13 841,10

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Rohové dvoubodové připojovací Sroubení, termostatické, s vypouštěním, DN15, PN10, s vnitřním závitem 1/2" pro připojení na těleso, vnějSi závit 3/4" v připojeni na OS, vč. svémého Sroubeni na měrf pr.12 mm, vč plastové krytky, vč kapalinové termostatické hlavice na závit M 30 x 1,5
	
	
	
	

	10
	K
	10
	Nátěr článkových otopných těles, 2x antikorozní základní a 2x email
	m2
	3,000
	433,50
	1 300,50

	
	D
	D2
	Vzduchotechnická zařízení
	
	
	
	32 371,00

	11
	K
	11
	Potrubní radiální ventilátor 0160 mm, o max. výkonu 760 m3/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán pohybovými čidly, osazený 10-ti min doběhem
	ks
	1,000
	8 013,00
	8 013,00

	12
	K
	12
	Potrubní radiální ventilátor #200 mm, o max. výkonu 970 m’/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán pohybovými čidly, osazený 10-ti min doběhem
	ks
	1,000
	8 461,00
	8 461,00

	13
	K
	13
	Nástěnný axiální ventilátor v zapuštěném provedení, pro odtah vzduchu přes zeď do exteriéru, připojení pr. 100 mm, max výkon 90 m3/h, provedení včetně zpětné klapky; asynchronní EC motors kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení, napájení 230
	ks
	1,000
	4 012,00
	4 012,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Nástěnný axiální ventilátor v zapuštěném provedení, pro odtah vzduchu přes zeď do exteriéru, připojení pr. 100 mm, max výkon 90 m3/h, provedení včetně zpětné klapky; asynchronní EC motors kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetíženi, napájení 230 V. Nastavitelný dobéhový časovač 3 • 25 min
	
	
	
	

	14
	K
	14
	Tlumič hluku potrubní, průměr 160 mm, délky 900 mm, tvořený výplní z minerální vaty
	ks
	1,000
	1 973,00
	1 973,00

	15
	K
	15
	Tlumič hluku potrubní, průměr 200 mm, délky 900 mm, tvořený výplní z minerální vaty
	ks
	1,000
	2 309,00
	2 309,00

	16
	K
	16
	Talířový ventil odvodní, kovový, d100 mm, do podhledu, barva bílá
	ks
	10,000
	121,00
	1 210,00

	17
	K
	17
	Talířový ventil odvodní, kovový, d125 mm, do podhledu, barva bílá
	ks
	1,000
	138,00
	138,00


Cenová soustava


	PČ
	Typ
	
	Kčd
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	18
	K
	18
	
	Mřížka stěnová jednořadá, hliníková, natočení lamel 15“, rozměr 200 x 100 mm
	ks
	2,000
	797,00
	1 594,00
	

	19
	K
	19
	
	Odvod kondenzátu, na potrubí d160 mm
	ks
	1,000
	676,00
	676,00
	

	20
	K
	20
	
	Odvod kondenzátu, na potrubí d200 mm
	ks
	1,000
	977,00
	977,00
	

	21
	K
	21
	
	Fasádní protidešťová žaluzie, kovová, připojení průměr 100 mm
	ks
	1,000
	311,00
	311,00
	

	22
	K
	22
	
	Výfuková hlavice, na potrubí d160 mm
	ks
	1,000
	861,00
	861,00
	

	23
	K
	23
	
	Výfuková hlavice, na potrubí d200 mm
	ks
	1,000
	941,00
	941,00
	

	24
	K
	24
	
	Zpětná klapka potrubní motýlová, d160 mm
	ks
	1,000
	415,00
	415,00
	

	25
	K
	25
	
	Zpětná klapka potrubní motýlová, d200 mm
	ks
	1,000
	480,00
	480,00
	

	
	D
	D3
	
	Potrubí a izolace s příslušenstvím
	
	
	
	43 020,00
	

	26
	K
	26
	
	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d100 mm vč. 30%, vč. zavěšení a upevňovacích prvků tvarovek
	m
	17,000
	140,00
	2 380,00
	

	27
	K
	27
	
	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d125 mm vč. 30%, vč. zavěšení a upevňovacích prvků tvarovek
	m
	1,000
	250,00
	250,00
	

	28
	K
	28
	
	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d160 mm vč. 30%, vč. zavěšení a upevňovacích prvků tvarovek
	m
	41,000
	231,00
	9 471,00
	

	29
	K
	29
	
	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d200 mm vč. 30%, vč. zavěšení a upevňovacích prvků tvarovek
	m
	55,000
	147,00
	8 085,00
	

	30
	K
	30
	
	AI hadice d100 mm opatřená 25-ti mm teplené hlukové izolace
	m
	9,000
	130,00
	1 170,00
	

	31
	K
	31
	
	AI hadice d125 mm opatřená 25-ti mm teplené hlukové izolace
	m
	2,000
	155,00
	310,00
	

	32
	K
	32
	
	Izolace potrubí minerální vatou tl. 20 mm
	m2
	4,000
	310,00
	1 240,00
	

	33
	K
	33
	
	Potrubí měděné pájené, včetně spojovacích armatur, včetně pozinkovaných závěsů s pryžovou výstelkou, 12 x 1,0 mm
	m
	35,000
	560,40
	19 614,00
	

	34
	K
	34
	
	Odrezeni, odmaštění a nátěr potrubí a doplňkových konstrukcí, 2x antikorozní základní a 1x email
	m2
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	D4
	
	Ostatní montážní a jiné práce
	
	
	
	29 170,00
	

	35
	K
	35
	
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	36
	K
	36
	
	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce
	soubor
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	37
	K
	37
	
	Komplexní zkoušky a revize VZT
	soubor
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	38
	K
	38
	
	Vypuštěni stávající otopné soustavy
	hod
	6,000
	495,00
	2 970,00
	

	39
	K
	39
	
	Propláchnuti potrubí ústředního vytápění, naplnění systému vodou, odvzdušnění, tlaková zkouška
	soubor
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	40
	K
	40
	
	Topná zkouška ústředního vytápění včetně zkoušky dilatační, zaregulování soustavy
	soubor
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	41
	K
	41
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	




[bookmark: bookmark89]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
4 [bookmark: bookmark91]- Elektroinstalace
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	21515174

	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	DIČ:
	CZ21515174

	Projektant:
	IČ:
	

	astalon s.r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	126 711,10

	DPH základní snížená
	Základ daně 126 711,10 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 26 609,33 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	153 320,43


Projektant
[bookmark: bookmark93]Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
	Objekt:

	4 - Elektroinstalace
	05.05.2025
astalon s.r.o., Pardubice

	Misto:
Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	126 711,10

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	27 665,60

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	14 083,30

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	13 582,30

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	96 545,50

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	89 645,50

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	2 500,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	2 500,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
4 - Elektroinstalace
Místo:	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II579	Projektant:	astalon s.r.c
J	Pardubice
Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	126 711,10

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	27 665,60

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
	
	
	
	14 083,30

	1
	K
	612335121
	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	11,000
	1 280,30
	14 083,30 CSÚRS 2017 02

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	13 582,30

	2
	K
	973031616
	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm
	kus
	23,000
	63,30
	1 455,90 CS ŮRS 2020 01

	3
	K
	974082212
	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm
	m
	208,000
	58,30
	12 126,40 CSÚRS 2020 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	96 545,50

	4
	K
	R01
	Demontážní práce
	hod
	10,000
	450,00
	4 500,00

	5
	K
	R02
	Odvoz a likvidace elektroodpadu
	komple l
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	6
	K
	R034
	práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů
	hod
	2,000
	450,00
	900,00

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	89 645,50

	7
	K
	741112001
	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	kus
	23,000
	90,00
	2 070,00 CSÚRS 2022 01

	8
	K
	741112332
	Montáž rozvodka pancéřová kovová čtyřhranná s ochrannou svorkou 134x134 mm
	kus
	2,000
	360,90
	721,80 CSÚRS 2022 01

	9
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např CYKY)
	m
	123,000
	39,30
	4 833,90 CS ÚRS 2022 01

	10
	K
	741122016
	Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	m
	85,000
	41,30
	3 510,50 CSÚRS 2022 01

	11
	K
	741310101
	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů
	kus
	12,000
	60,30
	723,60 CSÚRS 2022 01

	12
	K
	741310122
	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojeni 6-střídavý se zapojením vodičů
	kus
	4,000
	69,30
	277,20 CS ÚRS 2022 01

	13
	K
	741313004
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů
	kus
	1,000
	121,50
	121,50 CS ÚRS 2022 01

	14
	K
	741313082
	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů
	kus
	6,000
	208,80
	1 252,80 CS ÚRS 2022 01

	15
	K
	741372111
	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
	kus
	17,000
	351,00
	5 967.00 CSÚRS 2022 01

	16
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč (výchozí revize)
	kus
	1,000
	13 140,00
	13 140,00 CS ŮRS 2017 02

	17
	K
	K01
	Úprava patrového rozvaděče (doplnění lišty TS35, 2x chránič, propojení, úprava krycího plechu, úprava dokumentace), včetně pomocného materiálu
	komple t
	2,000
	6 800,00
	13 600,00

	18
	K
	R06
	Pomocné práce
	komple t
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	19
	M
	M01
	Svítidlo typ A- LED vestavný downlight, 230V/10W, 10001m, 4000K, IP43
	kus
	17,000
	1 016,60
	17 282,20

	20
	M
	34571450
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
	kus
	19,000
	13,00
	247,00 CS ÚRS 2022 01

	21
	M
	34571451
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká
	kus
	4,000
	30,50
	122,00 CSÚRS 2022 01

	22
	M
	34539010
	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky
	kus
	12,000
	108,00
	1 296,00 CS ÚRS 2022 01

	23
	M
	34539013
	přistroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky
	kus
	4,000
	115,00
	460,00 CS ÚRS 2022 01

	24
	M
	34555201
	zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky
	kus
	1,000
	107,00
	107,00 CSÚRS 2022 01

	25
	M
	34539060
	rámeček dvojnásobný
	kus
	5,000
	43,70
	218,50 CS ÚRS 2022 01

	26
	M
	34539059
	rámeček jednonásobný
	kus
	6,000
	23,90
	143,40 CSÚRS 2022 01

	27
	M
	34555232
	zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky
	kus
	6,000
	175,00
	1 050,00 CS ÚRS 2022 01

	2d
	M
	34562694
	svorkovnice krabicová bezšroubové jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A
	kus
	30,000
	5,10
	153,00 CS ÚRS 2022 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK]	Cenová soustava

	29
	M
	M03
	Ekvipotenciálnl svorkovnice včetně podomltkové krabice 125x125mm s vlčkem.
	ks
	2,000
	485,00
	970,00

	30
	: M
	34111030
	kabel instalační Jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 4507501/ (CYKY) 3x1.5mm2
	m
	123.000
	16,70
	2 054,10 CS ÚRS 2022 01

	
	p
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu d,6mm
	
	
	
	

	31
	M
	34141042
	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 4507750V (CYY) 1x2,5mm2
	m
	50,000
	9,10
	455,00 CS ÚRS 2022 01

	
	p
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CYY, průměr vodiče 4,2mm
	
	
	
	

	32
	M
	34111036
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450T750V (CYKY) 3x2,5mm2
	m
	85,000
	26,60
	2 261,00 CS ÚRS 2022 01

	
	p
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm
	
	
	
	

	33
	M
	M02
	doběhový časový spínač 230V, 5-150W, triakový, montáž pod vypínač
	ks
	4,000
	439,00
	1 756,00

	34
	M
	M04
	proudový chránič 16B/1N/0.03 AC
	kus
	2,000
	2 338,00
	4 676,00

	35
	M
	M05
	proudový chránič 10B/1N/0,03 AC
	kus
	2,000
	2 338,00
	4 676,00

	36
	M
	M06
	pomocný instalační materiál
	komple ť
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 500,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	2 500,00

	37
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedeni stavby
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500.00 CS ÚRS 2017 02




[bookmark: bookmark95]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
5 [bookmark: bookmark97]- Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	21515174

	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	DIČ:
	CZ21515174

	Projektant:
astalon s.r.o., Pardubice
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
DPH základní
snížená
	49 050,00

	
	Základ daně 49 050,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 10 300,50 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	59 350,50


Projektant
[bookmark: bookmark99]Zpracovatel
Datum a podpis;
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
	Objekt:
5 - Vedlejší a ostatní náklady

	Místo:
	Datum:
	05.05.2025

	Zadavatel:	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Uchazeč:	Instal Hanousek Mont s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	astalon s.r.o.
Pardubice


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark101]Náklady ze soupisu prací	49 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 050,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 200,00
VRN5 - Finanční náklady	4 050,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy sociálních zázemí v MŠ Winterova II 579, Pardubice
Objekt:
5 - Vedlejší a ostatní náklady
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Instal Hanousek Mont s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	05.05.2025
astalon s.r.o., Pardubice

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	49 050,00

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	49 050,00

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	9 000,00

	1 K
	010001000
	PD skutečného provedeni
	kpl
	1,000	9 000,00
	9 000.00 CS ÚRS 2019 02

	D
2 K
	VRN3 030001000
	Zařízení staveniště
Zařízeni staveniště
	kpl
	1,000	10 800,00
	10 800,00
10 800,00 CS ÚRS 2019 02

	D
3 K
	VRN4
040001000
	Inženýrská činnost
Inženýrská činnost
	kpl
	1,000	7 200,00
	7 200,00
7 200,00 CS ÚRS 2019 02

	D
4 K
	VRN5 050001000
	Finanční náklady
Finanční náklady - pojištěni, záruky
	kpl
	1,000	4 050,00
	4 050,00
4 050,00 CSŮRS 2019 02

	D
5 K
	VRN7
070001000
	Provozní vlivy
Provozní vlivy - práce za provozu MŠ
	kpl
	1,000	18 000,00
	18 000,00
18 000,00 CSÚRS 2025 01




MONTFIX s.r.o.
Věc: Oznámení o změně názvu společnosti Instal Hanousek Mont s.r.o.
Vážení obchodní partneři,
Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že naše společnost Instal Hanousek Mont s.r.o., IČ: 21515174, se sídlem V Ráji 575, 53002 Pardubice, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 52858, mění s účinností od 29.5.2025 svůj název.
Naše společnost je od výše uvedeného data v obchodním rejstříku zapsaná pod názvem MONTFIX s.r.o., se sídlem V Ráji 575, 53002 Pardubice.
Identifikační číslo (IČ) 21515174, daňové identifikační číslo (DIČ) CZ21515174, údaj o zápisu v Obchodním rejstříku, ID datové schránky a bankovní spojení zůstávají nezměněny.
Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.
Jménem MONTFIX s.r.o. Vám děkujeme za akceptování této změny.
S pozdravem
Ladislava Hanousková
Jednatel společnosti
V Pardubicích dne 30.5.2025

