Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860
SMLOUIVA O DÍLO Č. SML/0224/25

„OPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR TECHNOLOGIÍ REMIX 
NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY V ROCE 2025“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
DIČ:						CZ70934860
Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxxx
E-mail:					xx
Technický dozor:	xxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800


Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Adresa:					Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627
IČO:						26820218
DIČ:						CZ26820218
Zastoupený:					Jaromír Kořístka, jednatel společnosti
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxx
Tel.:						xxxxxx
E-mail:					xxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č. ú. 94-2565750297/0100


Článek II.
Předmět smlouvy

1st Zhotovitel se zavazuje k provádění stavebních prací – veřejné zakázky malého rozsahu: 
„OPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR TECHNOLOGIÍ REMIX NA SILNICÍCH 
II. A III. TŘÍDY V ROCE 2025“
včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude prováděno dle:
· zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu č. 16/2025/PTÚ, která je tvořena výzvou k podání nabídky a soupisem stavebních prací, 
· lokalizace místa provádění prací – přesná specifikace úseků v uzlovém systému, která bude předmětem písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění zakázky,
· nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2025.

2nd Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části závazku písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu předmětu smlouvy. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

3rd Objednatel uzavře se zhotovitelem samostatnou smlouvu na zhotovení stavebních prací vč. dalších sjednaných činností, a to vždy na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V písemné výzvě objednatel přesně vymezí konkrétní úseky silnic a požadované činnosti. 

4th Zhotovitel je povinen výzvu písemně potvrdit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího prokazatelného doručení. Toto potvrzení se považuje za souhlas s navrženou smlouvou a takto uzavřenou smlouvu je zhotovitel povinen ve 2 vyhotoveních prokazatelně doručit objednateli do 4 pracovních dnů po jejím uzavření. Realizaci prací specifikovaných ve výzvě k poskytnutí plnění je dodavatel povinen provádět v době vhodných klimatických podmínek a ukončit ji nejpozději do 60 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného potvrzení dodavatele zadavateli.

5th O řádném splnění jednotlivého závazku bude pořízen a oboustranně podepsán zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích vč. předání příslušných dokladů specifikovaných v čl. III., odst. 3.

Článek III.
Rozsah a obsah smlouvy

1) Stavební práce
Předmětem díla je označení místa realizace prací přechodným dopravním značením a provedení opravy podélných pracovních spár na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd na území Zlínského kraje recyklací asfaltové vrstvy za horka na místě technologií Remix+. Předpokládaný celkový objem prací je v rozsahu 8 000 bm.

2) Další činnosti
Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:
· zajištění vydání stanovení přechodného dopravního značení a vydání rozhodnutí příslušného úřadu o částečné uzavírce na dané silnici,
· na základě vydaného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu provedení osazení přechodného dopravního značení a SSZ na uzavírce, vč. odpovědnosti za instalované DZ, SSZ, zachování průjezdnosti vozidel integrovaného záchranného systému po dobu výstavby a za případné znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby, 
· po dokončení stavby bude odstraněno přechodné dopravní značení a před předáním opraveného úseku objednateli bude staveniště očištěno od přebytečného materiálu.

3) Doklady pro předání díla
Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel atesty použitých materiálů.



Článek IV.
Staveniště

1st Doba předání a převzetí staveniště: do 2 pracovních dnů po podepsání jednotlivé smlouvy.

2nd Podmínky pro předání a převzetí staveniště: 
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

3rd Způsob zabezpečení staveniště:  
Pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
· bezpečnost provozu a osob musí být zajištěna například řízením provozu nebo střežením.

4th Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů po převzetí řádně zhotoveného závazku objednatelem.


Článek V.
Čas a místo plnění 

1st Doba trvání plnění smlouvy:		do 30. 11. 2025
2nd Termín splnění výzvy 
(předání a převzetí závazku):	do 60 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného potvrzení výzvy dodavatele zadavateli

3rd Zahájení stavebních prací:		nejpozději do 30 pracovních dnů od prokazatelného
doručení písemného potvrzení výzvy dodavatele zadavateli

4th Lhůta pro dokončení stavebních prací:	nejpozději 5 pracovních dnů před splněním výzvy


5th Místo plnění:				silniční síť II. a III. tříd na území Zlínského kraje

6th Způsob předání a převzetí závazku dle jednotlivé výzvy:
Řádně zhotovený závazek bez vad a nedodělků bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději poslední den termínu splnění závazku. Předání a převzetí závazku se budou za zhotovitele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele.
O převzetí řádně dokončeného závazku písemně požádá zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení. O průběhu a výsledku předání a převzetí závazku bude zpracován písemný protokol, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. Objednatel je povinen převzít pouze závazek, který je proveden bez vad a nedodělků podle zadávací dokumentace a v rozsahu sjednaném v této smlouvě (tj. vč. předání všech dokladů dle čl. III., odst. 3).


Článek VI.
Cena za dílo

1st Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících a je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:
2nd 
	Položka č.
	název položky
	m.j.
	cena Kč za 1 měrnou jednotku

	
	
	
	 bez DPH
	DPH 21 %
	vč. DPH

	1
	Osazení přechodného dopravního značení (včetně vyřízení částečné uzavírky silnice)
	ks
	9.500,00 
	1.995,00
	11.495,00

	2
	Provedení nahřátí původní asfaltové směsi v místě spáry v šířce 500 mm a tl. 50 mm, přidání potřebných materiálů pro oživení směsi a jejich promíchání, položení upravené směsi a její hutnění vibračními válci.
	bm
	492,00
	103,32
	595,32



3rd Položkové ceny jsou platné po celou dobu trvání smlouvy.

4th Cena za realizaci předmětu smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši.

5th Cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena na základě dokumentace pro provedení stavebních prací předaných objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny za realizaci předmětu smlouvy je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně položkového rozpočtu. 

6th Cena za realizaci předmětu smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení související náklady zejména na:
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d) náklady na sjednaná pojištění,
e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,
f) koordinační a kompletační činnost, 
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.

7th Objednatel nepřipouští změnu ceny v průběhu trvání smlouvy.


Článek VII.
Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění jednotlivé výzvy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny (úseky silnice specifikované vždy v rámci výzvy k poskytnutí plnění). 

2. Zhotovitel vystaví po splnění jednotlivé výzvy daňový doklad (fakturu), v níž bude vždy zřetelně uveden název smlouvy na provedení stavebních prací, číslo smlouvy objednatele, dále bude zřetelně uvedeno označení činností, o jejichž realizaci se jedná, vč. identifikace úseků silnic spolu s příslušnými částkami. Přílohu a nedílnou součást faktury bude tvořit soupis provedených prací písemně odsouhlasený k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran, jehož podkladem je zápis v jednoduchém záznamu o provádění prací. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. 

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.

4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 

5. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

6. V případě, že objednateli s ohledem na financování závazku z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky ve sjednaném rozsahu dle smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. 


Článek VIII.
Provádění díla

1st Veškeré věci potřebné k provedení předmětu smlouvy zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2nd Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.

3rd Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy bude řešena podle platných právních předpisů.

4th Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací“, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007. Dále dle TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu smlouvy a odpovídajících jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.

5th Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost zajistit vydání rozhodnutí o uzavírce úseku silnice potřebné k realizaci předmětu smlouvy. Přechodné dopravní značení odsouhlasí zhotovitel s příslušným DI Policie ČR a silničním správním úřadem v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavebních prací. Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení uzavírky dle vydaného stanovení.

6th Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.

7th Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

8th Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.

9th Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb. (Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. (Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

10th Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
· V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
· Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. 
· Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na matriály a zařízení (i za své subdodavatele).
· Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli.

11st O provádění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o provádění prací, který bude obsahovat tyto náležitosti: číslo silnice, specifikaci úseku (dle písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění), druh prováděných prací, údaje o počtu pracovníků a druhu a počtech nasazené mechanizace. Žádný zápis v předmětném záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě ani jednotlivé výzvě. Odsouhlasený soupis provedených prací za příslušnou část zakázky vycházející z jednoduchého záznamu o provádění prací bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).

12nd O převzetí dokončeného předmětu smlouvy zhotovitel předem písemně požádá objednatele v jednoduchém záznamu o provádění prací nebo v zápisu z kontrolního dne.

13rd Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení. Objednatel je povinen převzít pouze předmět smlouvy, který byl splněn bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů z úspěšně provedených zkoušek, prohlídek a atestů použitých materiálů. Fyzicky převezme provozuschopný předmět smlouvy zhotovitele podle dokumentace stavby a v rozsahu sjednaném v této smlouvě. O průběhu a výsledku předání vyhotoví smluvní strany protokol o převzetí prací.

14th Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu výzvy. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.

15th Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům Zlínského kraje zařazeným do krajského úřadu, který je poskytovatelem finančních prostředků objednatele, nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslů platných zákonů ČR.


Článek IX.
Zajištění řádného plnění

1st Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele uzavřít jednotlivou smlouvu do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné objednávky objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

2nd Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit předmět smlouvy v době sjednané v čl. V., bod 2. smlouvy – tj. ukončit nejpozději do 60 kalendářních dnů od vzniku jednotlivé výzvy - zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3rd Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady předmětu smlouvy v době sjednané v čl. X, bod 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4th Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za dobu prodlení.

5th Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek potvrdit jednotlivou výzvu ve sjednané době, tj. do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné objednávky objednatele, je jeho podstatnou smluvní povinností. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v případě porušení této podstatné smluvní povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X.
Záruka

1st Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. 

2nd Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí předmětu smlouvy dle jednotlivé smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem.

3rd V případě výskytu vady realizovaného předmětu smlouvy v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě předmětu smlouvy a dohodnout termín pro její odstranění do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu. 

4th Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

5th Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1st Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

2nd Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace předmětu smlouvy v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na realizaci předmětu smlouvy nebudou objednateli poskytnuty ve sjednaném rozsahu. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

3rd Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto smluvními stranami v rozsahu dosud neprovedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah těchto prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2 zhotoviteli.

4th Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

5th Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.

6th V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7th Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

8th Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Zlíně	24.06.2025				Ve Valašském Meziříčí 27.06.2025





…………………………………………		…………………………………………
	     za objednatele:					       za poskytovatele:
 Ing. Bronislav Malý					       Jaromír Kořístka
ředitel				     			 jednatel 
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