

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **16925**

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. SAKO Brno, a.s.

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371

IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 79033621/0100

Zastoupená: Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

Jednáním jsou pověřeni:

ve věcech smluvních: XXX, XXX

ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX, tel.: +420 XXX,

e-mail: XXX

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

1.2. MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou C9294

IČO: 47903392 DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 27-9623040237/0100

Zastoupená: Liborem Kočvarou, jednatelem

Jednáním jsou pověřeni:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX, XXX

Telefon: XXX, E-mail: [XXX](#)

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně, přičemž při této změně není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
- 2.4. Smluvní strany každá za sebe prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla dále popsaného v čl. 3. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v odst. 4.1 článku 4 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými normami, které dopadají na předmět plnění a jejichž závaznost smluvní strany výslovně ujednávají, jakož i relevantními obecně závaznými právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění smlouvy.
- 2.7. Účelem smlouvy je provedení díla, jehož předmětem výměna ocelové konstrukce po již nepoužívaném prostupu pro násypku kotle K1 z prostoru zásobníku odpadu v Zařízení na energetické využití odpadů SAKO Brno, a.s. (dále jen ZEVO). Veškeré práce jsou specifikovány v příloze č.1 této smlouvy, kdy dílo je dále popsáno v čl. 3. této smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v **dodávce, řešení tzv. na klíč, kde předmětem plnění je výměna krytu násypky odpadu po demontované lince K1. To zahrnuje zejména veškeré přípravné, projekční, demontážní, stavební, rozsahu projekce, výroby, dodávky, montáže a předání dokumentace** v ZEVO a to především:
- 3.1.1. Demontáž stávajícího krytu vč. jeho rozdělení na díly a uložení do přistaveného kontejneru na železný šrot.
- 3.1.2. Dodávka nového pochozího krytu s nosností 1000 kg ve formě palety s materiálem umístěné kdekoli na krytu.
- 3.1.3. Instalace nového krytu na místo stávajícího bez použití plamene. V prostoru zásobníku odpadu je zakázána jakákoli manipulace s plamenem, speciálně svařování.
- 3.1.4. **Dodání dokumentace ve formě PD s doložením statického výpočtu zatížení.**
- 3.1.5. Ocelová konstrukce musí být vyrobena dle platných norem a předpisů s ochranným nátěrem C5 s životností 15-25 let. **Může být svařovaná, ale metoda svařování, nebo jiné používání plamene je v místě montáže zakázáno.** Víko konstrukce musí být vybaveno patřičným závěsným systémem z důvodu možnosti budoucího zvedání

v celku jako jednoho dílu. Nová konstrukce musí být opatřena adekvátním těsnícím systémem, tak aby prach ze zásobníku odpadu, což je velmi prašné prostředí, nepadal do nižších pater.

3.1.6. Zajištění potřebné mechanizace mimo pracovní prostor mostového jeřábu.

3.1.7. Výstavba a demontáž lešení v potřebném rozsahu.

3.1.8. Demontáž kovového šrotu a jeho dělení na dílce tak, aby byla maximálně využita kapacita přistaveného kontejneru.

3.1.9. Provedení všech předepsaných zkoušek v rozsahu dle norem a předpisů. Všechny zkoušky, které lze provést mimo areál zadavatele požadujeme provést mimo areál SAKO.

3.1.10. Úklid pracoviště v místě provádění prací, vzniklé stavební odpady a obaly od materiálů dodavatel zlikviduje podle „Zákona o odpadech č. 541/2020“ v platném znění. Práce budou prováděny v souladu s pravidly EMS.

3.1.11. Předání dokumentace v rozsahu dle platných norem a předpisů. Dále pak požadujeme:

- a) Stavební deník.
- b) Fotodokumentace z průběhu montáže.
- c) **Průvodní dokumentaci včetně statického výpočtu.**
- d) Záznam o ekologické likvidaci odpadů.
- e) Předávací protokol dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- f) Předání dokumentace v českém jazyce ve formě:
 - 1ks v digitální na flash disku.
 - 2ks paré v tištěné formě.
 - Veškerá dokumentace musí být předána v editovatelné podobě ve formátu DXF, nebo DWG, DOC, atp.

3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude mít zpracován předpis „Systém bezpečné práce“. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitelem, a to dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon o BOZP“) a jeho předání objednateli před zahájením prací .

3.3. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích dále také ČNS ISO 12480-1 upravující podmínky a vazačských a jeřábnických prací.

3.4. Zhotovitel zajistí svým pracovníkům vybavení ochrannými prostředky a na dostupném místě lékárničku pro případ první pomoci na staveništi.

3.5. Zhotovitel bude zodpovídat za případné škody vzniklé na majetku společnosti SAKO Brno, a.s. při provádění předmětu díla až do doby převzetí díla objednatelem.

3.6. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě zhotovitel doloží k termínu vystavení faktury. Faktura nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.

3.7. Předmět plnění zhotovitele popsany v odst. 3.1. až 3.6. tohoto článku dále jen jako „**Dílo**“.

4. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

- 4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele obsažené v Příloze č. 2. Cena představuje veškeré a konečné náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH 867 000,00 Kč

(slovy: **osmsetšedesátsedmtisíkorunčeských**).

- 4.2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
- 4.3. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele z nabídky. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na demontáž, výrobu, dopravu, montáž, předání, náklady na BOZP, daně, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a koordinační činnost, přiměřený zisk Zhotovitele a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Zhotovitel ohledně sjednané Ceny na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Cena může být změněna pouze v případě, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona o DPH, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

5. PLACENÍ A FAKTURACE

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla.
- 5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu je Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
- 5.2. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- a) číslo smlouvy;
 - b) číslo faktury;
 - c) den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - d) den splatnosti faktury;
 - e) označení díla;
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že

faktura bude vyhotovena v listinné podobě, včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

- 5.3.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.4.** Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti hlavním milníkům, které uvede zhotovitel ve svém harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 5.5.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky na e-mail **fakturace@sako.cz**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podepsání příslušného protokolu.

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1.** Místem plnění jsou objednatel vymezené plochy a prostory v provozu ZEVO SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.
- 6.2.** Dílo bude provedeno v období: **08. 09. 2025 – 21. 09. 2025**.
- 6.2.1. Zhotovitel předloží návrh harmonogramu prací k odsouhlasení osobě objednatel pověřené k jednání ve věcech technických.
- 6.3.** Smluvní strany se odlišně od ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb. sjednávají, že Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatel. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně nebo esteticky užívání předmětu díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.4.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné provádění Díla zahájit nebo v něm pokračovat z důvodů ležících na straně objednatel.
- 6.5.** Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termíny provedení díla dle odst. 6.2. této smlouvy, a to z důvodu zvláště nepříznivých klimatických či provozních podmínek, které prokazatelně brání provádění příslušné části Díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.

7. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 7.1.** Dokončení Díla a jeho předání a převzetí probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu Díla, případně jeho části, resp. předvedení způsobilosti sloužit svému účelu, a to v místě plnění dle odst. 6.1. této smlouvy za účasti objednatel a zhotovitel či jimi písemně zmocněných osob k tomuto jednání (dále jen „**Přejímající řízení**“).
- 7.2.** Zhotovitel Dílo (nebo jeho část) předá objednateli a objednatel Dílo převezme od zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí zhotoveného Díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámí písemně objednateli, že Dílo (nebo jeho část) je připraveno k dokončení, předání a převzetí, pokud se smluvní strany

nedohodou na kratší lhůtě. Zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobný harmonogram Přejímacího řízení. V případě, že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě na postupu v Přejímacím řízení a na jeho harmonogramu, stanoví pravidla Přejímacího řízení a jeho harmonogram objednatel jednostranně, a to přiměřen ke svým možnostem a potřebám.

7.3. Zhotovitel je povinen u Přejímacího řízení předat objednateli, minimálně jedno vyhotovení v tištěné formě a jedno vyhotovení v elektronické formě, veškeré nezbytné doklady, zejména:

- a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- b) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, jsou-li vyžadovány;
- c) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, jsou-li vyžadovány;
- d) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, jsou-li vyžadovány;
- e) manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, jsou-li vyžadovány;

pokud tyto doklady zhotovitel nepředal objednateli dříve. Předává-li se pouze část Díla, předá zhotovitel objednateli doklady týkající se takové části Díla.

7.4. V rámci Přejímacího řízení dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat

- a) označení Díla;
- b) označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy;
- c) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném Díle;
- d) prohlášení objednatele o převzetí Díla, a to s vadami (i s termínem jejich odstranění), či bez vad, popř. prohlášení o odmítnutí Dílo převzít;
- e) datum a místo sepsání protokolu;
- f) jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných Dílo předat a převzít;
- g) seznam předané dokumentace;
- h) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
- i) termín vyklizení staveniště.

7.5. V případě, že objednatel převezme Dílo s vadami či nedodělků, určí objednatel termíny odstranění těchto vad či nedodělků uvedenou v protokolu o předání a převzetí Díla. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy. Za podstatnou vadu a nedodělek je považováno mimo jiné nedodání plnění dle odst. 3.1.4. dokumentace PD s doložením statického výpočtu zatížení.

7.6. Zhotovitel je oprávněn předat předmět Díla i před termínem uvedeným v této smlouvě.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÍHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Záruka“), a to v délce **24 měsíců** ode dne převzetí Díla objednatel (dále též „Záruční doba“).

8.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla objednatel bez vad a nedodělků, jinak ode dne odstranění poslední vytýkané vady či nedodělků objednatel při převzetí Díla, a to k Dílu jako celku. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

- 8.3.** Po dobu Záruční doby zodpovídá zhotovitel za jakost a provozuschopnost Díla, a zajišťuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a že Dílo bude způsobilé k použití k účelu uvedenému v čl. 2. odst. 2.7. této smlouvy, jinak k účelu obvyklému, to vše s ohledem na charakter provozu objednatele.
- 8.4.** Objednatel je v případě vzniku vad v průběhu Záruční doby oprávněn po zhotoviteli požadovat:
- a) odstranění vady zhotovitelem dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.), nebo
 - b) odstranění vady zhotovitelem opravou, je-li vada opravitelná, nebo
 - c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu, nebo
 - d) odstranění vady objednatelem, popř. třetí osobou určenou objednatelem, a to na náklady zhotovitele.
- 8.5.** Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel vedle práv z vad a ze Záruky také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vadného plnění dle tohoto článku má objednatel, přičemž odchýlně od ust. § 2106 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn měnit zvolená práva z vad, a to bez souhlasu zhotovitele.
- 8.6.** Odchýlně od ust. § 2112 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn vadu oznámit a kdykoliv po dobu trvání Záruční doby, bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, či měl zjistit, přičemž toto ujednání platí i u skrytých vad, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 8.7.** V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady dle odst. 8.4. písm. a), b) této smlouvy, zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 8.8.** O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel Záruku za jakost v obdobném rozsahu a délce, jak je sjednáno v odst. 8.1. až 8.3. tohoto článku.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1.** Stavenišťem se rozumí prostor v zařízení ZEVO určený objednatelem.
- 9.2.** Zhotovitel převezme staveniště v termínu minimálně 5 dní před termínem pro zahájení prací dle harmonogramu dle odst. 6.2.1. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.3.** O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí

protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků objednatele.

- 9.4.** Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy, zejm. ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech (dále jen „**zákon o odpadech**“), a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat osobě, objednatelem pověřené jednáním ve věcech technických, doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých poskytováním plnění dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech.
- 9.5.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dní po ukončení prací vyklidit a předat staveniště objednateli. Při vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém byly před zahájením realizace Díla.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.
- 10.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Stavební deník bude přístupný na staveništi objednatele v pracovní době objednatele, tj. v pracovní dny od 06.00 do 18.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění Díla. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány zhotovitelem.
- 10.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, resp. objednatelem pověřená osoba jednáním ve věcech technických případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník osobě, objednatelem pověřené jednáním ve věcech technických, denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 10.5.** Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování předpokládaného časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací.
- 10.7.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 10.8.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě.
- 11.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla podle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o BOZP“) a se kterými byl seznámen a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel, vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP.
- 11.3.** Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám, a to zejm. osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno osobou, pověřenou objednatelem jednáním ve věcech technických, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla,
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele,
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 11.4.** Zhotovitel se před zahájením provádění Díla seznámí s předmětem Díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v plánovaných činnostech bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 11.5.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat časový plán provádění Díla a srovnávat postup prací s údaji o postupu prací na Díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů Díla.
- 11.6.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště, a to na svůj náklad.
- 11.7.** Zhotovitel oznámí objednatelem pověřené osobě jednáním ve věcech technických 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a funkčnosti díla a objednatele písemně seznámí s jejich výsledky.

- 11.8.** Zhotovitel je plně zodpovědný za:
- a) správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla;
 - b) zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 11.9.** Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1.** Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že prokazatelně seznámí své pověřené pracovníky vstupující do prostor objednatele s dokumenty „Poučení pro zaměstnance dodavatelů, návštěv a dalších osob vyskytujících se na pracovišti SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno,“ a „Dopravní řád společnosti SAKO Brno, a.s.“, (ke stažení na www.sako.cz, odkaz Dokumenty ke stažení / Pokyny). Akceptaci výše uvedeného doloží zhotovitel řádně vyplněným „Potvrzením“, které bude podepsané pracovníky, pro které bude vyžadován vstup do areálů SAKO. Potvrzení zhotovitel předá předem technikovi BOZP a PO společnosti SAKO (XXX, XXX) a to buď v originále do sídla společnosti SAKO nebo elektronicky ve formátu .pdf, s elektronickým podpisem osoby oprávněné za smluvní stranu jednat.
- Pro povolení vjezdu vozidel zhotovitele, musí být RZ vozidel rovněž uvedeny na předloženém Potvrzení.
- Bez předání řádně vyplněného a podepsaného Potvrzení nebude vstup do areálu SAKO umožněn.
- 12.2.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
- a) Vymezení prostoru pro zařízení staveniště, poskytnutí prostor pro opravu a uložení materiálu, či nářadí v temperovaných prostorech
 - b) Poskytnutí energií (elektřina, voda, atp.)
 - c) Poskytnutí sociálního zázemí (WC, sprcha, denní místnost)
- 12.2.1.** Objednatel na základě vzájemné dohody poskytne manipulaci mostovým jeřábem za podmínek
- o Ve všední dny (PO-PÁ) od 06:00 do 15:00 je možná součinnost mostového jeřábu jen výjimečně po předchozí dohodě a odsouhlasení objednatelem. A to po dobu nezbytně nutnou. Například pro dopravu konstrukce na místo montáže a demontáže stávající konstrukce.
 - o Ve všední dny (PO-PÁ) od 15:00 do 06:00, nebo o víkendech či svátcích je možná větší součinnost mostového jeřábu pro manipulaci a transport po předchozí domluvě s provozem, potažmo se zástupcem objednatele.
 - o Primárně požadujeme provádění prací bez nutnosti součinnosti mostového jeřábu. V případě jeho použití nesmí poskytnutý jeřáb blokovat násypky odpadů linek v provozu déle než 30 minut.
- 12.3.** Oprávněná osoba objednatele uvedená v odstavci 1.1 článku 1 této smlouvy je oprávněna pověřit výkony funkce TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy třetí osoby. Objednatel sdělí tyto osoby zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště.
- 12.4.** Objednatel je povinen jmenovat TDI, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů. TDI nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- 12.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 12.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

13. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU, POJIŠTĚNÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 13.1. **Vlastnické právo a nebezpečí škody** - Vlastníkem Díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo nabývá průběžně během provádění Díla v rozsahu, v jakém je Dílo provedeno. Po předání staveniště zhotoviteli k provedení Díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na Díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem dle odst. 9.5. této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla.
- 13.2. **Pojištění** - Zhotovitel poskytne objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele na prováděném či ukončeném Díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy ve výši XXXKč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí Záruční doby. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění na písemnou výzvu před uzavřením smlouvy a dále na vyžádání objednatele i kdykoliv v průběhu provádění Díla.
- 13.3. **Náhrada škody** - Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

14. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1. Při prodlení zhotovitele se zahájením prací dle odst. 6.2. této smlouvy, překročení délky provádění prací 6.2. této smlouvy, je v každém z těchto případů zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Maximální výše sankce je přitom omezena naXXX% z celkové ceny díla.

- 14.2.** V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad dle Záruky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý kalendářní den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad dle Záruky, a to za každý kalendářní den prodlení.
- 14.3.** Poruší-li zhotovitel podstatně smlouvu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení povinnosti (smlouvy).
- 14.4.** V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se bezpečnosti práce při provádění Díla, stanovenou touto smlouvou či dokumenty, jimiž se má při provádění Díla zhotovitel řídit, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 14.5.** Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení v případě prodlení objednatele s úhradou Ceny dle řádné vystavení a doručené faktury objednateli ve výši XXX % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.6.** Smluvními pokutami sjednanými dle tohoto článku není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 14.7.** Pokud závazek provést Dílo zanikne řádným provedením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.8.** Uplatnění sankcí nemá vliv na možnost uplatnění náhrady škody objednatelem vzniklé vlivem nedodržení termínu ze strany zhotovitele.

15. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 15.1.** Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
- 15.2.** Od této smlouvy je možné odstoupit z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech či z důvodů uvedených dále v této smlouvě. Porušení povinnosti smluvní stranou, které bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, zakládá právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody i tehdy, pokud k odstoupení od smlouvy nedošlo. Odchylně od ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana odstoupit ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se o porušení dozvěděla. Smluvní strany jsou od této smlouvy oprávněny odstoupit jen s účinky do budoucna.
- 15.3.** Smluvní strany za podstatné porušení považují zejména nedodržení smluvních závazků:
- a) prodlení zhotovitele delší než 5 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 6 této smlouvy,
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele po dobu delší než 5 dnů,
 - c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 13 této smlouvy,
 - d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy,
 - e) prodlení objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli delší než 3 dnů,
 - f) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů.

- 15.4.** Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě ukončení Díla a jeho předání objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele;
- 15.5.** Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 15.6.** Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní Záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1.** Tato smlouva je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
- 16.2.** Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.
- 16.3.** Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.4.** Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 16.5.** Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité pohledávky za zhotovitelem proti peněžitým pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to bez ohledu na jejich splatnost, a zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky za objednatelem.
- 16.6.** V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
- 16.7.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění.
- 16.8.** Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího

zveřejnit obsah celé této smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem vyjma ustanovení obsahující obchodní tajemství.

Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., vyjma jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2, které nebudou zveřejněny prostřednictvím registru smluv.

Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou

Zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.

- 16.9.** Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.10.** Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 16.11.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Výzva- Veřejná zakázka „SAKO Brno, výměna krytu násypky odpadu po demontované lince K1“

Příloha č.2 Cenová nabídka č.CN25094/M ze dne 5.6.2025

V Brně dne

V dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Karel Jelínek
generální ředitel
SAKO Brno, a.s.

.....
Libor Kočvara
jednatel
MOTeC spol. s r.o.

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY****SAKO Brno, výměna krytu násypky odpadu po demontované lince K1**

Tato veřejná zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Identifikační údaje zadavatele, další informace**1.1. Základní údaje o zadavateli**

Obchodní firma zadavatele	SAKO Brno, a.s.
Sídlo zadavatele	Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO zadavatele	60713470
Zapsaná:	obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 1371
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

1.2. Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech obchodních, souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je [REDAKCE]

Kontaktní osobou ve věcech technických, souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je [REDAKCE]

2. Předmět plnění veřejné zakázky**2.1. Předmět a účel plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna ocelové konstrukce po již nepoužívaném prostupu pro násypku kotle K1 z prostoru zásobníku odpadu v ZEVO SAKO Brno.

2.2 Rozsah plnění zhotovitele:

Demontáž stávajícího krytu vč. jeho rozdělení na díly a uložení do přistaveného kontejneru na železný šrot.

Dodávka nového pochozího krytu s nosností 1000Kg ve formě palety s materiálem umístěné kdekoli na krytu.

Instalace nového krytu na místo stávajícího bez použití plamene. V prostoru zásobníku odpadu zakazujeme jakoukoliv manipulaci s plamenem, speciálně svařování.

Dodání dokumentace ve formě PD s doložením statického výpočtu zatížení.

Ocelová konstrukce musí být vyrobena dle platných norem a předpisů s ochranným nátěrem C5 s životností 15-25 let.

Může být svařovaná, ale metoda svařování, nebo jiné používání plamene je v místě montáže zakázané. Víko konstrukce musí být vybaveno patřičným závěsným systémem z důvodu možnosti budoucího zvedání. Nová konstrukce musí být opatřena adekvátním těsnícím systémem, tak aby prach ze zásobníku odpadu, což je velmi prašné prostředí, nepadal do nižších pater.

2.3 Rozsah protiplnění zadavatele:

- Poskytnutí prostor pro opravu a uložení materiálu, či nářadí v temperovaných prostorech
- Poskytnutí energií (elektrina, voda, atp.)
- Poskytnutí sociálního zázemí (WC, sprcha, denní místnost)
- Mostový jeřáb:
 - o Ve všední dny (PO-PÁ) od 06:00 do 15:00 je možná součinnost mostového jeřábu jen výjimečně po předchozí dohodě a odsouhlasení objednatelem. A to po dobu nezbytně nutnou. Například pro dopravu konstrukce na místo montáže a demontáže stávající konstrukce.
 - o Ve všední dny (PO-PÁ) od 15:00 do 06:00, nebo o víkendech či svátcích je možná větší součinnost mostového jeřábu pro manipulaci a transport po předchozí domluvě s provozem, potažmo se zástupcem objednatele.
 - o Primárně požadujeme a preferujeme provádění prací bez nutnosti součinnosti mostového jeřábu. V případě jeho použití nesmí poskytnutý jeřáb blokovat násypky odpadů linek v provozu déle než 30 minut.

Další specifikace požadavků:

Požadujeme garantovanou záruku v délce minimálně 24 měsíců

3. Doba plnění veřejné zakázky

Termín realizace požadujeme **uvést do nabídky zhotovitelem**. Musí však být mimo termín technologické odstávky ZEVO 15.9.2025 – 30.11.2025.

Termín nabídněte: datum zahájení a ukončení prací.

4. Místo plnění veřejné zakázky

4.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Zařízení na energetické využití odpadů SAKO Brno, a.s.,

Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno.

4.2. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude po domluvě na kontaktu: [REDACTED] nebo tel: [REDACTED] čas prohlídky bude dle dohody. Prohlídka staveniště a seznámení se s místními podmínkami je povinnou podmínkou účasti na výběrovém řízení.

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který předloží:

Profesní způsobilost:		Způsob prokázání splnění
a)	výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;	Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Ostatní požadavky

- Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s touto zakázkou bude mít zpracován předpis „Systém bezpečné práce“.
- Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích dále také ČNS ISO 12480-1 upravující podmínky a vazačských a jeřábnických prací.
- Zhotovitel zajistí svým pracovníkům vybavení ochrannými prostředky a na dostupném místě lékárničku pro případ první pomoci na staveništi.
- Zhotovitel bude zodpovídat za případné škody vzniklé na majetku společnosti SAKO Brno, a.s. při provádění předmětu díla až do doby převzetí díla objednatelem.

Obchodní podmínky:

Smlouva o dílo se zhotovitelem bude zpracována s vybraným uchazečem a bude zahrnovat mj. tyto obchodní podmínky:

- Záruka na dílo v délce 24 měsíců.
- Sankce ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Maximální výše sankce je přitom omezena na 20% z ceny díla.
- Fakturace celkové ceny za dílo bude po předání díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. **Za závažnou vadu a nedodělek se považuje nedodání dokumentace ve formě PD s doložením statického výpočtu zatížení**
- Splatnost faktury 14 dní od doručení.

- Uplatnění sankcí nemá vliv na možnost uplatnění náhrady škody zadavatelem vzniklé vlivem nedodržení termínu ze strany dodavatele.

Pojištění

Dodavatel je povinen předat zadavateli před uzavřením smlouvy doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném či ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši alespoň [REDAKCE] Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění na písemnou výzvu před uzavřením smlouvy.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

Nabídkovou cenu prosím uveďte jako celkovou bez DPH, DPH a včetně DPH.

7. Hodnocení nabídek

Zadavatel bude nabídky hodnotit podle ekonomické výhodnosti nabídky.

Hodnotícím kritériem je nejnížší celková nabídková cena bez DPH.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

do 05. června 2025, 10:00 hod.

Místo podání nabídek:

poštou: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, nebo na podatelně (provozní doba v pracovní dny mezi 7.00 až 15.00 hodinou)

nebo

e-mailem: obchod@sako.cz.

9. Seznam příloh

Příloha č. 1 - Fotodokumentace

Brno, 04.05. 2025



MOTEC**CENOVÁ NABÍDKA č.: CN25094/M****SAKO Brno-výměna krytu násypky odpadu
po demontované lince K1**

ZADAVATEL: SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno
IČ: 60713470
DIČ: CZ60713470
Tel./Fax: [REDACTED]
E-mail: obchod@sako.cz

Společnost SAKO Brno, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1371.

UCHAZEČ: MOTeC spol. s r.o.
Slunečná 4, 634 00 Brno
IČ: 47903392
DIČ: CZ699002617
E-mail: motec@motec.cz

Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech nabídky: [REDACTED]

Společnost MOTeC spol. s r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 9294.

MOTeC spol. s r.o.
Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Provozovna: Jedovnická 4303/2c, 628 00 Brno
www.motec.cz

MOTEC

PŘEDMĚT PLNĚNÍ A CENA

Dodavatel nabízí zadavateli provedení stavebních prací s názvem „SAKO Brno-výměna krytu násypky odpadu po demontované lince K1“. Předmětem plnění zakázky „na klíč“ je výměna ocelové konstrukce po již nepoužívaném prostupu pro násypku kotle K1 z prostoru zásobníku odpadu v ZEVO SAKO Brno. Dílo zahrnuje zejména veškeré přípravné, projekční, demontážní, výrobní a strojní práce včetně a předání dodavatelské dokumentace.

Rozsah plnění:

- Demontáž stávajícího krytu vč. jeho rozdělení na díly a uložení do přistaveného kontejneru na železný šrot;
- Dodání dokumentace ve formě PD s doložením statického výpočtu zatížení;
- Dodávka nového pochozího krytu s nosností 1000 Kg ve formě palety s materiálem umístěné kdekoliv na krytu; předpokládaná hmotnost krytu 3,6 ÷ 4t.
- Ocelová konstrukce bude vyrobena dle platných norem a předpisů s ochranným nátěrem C5 s životností 15-25 let. Dále bude vybavena patřičným závěsným systémem z důvodu možnosti budoucího zvedání, bude opatřena adekvátním těsnícím systémem, tak aby prach ze zásobníku odpadu nepadal do nižších pater.
- Instalace nového krytu na místo stávajícího bez použití plamene nebo svařování;
- Úklid pracoviště v místě provádění prací a likvidace odpadů;

Rozsah dodavatelské dokumentace:

- Stavební deník;
- Fotodokumentace z průběhu montáže;
- Záznam o ekologické likvidaci odpadů;
- Předávací protokol dokončeného díla bez vad a nedodělků;
- Předání dokumentace v českém jazyce ve formě 1ks v digitální podobě na flash disku a 2ks paré v tištěné formě. Veškerá dokumentace bude předána v editovatelné podobě ve formátu DXF, nebo DWG, DOC, atp.

Protiplnění objednatele:

- Vstupní školení;
- Vymezení prostoru pro zařízení staveniště;
- Poskytnutí el. přípojky dle požadavků zhotovitele;
- Poskytnutí sociálního zařízení a sprch pro pracovníky zhotovitele;
- Přistavení kontejneru na železný odpad do 30 m od místa montáže a zajištění jeho likvidace;
- Poskytnutí manipulací mostovým jeřábem;

Cena díla je zpracována podle místa plnění tak, že obsahuje všechny náklady na řádné provedení díla dle požadavků zadavatele. Jednotkové ceny díla se sjednávají jako ceny pevné a nepřekročitelné, platné po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání. Kalkulace cen byla provedena podle zadávací dokumentace a prohlídky místa plnění.

MOTEC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

Provozovna: Jedovnická 4303/2c, 628 00 Brno

www.motec.cz

MOTEC

Projekční práce
Materiál na výrobu krytu
Výroba koše vč. nátěrů
Gumové těsnění
Lešení
Demontážní práce
Montážní práce
Dodavatelská dokumentace
Inženýrská činnost



Celkem bez DPH	867 000,- Kč
DPH	182 070,- Kč
Celkem včetně DPH	1 049 070,- Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad – bude vystavena po předání a převzetí prací díla se splatností 14 dní od doručení.

ZÁRUKA NA DÍLO

24 měsíců od data předání a převzetí díla

DOBA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Termín realizace díla: 8.9.2025 – 21.9.2025


PLATNOST NABÍDKY

Nabídka předložená v tomto rozsahu je informativní a smluvní závazek vznikne akceptací písemné objednávky nebo uzavřením příslušné smlouvy. Takto podaná nabídka platí do 19.6.2025.

PŘÍLOHY

- 1) Výpis ze SKD
- 2) Pojistný certifikát

V Brně dne 5.6.2025



Ing. Stanislav Hanák

MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

Provozovna: Jedovnická 4303/2c, 628 00 Brno

www.motec.cz

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 03.06.2025

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
MOTeC spol. s r.o.

1.2. Sídlo
Slunečná 480/4
63400 Brno
Česká republika

1.3. IČO
47903392

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Libor Kočvara	jednatel
Ivan Trunečka	jednatel

Způsob jednání
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Zámečnictví, nástrojářství		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Projektová činnost ve výstavbě		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Vodoinstalátérství, topenářství		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Viz poznámka 1 za tabulkou		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	22.04.2022	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Brna	Výkon zeměměřičských činností		22.04.2022	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 Výroba potravinářských a škrobářských výrobků
 Pěstitelské pání
 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a
 výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 Výroba hnojiv
 Výroba plastových a pryžových výrobků
 Výroba a zpracování skla
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 Broušení technického a šperkového kamene
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů
 a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 Výroba strojů a zařízení
 Výroba motorových a přípojných zařízení a karoserií
 Stavba a výroba plavidel
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny
 letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové
 železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a
 konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
 související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladecká a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 17.05.2022.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 10.02.2025.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 03.06.2025

Evidenční číslo: W25060000528

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Vedoucí pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

Pojistitel: Pojišťovna VZP, a.s.
Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 27116913


Pojistník: MTC - invest s.r.o.
Praha 10, Černomořská 419/10, PSČ 101 00, Česká republika
IČO: 27126544


Pojištěný: MOTeC spol. s r.o.
Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno, Česká republika
IČO: 47903392

Číslo pojistné smlouvy: 7721177719

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Princip pojištění: Princip příčiny (act committed)

Limit pojistného plnění: 

Spoluúčast: 

Územní platnost: Evropa

Pojistná doba: Od 29. 06. 2024 do 28. 06. 2027


Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-6000/21, Doplnkovými pojistnými podmínkami DPP 520/14 a ustanoveními výše uvedené pojistné smlouvy.

Podepsáno dne



za vedoucího pojistitele



za vedoucího pojistitele