

## **Příloha č. 1 obj. č. 25\_63531**

č. j. /2025-SŽ-OŘ OVA-ST OVA

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2731/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov** při výměně a podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Čištění odvodňovacího zařízení. Dotahování a výměna upevňovadel. Ojedinelá výměna a doplnění kamenivem v kolejovém loži. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

**134 000,50 Kč**

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Na zmíněné práce není potřeba výluky.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Dle přílohy č. 2.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 6. 2025

Vytvořil: