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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci: 

 

„Katedrála sv. Víta – havárie kružeb – balustráda severozápadní část“ 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

obchodní firma/název: AF ART s.r.o.  

se sídlem: Lázeňská 285/13, Praha 1 Malá Strana 118 00 

zastoupena: MgA. Michaela Absolonová, jednatelka 

IČO: 28049519, DIČ: CZ28049519 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou C334441  

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu Městské části Praha 1 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel “) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvýhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem 

„Katedrála sv. Víta – havárie kružeb – balustráda severozápadní část“ v souladu     

s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pod ev. č. SPH 965/2025 (dále jen „zadávací řízení“). Podmínky zadávacího řízení a 

nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 

výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

http://www.hrad.cz/
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I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 

spočívající zejména v opravě a očištění balustrády a dalších kamenných prvků, restaurování 

sedmi chrličů, kontrole a případném doplnění olověného oplechování v kapsách kružeb, a to 

konkrétně v úseku severozápadní vnější strany katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dále 

jen „katedrála sv. Víta “) na Pražském hradě. 

Dotčená část katedrály sv. Víta je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy - plánek. 

Bližší specifikace předmětu plnění 

Práce v sobě zahrnují opravu a restaurování balustrády včetně čištění, očištění krust, zalití spár 

olovem, temování olovem, spárování, tmelení minerálním tmelem, konzervaci a biocidní 

úpravu. Dále práce zahrnují ošetření ostatních kamenných prvků tlakovou vodou a ručí 

dočištění od krust, špíny apod. ručí cestou za pomoci vlhkých houbiček. Bude provedeno 

odsolení zdiva za pomoci buničitých zábalů, bude provedena demontáž a zpětná montáž 2 ks 

madel kružbového zábradlí a demontáž 1 ks sloupku z božanovského pískovce kružbového 

zábradlí, vč. zpětné montáže a  restaurování, zhotovení odlitků malé a střední velikosti dle 

požadavku památkářů, šetrného vysekání malty z dožilých a uvolněných spár v kamenném 

zdivu maltou, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách 

tmelem na vápenné bázi, retuše lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb, 

kamenných vysprávek v minulosti provedených, biocidní úpravě, opravě výztuh vč. Očištění a 

nátěru železných vzpěr, zhotovení a osazení chybějících nosů na kružbovém zábradlí. 

Dále bude v rámci plnění detailně prohlédnuto, očištěno a restaurováno sedm chrličů, 

zkontrolováno, případně doplněno olověné oplechování v kapsách kružeb, staticky zajištěno 

zábradlí, opraven hromosvod a odstraněny vadné olověné spáry, které budou doplněny, bude 

provedena injektáž trhlin a závěrečná hydrofobizace. 

Celá realizace díla bude probíhat v souladu se Závazným stanoviskem Kanceláře prezidenta 

republiky – Odboru památkové péče č. j.: SPH1318/2024 ze dne 21. června 2024, které tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „stanovisko OPP KPR“), v souladu se Souhlasem 

s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem 

stavebního řádu, č. j.: MHMP 1894396/2024 pod sp. zn. S-MHMP 1138693/2024/STR ze dne 

30. 10. 2024, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „souhlas s provedením stavebního 

záměru“). 

Veškeré restaurátorské práce na kamenných profilacích, prvcích architektonického členění, 

povrchu a kvádrovém zdivu musí provádět restaurátor, který je držitelem příslušného 

restaurátorského povolení Ministerstva kultury České republiky (dále jen „MK ČR“) podle § 

14a zákona o památkové péči a na základě schválených restaurátorských záměrů, které budou 

předloženy s dostatečným časovým předstihem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky (dále jen „OPP KPR“); jedná se o povolení MK ČR „restaurování 

nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene“, či licenci 

rovnocennou. Restaurování sochařské výzdoby (chrliče, maskarony) musí provádět výhradně 

restaurátor, který je držitelem restaurátorského povolení MK ČR podle § 14a zákona o 

památkové péči „restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni“, či 
licence rovnocenné.  

Další kamenické práce musí probíhat výhradně osobami, které mají vzdělání v oboru kameník 

nebo kamenosochař. Klempířské práce musí provádět výhradně osoba se vzděláním v oboru 

klempíř a praxí jako klempíř – olovář. 
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Restaurátorské práce budou probíhat pod dohledem restaurátora, který je držitelem příslušné 

restaurátorské licence. 

Památkový dohled budou v průběhu veškerých zásahů vykonávat pracovníci OPP KPR. 

Před zahájením jednotlivých prací nejdříve zhotovitel provede zmapování stavu kamenného 

zdiva, a to před opravou – resp. před postavením lešení, následně pak v průběhu oprav a 

následně i po provedené opravě. Zmapování zdiva (geodetické zaměření zdiva bude provedeno 

v dostatečné podrobnosti, reálný spárořez, 2D, kvádry jako samostatné objekty) zpracuje 

zhotovitel v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD/DVD/USB flash disku (ve 

standardu min. USB 2.0), popř. jiném paměťovém mediu (ve formátech .dwg a .dgn) a 

v jednom vyhotovení v listinné podobě. 

Zmapování zdiva (včetně fotografického zmapování) před opravou bude vyhotoveno 

nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení plnění. Na základě zmapování bude zpracován katalog 

poruch, do kterého se budou v průběhu prací zaznamenávat a zakreslovat zjištěné statické 

poruchy, trhliny, chybějící kamenné části apod.  Následně zhotovitel provede i závěrečné 

zmapování po skončení prací, a to v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku (ve 

standardu min. USB 2.0), popř. jiném paměťovém mediu (opět ve formátech .dwg a .dgn) a ve 

dvou vyhotoveních v listinné podobě. Do zmapování budou zaznamenány všechny úkony na 

jednotlivých kamenech tvořících vnitřní zdivo katedrály. Zmapování zpracované před 

zahájením opravy bude k dispozici na staveništi po celou dobu provádění prací, následně bude 

součástí restaurátorských zpráv. 

Součástí předmětu plnění je také zpracování příslušných restaurátorských záměrů (před 

zahájením opravy) a restaurátorských zpráv (po provedení oprav), vždy ve dvojím 

vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/ DVD/USB 

flash disku (ve standardu min. USB 2.0), popř. jiném paměťovém mediu, v českém jazyce, a to 

pro každou restaurátorskou profesi samostatně – požadovanou zadavatelem v této zadávací 

dokumentaci. Vybraný dodavatel je povinen se před zahájením provádění díla dohodnout se 

zadavatelem na rozsahu, formě, koncepci a způsobu zhotovování jednotlivých restaurátorských 

zpráv 

Před prováděním prací předloží zhotovitel objednateli restaurátorský záměr (ve kterém uvede 

mimo jiné také přehled materiálů, které budou použity k restaurování jednotlivých částí prací a 

povrchovým úpravám) k posouzení a schválení postupu prací. Práce mohou být zahájeny 

nejdříve po jeho odsouhlasení OPP KPR. Přípustné postupy restaurování jsou blíže 

specifikovány v závazném stanovisku OPP KPR, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Restaurátorské záměry mohou být předloženy nejdříve po provedení vstupní prohlídky dotčené 

vnitřní části katedrály, které se zúčastní zástupci objednatele, zhotovitele včetně restaurátorů a 

také zástupci OPP KPR. Restaurátorské záměry budou předloženy nejdříve po provedení 

vstupní prohlídky dotčené části katedrály, které se zúčastní zástupci objednatele, zhotovitele 

včetně restaurátorů a také zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.  

V restaurátorském záměru uvede dodavatel mimo jiné také přehled materiálů, které budou 

použity k restaurování jednotlivých částí prací a povrchovým úpravám) k posouzení a schválení 

postupu prací. Práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení OPP KPR. Přípustné 

postupy restaurování jsou blíže specifikovány v závazném stanovisku OPP KPR, které tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy. Restaurátorské záměry budou předloženy nejdříve po provedení 

vstupní prohlídky dotčené vnitřní části katedrály, které se zúčastní zástupci zadavatele, 

vybraného dodavatele včetně restaurátorů a také zástupci OPP KPR 

Součástí díla je zároveň i zpracování podrobné restaurátorských zpráv ve dvojím vyhotovení 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/ DVD/USB flash disku 
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(ve standardu min. USB 2.0), popř. jiném paměťovém mediu, vše v českém jazyce, a to pro 

každou restaurátorskou profesi samostatně. Každá restaurátorská zpráva bude mít textovou i 

fotografickou část, která bude zachycovat stav před započetím restaurátorských prací, průběh 

restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik. 

Součástí bude i doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné 

stavy zásahu na významných detailech a plochách a musí být odevzdána v dostatečném počtu 

kvalitních snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, fotografie, jež 

budou součástí restaurátorských zpráv, musí být popsány a lokalizovány (fotografie je nutno 

pořizovat vždy ze stejného úhlu). Součástí zpráv bude i digitalizovaná textová dokumentace i 

kompletní fotodokumentace na DVD (tato fotodokumentace nemusí být popsána a 

lokalizována). 

Součástí díla je také provedení a následné předání objednateli forem a sádrových odlitků 

vybraných originálních detailů, a to dle určení objednatele (památkářů) a specifikace 

v Soupisu prací oceněném zhotovitelem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Dále je součástí díla průběžná fotodokumentace oprav a restaurování. 

Lešení bude postaveno ze zcela čistých dílů a nekorodujícího materiálu. Lešení bude založeno 

s maximálním ohledem na stavbu a Vikářskou ulici tak, aby poskytovalo pracovníkům 

dostatečný prostor pro práci. Stojky lešení musí být podloženy masivními dřevěnými 

podložkami; další podrobnosti viz Stanovisko OPP KPR. Lešení musí být instalováno i 

deinstalováno v souladu s Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci 

zadávacího řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy, stejně jako v souladu s pokyny 

uvedenými v závazném stanovisku OPP KPR, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a pokyny 

objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu s výhradou pokynů 

dalších. Zhotovitel je povinen seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a 

deinstalaci lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení v této smlouvě. Zhotovitel 

seznámení poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za 

přítomnosti objednatele. 

Objednatel dále požaduje, aby zajištění staveniště a probíhající práce na předmětu dle této 

smlouvy nikterak nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily ostatní části katedrály a její 

okolí, zejména okna, dveře, mříže a prvky výzdoby nedotčené pracemi dle této veřejné zakázky. 

Zhotovitel zajistí, aby při provádění prací nebyl překročen hygienický limit hluku ze stavební 

činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., v platném znění. Dále zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k obtěžování okolí 

nadměrným hlukem a prachem. 

Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešením staveniště či zařízení staveniště, 

to bude zajištěno ze strany objednatele. 

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění dle této 

smlouvy nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory či další prvky katedrály 

sv. Víta, kterých se nedotýká předmět plnění (zejména prostor nádvoří, příjezdové cesty, 

sousední nemovité věci, kamenné dlažby, okna, dveře, zárubně dveří, rámy oken, ostění, mříže, 

portály dveří, apod.).  

Zhotovitel je povinen zajistit mechanické zabezpečení lešení proti vniknutí třetích osob. 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

- zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh, evidované u objednatele pod ev. č. SPH 

965/2025 včetně případných doplnění v rámci vysvětlení zadávací dokumentace a dalších 

oznámení; 
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- plánku, ve kterém je specifikována dotčená část katedrály sv. Víta, který tvoří přílohu   č. 1 

této smlouvy; 

- soupisu prací objednatele uveřejněného v rámci zadávacího řízení a oceněném zhotovitelem, 

který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; 

- závazném Stanovisku OPP KPR, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy; 

- Souhlasu s provedením stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 

vše výše uvedené ve smlouvě dále souhrnně označováno jako „dílo“. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou 

nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod ev. č. 

SPH 965/2025. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem v zadávacím řízení, že má zajištěny techniky požadované 

objednatelem, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho 

provádění. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

V. odst. 11, písm. k), odst. 16, 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 

díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 

k předání a převzetí staveniště dříve. 

splnění díla: do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.  

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi 

smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby 

bude probíhat v pracovní dny od 6:00 do 9:00 hodin, popř. v odpoledních hodinách v souladu 

s Dopravním řádem, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.  

Vyhrazená změna závazku pro prodloužení termínu splnění díla: 

a) Termín splnění díla může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení víceprací 

odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné v průběhu 

provádění díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla a 
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tyto vícepráce nevznikly činností zhotovitele či jeho poddodavatelů a současně není možné 

je provést jiným subjektem (z technických důvodů – provázanost a neoddělitelnost s 

probíhajícími pracemi), popř. o vícepráce vyvolané objednatelem.  

b) Termín splnění díla může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

prací v areálu Pražského hradu, je-li přerušení delší než 3 kalendářní dny (v takovém případě 

se do přerušení počítají i první 3 kalendářní dny), např. z důvodu státně-reprezentačního 

a/nebo bezpečnostního, popř. z důvodu liturgického provozu v katedrále sv. Víta – tím 

dochází ke stavení lhůty pro provedení díla. Po opětovném zahájení díla (tzn. po přerušení 

delším než 3 kalendářní dny) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před 

přerušením provádění díla. O každém tomto přerušení musí být proveden záznam ve 

stavebním deníku. 

c) Termín splnění díla může být prodloužen o dobu, po kterou nebude možné provádět stavební 

práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než 3 kalendářní dny, v 

takovém případě dojde k přerušení provádění stavebních prací z rozhodnutí zadavatele, 

přičemž ve stavebním deníku bude podrobně popsán důvod přerušení včetně délky 

přerušení. Za tyto klimatické podmínky se pro účely tohoto zadávacího řízení a smlouvy o 

dílo považují takové klimatické jevy, které by přímo ohrožovaly stav katedrály nebo by 

nebyly zachovány podmínky potřebné pro úspěšné provedení jednotlivých restaurátorských 

postupů (výrazné teplotní změny, změny vlhkosti znemožňující aplikaci potřebných 

produktů apod.).Práce pak budou zahájeny za příznivých klimatických podmínek (do doby 

prodloužení termínu ukončení plnění – stavebních prací nebudou zahrnuty první 3 

kalendářní dny přerušen. 

Prodloužení doby realizace bude vždy sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 

prodloužení doby provádění díla dle písm. b) a c) dochází ke stavení lhůty. Po opětovném 

zahájení provádění díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta 

před přerušením (od jeho zahájení – myšleno od zahájení stavebních prací). 

2. Nedílnou přílohou smlouvy č. 5 je harmonogram provádění díla.  

3. Místem plnění díla a staveništěm stavby je sídlo objednatele – Hrad III. nádvoří, k.ú. 

Hradčany, Praha 1 (areál národní kulturní památky) – konkrétně katedrála sv. Víta – vnější 

severozápadní část (přesně vyznačeno v příloze č. 1 této smlouvě). 

Dopravní obslužnost k místu plnění bude umožněna přes Prašný most do Vikářské ulice a dále 

z této ulice ke katedrále. Parkování vozidel zhotovitele na III. nádvoří nebude umožněno. 

Zásobování místa plnění může probíhat pouze v ranních hodinách od 6:00 do 9:00 hod., popř. 

v odpoledních hodinách v souladu s Dopravním řádem 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 

na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 

jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 

seznámil v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 
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III. 

Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle Soupisu 

prací (nabídkového rozpočtu oceněného zhotovitelem) tvořícího nedílnou součást této smlouvy 

jako příloha č. 2, činí: 

Cena díla činí: 4.590.200,- Kč (slovy: čtyřimilionypětsetdevadesáttisícdvěstěkorun českých) 

bez DPH. 

  

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující 

(stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2025, změní-li se výše DPH, bude vyčíslena DPH 

v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH … %) 4.590.200,- Kč výše daně 21 % 963.942,00 

Kč. 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém 

případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 

s ustanovením § 2620 OZ, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo 

prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,              

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 

před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou 

tyto vícepráce oceněny dle ceníku ÚRS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a 

dodávky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě písemného dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu ustanovení 

§ 222 ZZVZ.   
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4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle soupisu prací nabídkového rozpočtu 

oceněného zhotovitelem) - příloha č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 

uvedeno. 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla 

bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny,            

tj. 10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního 

díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku 

X. odst. 2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 

Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní 

den příslušného měsíce.  

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle ustanovení § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 kalendářních dní od doručení objednateli. 

Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro 

ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě 

objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel 

právo na jeho vrácení (zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad 

do 3 kalendářních dnů od vrácení původního daňového dokladu objednatelem), přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 kalendářních dní. Cena bude 

uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 

zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u 

jednotlivých činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti 

dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a 

její výši, kterou odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 kalendářních dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné 

vykonat vzájemné započtení daňových dokladů.  
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4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do datové schránky objednatele. Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli 

se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu (do datové schránky), což je zároveň 

považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického 

doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní 

nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů. 

5. Zhotovitel bude přijímat daňové doklady vystavené objednatelem na základě této smlouvy 

na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

V. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 

smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným 

v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní 

době od 7:00 do 17:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno 

jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti a 

výrobky odpovídající platným předpisům ČR. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 

2594 a násl. OZ. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxx (dále jen TDS), 

tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 

Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 

staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS a řídit se jeho pokyny. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, OPP 

KPR, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek 

k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 

deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) 

mailto:posta@hrad.cz
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je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště (ale i zařízení 

staveniště, které bude umístěno mimo staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem 

odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či 

výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 

poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na 

Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 

bezpečnostnímu či jinému provozu, jakož i liturgickému programu v katedrále sv. Víta. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z některého výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze 

uplatňovat. O přerušení a/nebo zastavení prací bude proveden záznam do stavebního deníku 

s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku a konce. Nezastavení prací se považuje za 

porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. 

této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením OPP KPR, které tvoří přílohu č. 3 

této smlouvy, stejně tak je povinen respektovat a řídit se podmínkami pro provádění díla 

stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří přílohy této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

− Směrnice č.7/2024 (KPR 6714/2024) O režimu vstupu a pohybu osob ve veřejnosti 

nepřístupných objektech a prostorách PH; 

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu; 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran; 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

− Manuál lešení; 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
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vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10.Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit mimo jiné 

tyto povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – ve znění pozdějších předpisů), bezpečnostní, požární, 

hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 

staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejpozději do 3 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 
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l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 

případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 

je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO 

objednatele v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent 

BOZP a PO objednatele stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a 

zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou 

dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím, resp.  zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně 

bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které 

obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO objednatele. Specifikace činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě 

pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent 

BOZP a PO objednatele tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 

přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a 

organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 

škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

1.Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet                       

tzv. dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky 

(dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při 

přejímacím řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, 

který se bude pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na 

základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se 

budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 

vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 

i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

2.Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy předložit 

jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
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průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. 

Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého 

z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude 

umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se 

zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto 

seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. 

V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 

předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 

předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového 

seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke 

dni předložení) a průkazová fotografie pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené 

touto smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod ev. č. SPH 

965/2025 (viz níže), předloží zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a výpisem 

z evidence Rejstříku trestů fyzických osob také platné doklady prokazující splnění kvalifikace 

zhotovitele v příslušném rozsahu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo 

odmítnout plnění osobou se záznamem v Rejstříku trestů; v takovém případě zhotovitel 

nahradí tuto osobu podle podmínek uvedených výše. 

3.Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

účinnosti smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele 

a specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto 

seznamu/prohlášení nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 

výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny 

poddodavatele, popř. zapojení poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, 

se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

účinností takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. 

Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část 

kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u 

objednatele pod ev. č. SPH 965/2025), předloží společně s oznámením o změně a 

aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace 

zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 8 a 9 

zadávací dokumentace uveřejněné v rámci zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod 

ev. č. SPH 965/2025. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých 

poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude 

považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

4.Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět a dohlížet na 

jeho provádění (restaurátorský dozor) výhradně osoby uvedené v nabídce zhotovitele určené 

k provádění restaurování (podané do zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod ev. č. 

SPH 965/2025). Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušné 

restaurátorské povolení vydané Ministerstvem kultury ČR ve smyslu ustanovení § 14a zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné rovnocenné 

povolení, a to pro obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných 

děl z kamene a restaurování sochařské výzdoby (restaurování nepolychromovaných 

sochařských uměleckých děl v kameni) či příslušné odpovídající rovnocenné licence. Pokud 

dojde ke změně v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou 
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v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady 

prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o 

kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 

postupovat podle odst. 16 a 17 (bude-li restaurátor poddodavatelem zhotovitele) tohoto 

článku. 

5.Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

6.Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 nebo 17 tohoto článku za účelem vytvoření 

karty pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 

prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. 

i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu 

apod.) zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel 

se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 

zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 

legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 

zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále 

pak z vnitřních předpisů objednatele – zejména Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních 

údajů. 

7.Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních 

předpisů, hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. 

V případě, že bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle 

této smlouvy, je povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným 

plněním povinností jednotlivých poddodavatelů. 

8.Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 

dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 

recyklovat a následně i využít. Ke dni splnění díla předá vybraný dodavatel zadavateli doklady 

o ekologické likvidaci odpadu, pokud to povaha daného odpadu umožňuje nebo pokud 

ekologickou likvidaci pro daný materiál požaduje právní předpis. 

 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se 

nachází. Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje 

objednatel odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena 

v Manuálu lešení a Soupisu prací oceněném zhotovitelem, jež tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy. 

2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 

objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících na Pražském hradě. Ploty a 
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zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co 

se nachází za touto zábranou. Jedna sada klíčů od zařízení staveniště, vstupů na staveniště a 

případně lešení v zapečetěné obálce s kontaktním jménem a telefonním spojení bude 

zhotovitelem uložena na klíčnici Hradní policie pro zajištění vstupu při mimořádné situaci, 

a to ke dni předání staveniště zhotoviteli.    

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru 

staveniště (případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 

středisko ÚOP na telefonním čísle xxxxxxxxxxx, Operační středisko Hradní stráže na 

telefonním čísle xxxxxxxxxxxxxxx a současně osobu TDS.  

3. Elektronické zabezpečení staveniště zajistí objednatel.  

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení staveniště, zařízení staveniště včetně lešení, bude-li o 

elektronickém zabezpečení pro dané místo rozhodnuto. Výstupy z elektronického zabezpečení 

daného místa budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. 

Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 

Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a Hradní stáže.  

Při zahájení prací a jejich skončení v daný den určený pracovník zhotovitele oznámí 

zahájení/ukončení prací na Operační středisko Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 

– z důvodu zajištění zastřežení/odstřežení lešení, případně dalších prostor staveniště či zařízení 

staveniště. Po skončení prací určený pracovník zhotovitele uzamkne všechny dotčené vchody 

na staveniště/zařízení staveniště a klíče bude denně po skončení pracovní doby odevzdávat na 

centrální klíčnici Pražského hradu, je výslovně zakázáno si klíče ponechat. Zhotovitel určí 

odpovědného pracovníka (k provádění hlášení dle tohoto odstavce a vyzvedávání a vracení 

klíčů) při předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy a požadavky uvedeným v přílohách č. 3 až č. 5 

této smlouvy. 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Určení odpovědného pracovníka k provádění hlášení dle odst. 3 tohoto článku. 

g) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory v katedrále sv. Víta, popř. na ochozu katedrály sv. Víta, 

které nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této smlouvy, přilehlé nemovité věci a 

nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, 

instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  
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Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění 

či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, kamenné 

dlažby, oken, dveří, mříží apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto 

prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující 

jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

Řádně vyklizené staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu 

předávacího protokolu dokončeného díla. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. Zhotovitel je 

odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné škody, ztráty nebo odcizení. 

8. Pracovníci zhotovitele se mohou pohybovat po ochozu katedrály sv. Víta pouze 

v prostorách dotčených plněním dle této smlouvy.  

VII. 

Dokumentace stavby, stavební deník a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 

přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 

konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (zejména 

nikoliv však výhradně dílny zhotovitele apod.) a zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto 

smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem 

do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady 

s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve 

stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí 

díla. Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je 
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zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat 

(včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a to ode dne předání 

staveniště objednatelem zhotoviteli až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích.    

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

131/2024 Sb. o dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

těchto prací apod). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, 

veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené 

v článku IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět 

osoby určené právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se 

uvede na identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru 

takové osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se 

zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii 

každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat 

originál stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 

uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10.Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka  

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   
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Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 OZ, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku 

porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě 

bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Bankovní záruka 

je vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka 

musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní 

záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele 

podle této smlouvy, a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při 

provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce 

vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb 

objednatelem). Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou 

bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve 

výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou 

bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně 

jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna předložením 

sdělení objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni z bankovní 

záruky, nebude-li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, popř. 

uplynutím doby, na kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane 

dříve. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je 

zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání 

odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její 

prodloužení objednateli doložit, a to odesláním do datové schránky objednatele bez 

zbytečného odkladu po jejím prodloužení. Stejně tak je zhotovitel povinen prodloužit 

platnost bankovní záruky i v případě uzavření dodatku k této smlouvě, jež bude upravovat 

termín splnění díla a tuto skutečnost objednateli doložit nejpozději ke dni podpisu dodatku 

způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet 

tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v 

plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

některý z dokladů dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. 

Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal 

v rozporu s ustanovením článku XII. odst. 6 této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn 

odstoupit od smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 

majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující. 

10.Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

11.Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

12.Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy této 

smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 

a/či odstoupit od smlouvy. 

13.Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 
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X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 

převzetím příslušných dokumentů článku I. této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel 

se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 

převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 

objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- fotodokumentace průběžného provádění díla dle článku I. této smlouvy, 

- geodetické zaměření zdiva dotčené části katedrály dle článku I. této smlouvy, 

- závěrečné zmapování stavu kamenného zdiva dle článku I. této smlouvy, 

- restaurátorské zprávy dle článku I. této smlouvy, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

 

Dále také zhotovitel objednateli vrátí všechny klíče poskytnuté mu objednatelem. 

Zhotovitel ke dni splnění díla odevzdá objednateli rovněž formy a odlitky v rozsahu specifikace 

uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

Bez těchto dokladů a dokumentů a/či bez odevzdaných forem a odlitků nelze považovat dílo za 

řádně dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení požadovaného samo o sobě 

neznamená, že je bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- 

Kč (slovy: deset tisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 

z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 

neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 

případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 

převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 

objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo 

expertní vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
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XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, 

i když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 120 měsíců, která počíná 

dnem splnění díla.  

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 

k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, 

nebo e-mailem na adrese xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxx nebo v rámci datové zprávy odeslané 

zhotoviteli do jeho datové schránky, dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

6. V případě výskytu vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit k provádění opravy 

této vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem dle odst. 4 tohoto článku 

a tuto opravu provést a příčinu vady odstranit nejpozději do 5 dnů, nebude-li mezi smluvními 

stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O takové 

dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví písemný záznam. 

7. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní 

strany sjednávají, že nedojde k narušení záruky. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 

právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel 

je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení 

díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze 

smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace 

služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními 
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předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany 

sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití 

dle ustanovení § 573 OZ, a dle ustanovení § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující 

podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména OZ. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a ustanovení § 1766 OZ. 

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis./ Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její 

elektronický originál.  

10.V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11.Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po 
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jejím podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy. 

Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy: 

- příloha č. 1 – situační plánek 

- příloha č. 2 – Soupis prací, nabídkový rozpočet - oceněný zhotovitelem 

- příloha č. 3 - Závazné stanovisko Odboru památkové péče č. j.: SPH1318/2024 ze dne 

21.6.2024   

- příloha č. 4 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j.: MHMP 

1894396/2024 ze dne 30.10.2024   

- příloha č. 5 - Harmonogram prací 

 

V ………………… dne ……………………. 

 

Za zhotovitele:                                                                           Za objednatele: 

 

 

 

 

……………………………..                                   ……………………………                  

           AF ART s.r.o.                                                    Správa Pražského hradu 

MgA. Michaela Absolonová                                         Pavel Vyhnánek, M.A. 

     jednatelka společnosti                                                             ředitel 
 


