
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
Bc. Michalem Veselským, DiS, radním MČ Praha 11
00231126

v záležitostech technických

zastoupena společností: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupenou:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
Ing. Radkem Adamcem, předseda představenstva a
Ing. Zdeňkem Hamajem, místopředsedou představenstva
28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel", případně „zadavatel"

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsaná: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pokorník & syn, spol.s r.o.
Františka Diviše 585/3, Uhříněves, 104 00 Praha 10
v OR, Sp. značka C 17691 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Romanem Pokorníkem, jednatelem
48584274
CZ48584274

na straně druhé - dále jen „zhotovitel"

uzavřely tuto smlouvu o dílo: 
(dále jen „smlouva")



PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

a) Název: „ZŠ Donovalská 1684 -rekonstrukce regulace topného systému"

b) Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce regulace topného systému a instalace omezovače 
spotřeby tepla. Dojde tak k výměně již morálně zastaralého systému a neservisovatelného PRU 10 za 
nový řídící systém. Celá tato úprava má za hlavní cíl snížení provozních nákladů za dodávky tepla při 
zajištění maximálního stávajícího komfortu. Použité technické řešení musí být plně integrovatelné do 
systému řízení DDC budovy pomocí komunikačního protokolu BACnet IP a musí být připojitelné na 
dispečerské pracoviště JMM a.s v řídícím systému Desigo CC dle předložené PD zpracované 01/2025 
a specifikace dle položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2).

III.
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v či. II. této 
smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této 
smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat 
objednateli.

IV.
UJEDNÁNÍ O ORGANIZACI PRACÍ

1. Vzhledem k tomu, že provádění díla bude probíhat za provozu v objektu základní školy, sjednaly si 
smluvní strany, že práce budou probíhat po etapách v prostorově uzavíratelných nebo prostorově 
ohraničených celcích (dále jen „pracoviště"). Kde se v této smlouvě používá pojem „pracoviště", 
rozumí se tím část objektu, ve které právě probíhají práce prováděné zhotovitelem. Pojem 
„staveniště" zůstává ve smlouvě vyhrazen pro objekt základní školy jako celek.

2. Ujednání o organizaci prací prováděných po částech je přílohou č. 3 této smlouvy.

V.
TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání 
a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: dnem předáním staveniště, nejpozději však 01.07.2025

termín dokončení: ukončení montážních prací do 30.09.2025, v průběhu topné sezóny bude 
provedeno zregulování a optimalizace MaR, v topné sezóně musí být zajištěno vytápění 
do jednotlivých otopných těles při spuštění dodávky tepla od Pražské teplárenské a. s., 
nejpozději však do 30.11.2025.



2. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem 
o předání staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů od podpisu 
smlouvy.

3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které 
zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného 
zástupce objednatele.

4. Zjístí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn 
provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může 
kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, pokud povedou k nutnému 
přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud 
výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

6. V případě posunutí termínu zahájení prací, přerušení doby plnění z viny objednatele budou 
posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

VI.
DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději 
do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VII.
CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 
2 211 079,83 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě jedenáct tisíc sedmdesát devět korun 
českých osmdesát tři haléře) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst.
1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na 
DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon 
o DPH"), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, 
pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění.

3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací 
a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 2) této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový 
rozpočet zhotovitele"). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto 
nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.



4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné 
zábory komunikací a pozemků.

5. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá do kódu 43.2 dle 
číselníku CZ-CPA a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi 
dle § 29 tohoto zákona.

Vlil.
PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně 
vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. 
Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura 
je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje 
den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury 
musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Pří zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, 
na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy 
že objednatelem budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu čJ

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a 
nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené 
skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem 
objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se 
zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se 
např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných 
změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel 
zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této 
smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.

5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla 
vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývající části podle odst. 2. až po potvrzení odstranění 
těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma 
smluvními stranami.

6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele 
nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám 
stanovil, objednatel neuhradí.



Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, 
který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.

Adresa pro zasílání faktur:
Městská část Praha 11,
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4 
e-mail:podatelna@ prahall.cz
Smluvní strany se dohodly, že faktury budou zasílány na výše uvedenou e-mailovou adresu.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou 
pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel 
v plném rozsahu.

Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance oprávněné ke vstupu 
na pracoviště proti škodám na zdraví a majetku, které by na pracovišti mohli utrpět.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
do výše škody min. 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) u pojišťovny Generali Česká 
Pojišťovna a.s. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat 
po celou dobu trvání této smlouvy a k výzvě objednatele tuto skutečnost prokázat.

X.
DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že 
zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 
dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že 
objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

ZHOTOVENÉ DÍLO

XI.
KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 
min. 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání 
a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad 
a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.

mailto:podatelna@prahall.cz


1.2 Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem 
poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na 
tato zařízení dle zadaných technických parametrů -  {ČSN EN), a výrobky s uvedením záruční 
doby, předá zhotovitel objednateli ke dní předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou 
přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

1.3 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do na nově 
instalované zařízení do 14 dnů. Další rozšiřující podmínky budou vymezeny samostatnou 
servisní smlouvou.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 200,- Kč (slovy dvě stě korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení 
až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k 
odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště 
do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy 
dvě stě korun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

1.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel 
(nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) 
v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 
200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či 
zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ

2.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti, zřízených záborech a výjezdech 
pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě 
maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn 
zajistit čistotu třetí osobou a na náklady zhotovitele.

2.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém pracovišti bezpečnostní, hygienické, požární a 
ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné 
sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.

2.3 Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám 
škoda poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé 
okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z 
rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 
6,00-7.OOhod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době 
od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými 
objekty.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s 
provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na 
předaném pracovišti vzniklé v souvislosti s prováděním prací.



2.5 Střežení převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení 
předmětu na pracovišti a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů 
nese zhotovitel.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY -  ÚROK Z PROPLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle 
čl. V. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 procenta 
z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. V. odst. 
1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,02 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VII. za každý den prodlení až do dne 
skutečného zahájení prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného 
předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,02 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VII. za každý den prodlení až do dne 
protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur 
a konečné faktury podle čl. Vlil., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,02 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

5. Ujednání o smluvní pokutě nezbavuje objednatele nároku na náhradu škody za porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole 
a podpisu.

2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými 
předpisy, pravidly a normami.

3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat 
subdodavatelům.

4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby 
na pracovišti včetně měření.

5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou 
apod.

6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém 
rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele



použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na 
stavbě, se zavazuje zhotovitel ke dni předání díla předložit objednateli příslušné atesty.

7. Odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a 

práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky -  projektové dokumentace a výkazu výměr 

podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního 

podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním 
vznikly.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, 
formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden včl. IV. této smlouvy, a 
zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této 

smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou 
objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat 
objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.

4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní 
strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy 
odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou 
kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů 
po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. 
V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen 
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané 
dokumenty, zejména:
- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o 

jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy 
atd.,

- stavební deník,
- technickou zprávu provedení díla pro servis.

3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného 
díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla 
se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.



5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit 
staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této 
kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí 
výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, 
které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla 
se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a 
lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze 
jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel 
je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením 
o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem 
zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu 
odmítnout.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden 

stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským 

zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a 

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez 

souhlasu objednatele.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru 

smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně 

ve formě číslovaného a datovaného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.



10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 Poptávkový list -  zadávací dokumentace
- příloha č. 2 Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
- příloha č. 3 Ustanovení o organizaci prací prováděných po částech

11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválila RMČ usnesením 
č. 0779/20/R/2025 dne 25. 06. 2025 a k jejímu podpisu je oprávněn radní MČ Praha 11 pan 
Bc. Michal Veselský, DiS., na základě uvedeného usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 
č. 2025/01, Podpisový řád, v platném a účinném znění.

v Praze $ fl -Qfi- 2025 v Praze >3 0 -06- 2025



■ r ÚMČ Praha 11* 11
P O P T Á V K O V Ý L I S TS1 Odbor Výtisk č. 1

r správy majetku

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  11
se sídlem Ocelíkova 672,149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu
dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ve znění pozdějších předpisů

___________________________ ZAKÁZKA___________________________________
„ZŠ Donovalská 1684 - rekonstrukce regulace topného systému"

(DRUHÉ VYPSÁNÍ)

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je  rekonstrukce regulace topného systému a instalace omezovače 
spotřeby tepla. Dojde tak k výměně již morálně zastaralého systému a neservisovatelného PRU 
10 za nový řídící systém. Celá tato úprava má za hlavní cíl snížení provozních nákladů za 
dodávky tepla při zajištění maximálního stávajícího komfortu. Použité technické řešení musí 
být plně integrovatelné do systému řízení DDC budovy pomocí komunikačního 
protokolu BACnet IP a musí být připojitelné na dispečerské pracoviště JMM a.s v řídícím 
systému Desígo CC dle předložené PD zpracované 01/2025 a specifikace výkazu výměr (příloha 
č.l), které jsou nedílnou součástí tohoto poptávkového listu.

Ostatní požadavky zadavatele:
• Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím 
členění:

- cena bez DPH

výše DPH v % a částka DPH v Kč 

cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

3. Platební podmínky

lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení 

- záloha nebude poskytnuta



4. Doba plnění:

termín zahájení prací: dnem předání staveniště, nej později však 1.7.2025

termín ukončení prací: počet kalendářních dní potřebných na realizaci doplní uchazeč

Maximální možný termín dokončení předmětu plnění montážních prací je 30. 09. 2025, 
v průběhu topné sezóny bude provedeno zregulování a optimalizace MaR, v topné 
sezóně musí být zajištěno vytápění do jednotlivých otopných těles, při spuštění dodávky 
tepla od Pražské teplárenské a.s., nej později však do 30.11.2025.

5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, 
doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

- dobu potřebnou k zhotovení díla 

cenu díla v předepsaném členění

výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 

délku poskytnuté záruky no dílo 

Jiné úpravy textu jsou nepřípustnéI

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena .....100......%

7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná 
ujednání

1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,



d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením 
čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje 
příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická 
osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku 
splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že 
podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje

dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

dokladu, že je  členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je ­
li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy 
vyžadováno

dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost 
jinými právními předpisy vyžadována. Jím dodané zařízení bude splňovat minimálně 
požadavky technologického standartu uvedené u referenčních přístrojů technické 
specifikace dle PD.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nej později v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré 
doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu předmětných prací 
spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním 
objemu každé zakázky větším než 500 tisíc Kč bez DPH realizovaných za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení těchto stavebních prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.



V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo 
technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je  
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. 
Uchazeč v takovém případě doloží:

doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, o to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 
za dodavatele

4. Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky 
souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu 
maximálního naplnění zásady transparentnosti

kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy -  ve formátu doc, docx 

o případné přílohy návrhu smlouvy -  ve formátu xls, xlsx, pdf 

o ostatní dokumenty nabídky -  ve formátu pdf

5. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění 
požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

6. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy no pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 1 mil. Kč pro každou 
jednotlivou pojistnou událost

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 3 0 *05- 2025
Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne ........2025 do podatelny Úřadu městské
části Praha 11, Ocelíkova 672,149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označeno takto:

NEOTVÍRAT
ZAKÁZKA

„ZŠ Donovalská 1684 - rekonstrukce regulace topného systému"
(DRUHÉ VYPSÁNÍ)

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.



9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet 
dne ...2025', tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.
,3 1 -05-2025

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Miroslav Zábranský, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel\

11. Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa 
na tel. čísle

lnění veřejné zakázky lze sjednat po předchozí domluvě s lni 
echnik M Č P i l ,  případně mobil, kontakt

M. Pálavským,

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně 
pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy 
majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

1) PD-TZ MaR zon regulace + specifikace výkaz výměr
2) návrh smlouva o dílo
3) vzor čestného prohlášení

Praha, 1 6 - 05-  2025

Za zadavatele



PO KO R NÍK  &  syn, spoi. sr.o.

KO SproPrahu Oddíl C. vložka 17691,20  dno 1911993 POKORNÍK & Syn, S.r.O.

Františka Diviše 585 
10400 Praha- 1 0  C Z

Městská část Praha 11
Ocel ¡ková 672 
149 41 Praha 4

CENOVÁ NABÍDKA Číslo: 25052901-M11 Datum: 29.05.2025

Předmět: Instalace zařízení M+R
Akce: „Z$ Donovalská 1684 - rekonstrukce regulace topného systému" 

(DRUHÉ VYPSÁNI)
Podklady: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE, Číslo zakázky 30032, z 1/2025, Boris Gondor

Podklady výrobců
ČSN

Číslo: Název položky: Počet: Jedn. cena: Celková cena:

CELKOVÝ PŘEHLED
1. Přístroje a zařízení MaR
1.29. Zónová regulace B
1.30. Zónová regulace C
1.31. Zónová regulace D

CELKEM

324 456,40 Kč 
235 076,72 Kč 
683 903,96 Kč 
967 642,76 Kč

2 211 079,83 Kč

SYSTÉM
1.0 RM-1
Položka Kusů Označeni Popis Specifikace dodávky

65 ks Test periferii 1:1 KV 65 250,00 Kč 16 250,00 Kč
1 ks Demontáž stávajícího řídicího systému SIEMENS V 1 3 575,00 Kč 3 575,00 Kč
1 ks Úprava rozvadéče R 1 17 600,00 Kč 17 600,00 Kč
1 ks Montáž řídicího systému (14AI,24DI.10AO.23DO) R 1 77 720,90 Kč 77 720,90 Kč
1 ks Aplikační SW R 1 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč
1 ks Vizualizace R 1 20 475,00 Kč 20 475,00 Kč
1 ks Zaregulováni R 1 7 350,00 Kč 7 350,00 KČ
1 ks FunkCni zkouška R 1 17 425,00 Kč 17 425,00 Kč
1 ks Revize rozvadéCe r ze elektroinstalace (rozv. se nereviduje) 1 4 550,00 Kč 4 550,00 Kč
1 ks Aktualizovaná výkresová dokumentace R 1 5 250,00 Kč 5 250,00 Kč

2.0 RM-2
Položka Kusů Označeni Popis Specifikace dodávky

20 ks Test periferii 1:1 KV 20 250,00 Kč 5 000,00 Kč
1 ks Demontáž stávajícího řídicího systému SIEMENS V 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč
1 ks Úprava rozvadéCe R 1 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč
1 ks Montáž řídícího systému (4AI.6DI.3AO.6DO) R 1 24 085,50 Kč 24 085,50 KČ
1 ks AplikaCni SW R 1 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč
1 ks Vizualizace R 1 6 300,00 Kč 6 300,00 Kč
1 ks Zaregulováni R 1 2 100,00 Kč 2 100,00 KČ
1 ks FunkCni zkouška R 1 13 800,00 Kč 13 800,00 Kč
1 ks Revize rozvadéCe R že elektro instalace (rozv. s e  nereviduje) 1 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč



1 ks Aktualizovaná výkresová dokumentace R 1 5 250,00 Kč 5 250,00 Kč

3.0 Omezování spotřeby pro halu
Položka Kusů Označeni Popis Specifikace dodávky

1 ks Pohon otočný 90Nm 24V. ovládaní 0-10V DM 1 22 550,00 Kč 22 550,00 KČ
1 ks Adaptér na mezipfirubovou klapku DM 1 2 925,00 Kč 2 925,00 Kč

4.0. Služby

4,1. Kabely a trasy
Oélka/kuBŮ Popis Specifikace dodávky

1 ks Koordinace práci se souvisejícími profesemi DM 1 8 175,00 Kč 8 175,00 Kč
1 ks Uvedení (odladěni) do provozu vč. zaregulovánl DM 1 3 150,00 Kč 3 150,00 Kč
1 ks ZaSkolenl obsluhy DM 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč
1 ks Zpracováni návodů pro obsluhu DM 1 2 100,00 Kč 2100,00 Kč

4.2 Ostatní služby
Popis Specifikace dodávky

1 ks Výměna teplotního čidla Ni 1000 pflložné DM 1 1 743,50 Kč
& * 1 ks Výměna tlakové diference 30 -500 Pa DM 1 1 620,00 KČ
i  v- 1 ks Výměna analogového pohomu třícestného ventilu 74V 0-10V | SIEMENS SSC61) OM 1 8 048,50 Kč

KACE B
L 1. Pffetroje a zařízeni MaR

i 1.29. Zónová regulace B2np
Položka Kusů Referenční přistroj mi.nimálníf Popis Specifikace dodávky
OX 1 ks ems2 Centrální Jednotka DM 1 30 196,40 Kč 30 196,40 Kč
OX 2 ks ems4.EN01B Komunikační rozhraní pro integraci EnOcoen DM 2 10 751,00 Kč 21 502,00 Kč
OTxxx 4  ks R4D.RTF Prostorové teplotní čidlo DM 4 1 612,00 Kč 6 448,00 Kč
O YYxxx 9 ks R4D.DO-B Přijmai pro spináni termoelektrických pohonů dm  V položce centrální jednotka 9 0,01 Kč 0,12 Kč
OKxx 10 ks R4D.FK1 Okeni kontakt dm ntakty musí být 2x (dvoukřídlá)- podáno 20 1 651,00 Kč 33 020,00 Kč
OYxx 10 ks STA 73 Napájeni 24VAC/3C,doba přestaveni 210s. 2-oolotíová regulace nebo POM řid.stgna.pnpojovscl kabel 1m,zdv DM 10 795,60 Kč 7 956,00 Kč

r 4 ks Napáječi zdroj Napájecí zdroj pro temohlavice 230V/24V, 2.5A DM 1 1 560,00 Kč 1 560,00 Kč

1 ks Montáž DM rozvaděč 1 17 490,06 Kč 17 490,06 Kč
||R2 1 ks Uvedeni do provozu DM 1 4 950,00 Kč 4 950,00 Kč

10 ks AL40 Ochrana proti nedovolené manipulaci s pohonem DM 10 0,01 Kč 0,13 Kč

j 10 ks AVS3 Redukce na ventily Oanfoss DM 10 191,10 Kč 1 911,00 KČ

1.30. Ostatní dodávky B
>olažka Kusů Referenční přístroj minimálnit Popis Specifikace dodávky

1 ks Web server Ovládáni z internetového prohlížeče pomoci PCAaptepu nebo Smartphone. DM 1 14 280,00 Kč 14 280,00 Kč
m 1 ks Integrace BACnel Integrace do systému DESIGOJNSlGN DM 1 8 568,00 Kč 8 568,00 Kč

r 1 ks Zaškolení obsluhy DM 1 1 050,00 KČ 1 050,00 Kč
•

V y 1 ks Montážní materiál dm  Kabely, trasy. pom. mat 1 27 000,00 KČ 27 000,00 Kč

r 1 ks Doprava DM 1 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč

L, 4. Služby
■Cil

S ú 4 -1- Projektová dokumentace
Pcpis Specifkace dodávky
Zpracování dokumentace MaR pro realizaci stavby DM 1 2 625,00 KČ 2 625,00 Kč
Zpracováni výrobní dokumentace rozváděčů MaR DM 1 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč



Zpracováni výrobní dokumentace skutečného stavu profese MaR DM 1 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
Autorský dozor po dobu realizace dila DM 1 525,00 Kč 525,00 Kč

4.2. Uvedení do provozu
Popis Specifikace dodávky
Koordinace práci se souvisejicimi profesemi DM 1 3 775,00 Kč 3 775,00 Kč
Uvedeni (odladénl) do provozu vč. zaregulováni DM 1 10 350,00 Kč 10 350,00 Kč
Zaškoleni obsluhy DM 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

4 3 Montážní práce
Popis Specifikace dodávky
Montáž a osazeni periferii DM 1 13 720,00 Kč 13 720,00 Kč
Vybudováni nosných kabelových konstrukci a tras DM 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
Položení kabelových rozvodů DM 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Zapojeni kabelů na strané rozvádéčů i spotřebičů a periferii DM V položce montáž 1 0,01 Kč 0,01 Kč

4 4 Ostatní služby
Popis Specifikace dodávky
Zpracováni návodů pro obsluhu DM 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč
Výchozí revizní zpráva el.zařizeni DM 1 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

SPECIFIKACE C
1. Přístroje a zařízeni MaR

1.29. Zónová regulace C1np
Položka Kusů Referenční přistroj minimálnif Popis Specifikace dodávky
OX 1 ks ems2 Centrální jednotka DM 1 37 480,30 Kč 37 480,30 Kč
OX 2 ks ems4.EN01B Komunikační rozhraní pro integraci EnOcean DM 2 10 751,00 Kč 21 502,00 Kč
OTxxx 9 ks R4D.RTF Prostorové teplotní čidlo DM 9 1 612,00 Kč 14 508,00 Kč
OYYxxx 9 ks R4D.DO-B Přljmač pro spínáni termoelektrických pohonů DM V položce centrální jednotka 9 0,01 Kč 0,12 Kč
OKxx 22 ks R4D.FK1 Oken i kontakt DM ntakty musí být 2x (dvoukřídlá)- přidáno 44 1 651,00 Kč 72 644,00 Kč
OYxx 22 ks STA 73 Napřeni 24VAC/DC.doba přestaveni 21 Os. 2-polohová regulace nebo PDM řld.slgnál,připojovací kabel Im.zdv DM 22 795,60 Kč 17 503,20 Kč
R1 9 ks Napáječi zdroj Napájecí zdroj pro temohlavlce 230V/24V, 2.5A DM včetně rozvaděče 1 2 040,00 Kč 2 040,00 Kč

R1 1 ks Montáž DM 1 13 610.05 Kč 13 610,05 Kč
R2 1 ks Uvedení do provozu DM 1 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč

22 ks AL40 Ochrana proti nedovolené manipulací s pohonem DM 22 0,01 Kč 0,29 Kč
22 ks AV53 Redukce na ventily Danfoss DM 22 191,10 Kč 4 204,20 Kč

1.30. Zónová regulace C2np
Položka Kusů Referenční přístroj minimální! Popis Specifikace dodávky
OX 1 ks ems2 Centrální jednotka DM 1 18 467,80 KČ 18 467,80 Kč
OX 2 ks ems4.EN01B Komunikační rozhráni pro integraci EnOcean DM 2 10 751,00 Kč 21 502,00 Kč
OTxxx 8 ks R4D.RTF Prostorové teplotní čidlo DM 8 1 612,00 Kč 12 896,00 Kč
OYYxxx 8 ks R4D.DO-B Přljmač pro spínání termoelektrických pohonů DM V položce centrální jednotka 8 0,01 Kč 0,10 Kč
OKxx 18 ks R4D.FK1 Okeni kontakt dm ntakty musí být 2x (dvoukřídlá)- přidáno 36 1 651,00 Kč 59 436,00 Kč
OYxx 18 ks STA 73 Napájení 24VAC/DC,doba přestaveni 21 Os, 2-polohová regulace nebo PDM říd.signál.připojovacl kabel 1m,zdv DM 18 795,60 Kč 14 320,80 Kč
R1 8 ks Napájecí zdroj Napájecí zdroj pro temohlavice 230V/24V. 2.5A DM včetně rozvaděče 1 2 040,00 Kč 2 040,00 Kč

R1 1 ks Montáž DM 1 13 610,05 Kč 13 610,05 Kč
R2 1 ks Uvedení do provozu DM 1 6 150,00 Kč 6 150,00 Kč

18 ks AL40 Ochrana proti nedovolené manipulaci s pohonem DM 18 0,01 Kč 0,23 Kč
18 ks AVS3 Redukce na ventily Danfoss DM 18 191,10 Kč 3 439,80 Kč



1.31. Ostatní dodávky C
Položka Kusů Referenční přístroj minimálnlt Popis Specifikace dodávky

1 ks Web server Ovládání z internetového prohlížeče pomocí PC/laptopu nebo Smartphone. DM i 52 920,00 Kč 52 920,00 Kč
1 ks Integrace BACnet Integrace do systému DESIGOINSIGN DM i 28 224,00 Kč 28 224,00 Kč
1 ks Zaškolení obsluhy DM i 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč
1 ks Montážní materiál dm Kabely, trasy. porn. mat i 111 900,00 Kč 111 900,00 Kč
1 ks Doprava DM i 4 600,00 Kč 4 600,00 Kč

4. Služby

4.1. 3rojektová dokumentace
Popis Specifikace dodávky
Zpracováni dokumentace MaR pro realizaci stavby DM i 2 625,00 Kč 2 625,00 Kč
Zpracováni výrobní dokumentace rozváděčů MaR DM i 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
Zpracováni výrobní dokumentace skutečného stavu profese MaR DM i 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
Autorský dozor po dobu realizace dila DM i 525,00 Kč 525,00 Kč

4.2. Uvedení do provozu
Popis Specifikace dodávky
Koordinace prací se souvisejícími profesemi DM i 1 575,00 Kč 1 575.00 Kč
Uvedení (odladěni) do provozu vč. zaregulováni DM i 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč
Zaškoleni obsluhy DM i 1 050,00 Kč 1 050.00 Kč

4.3. Montážní práce
Popis Specifikace dodávky
Demontáž původního rozvadéCé S1 DM i 0,01 Kč 0,01 Kč
Montáž a osazeni periferií DM i 51 730,00 Kč 51 730,00 Kč
Vybudováni nosných kabelových konstrukci a tras DM i 25 600,00 Kč 25 600,00 Kč
Položení kabelových rozvodů DM i 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč
Zapojeni kabelů na strané rozvádéčů i spotřebičů a periferii dm V položce montáž i 0,01 Kč 0,01 Kč

4.4. Ostatní služby
Popis Specifikace dodávky
Zpracování návodů pro obsluhu DM i 1 050.00 Kč 1 050,00 Kč
Výchoz! revizní zpráva el.zařizení DM i 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

SPECIFII<ACE D
1 Při stroje a zařízení MaR

1.29. Zónová regulace D1np
Položka Kusu Referenční přístroj minimálnít Popis Specifikace dodávky
OX 1 ks ems2 Centrální jednotka DM i 37 480,30 Kč 37 480,30 Kč
OX 2 ks ems4.EN018 Komunikační rozhraní pro integraci EnOcean DM 2 10 751,00 Kč 21 502,00 Kč
OTxxx 10 ks R4D.RTF Prostorové teplotní čidlo DM 10 1 612,00 Kč 16 120,00 Kč
OYYxxx 10 ks R4D.DO-B Přijmač pro spínáni termoelektrických pohonů dm V položce centrální jednotka 10 0,01 Kč 0,13 Kč
OKxx 24 ks R4D.FK1 Okení kontakt dm ntakty musí být 2x (dvoukřídlá)- přidáno 48 1 651,00 Kč 79 248,00 Kč
OYxx 20 ks STA 73 Napájeni 24VAC/DC.doba přestaveni 210s. 2-polohová regulace nebo PDM řld.slgnál,připojovací kabel 1m,zdv DM 20 795,60 Kč 15 912,00 Kč
R1 10 ks Napájecí zdroj Napájecí zdroj pro ternohlavice 230V/24V. 2.5A DM včetně rozvaděče 1 2 040,00 Kč 2 040,00 KČ

R1 1 ks Montáž DM 1 13 610,05 Kč 13 610,05 Kč
R2 1 ks Uvedení do provozu DM 1 6 450,00 Kč 6 450,00 Kč



20 ks AL40 Ochrana proti nedovolené manipulaci s  pohonem DM 20 0,01 KČ 0,26 Kč
20 ks AV53 Redukce na ventily Danfoss DM 20 191,10 Kč 3 822,00 Kč

1.30. Zónová regulace D2np
Položka Kusů Referenéni přístroj minimálnil Popis Specifikace dodávky
OX 1 ks ems2 Centrální jednotka DM 1 18 467,80 Kč 18 467,80 Kč
OX 2 ks ems4.EN01B Komunikační rozhraní pro integraci EnOcean DM 2 10 751,00 Kč 21 502,00 KČ
OTxxx 10 ks R4D.RTF Prostorové teplotní Čidlo DM 10 1 612,00 Kč 16 120,00 Kč
OYYxxx 10 ks R4D.D0-B PfijmaC pro spinání termoelektrických pohonů dm V položce centrální jednotka 10 0,01 KČ 0,13 Kč
OKxx 24 ks R4D.FK1 Okení kontakt dm ntakty musí být 2x (dvoukřídlá)- přidáno 48 1 651,00 Kč 79 248,00 Kč
OYxx 19 ks STA 73 Napájení 24VAC/DC.doba přestaveni 210s, 2-polohová regulace nebo PDM řid.signál,připojovací kabel Im.zdv DM 19 795,60 Kč 15 116,40 Kč
R1 10 ks Napájecí zdroj Napájecí zdroj pro temohlavíce 230V/24V, 2.5A dm včetně rozvaděče 1 2 040,00 Kč 2 040,00 Kč

R1 1 ks Montáž DM 1 13 610,05 Kč 13 610,05 Kč
R2 1 ks Uvedení do provozu DM 1 6 300,00 Kč 6 300,00 Kč

19 ks AL40 Ochrana proti nedovolené manipulací s pohonem DM 19 0,01 Kč 0,25 Kč
19 ks AV53 Redukce na ventily Danfoss DM 19 191,10 Kč 3 630,90 Kč

1.31. Zónová regulace D3np
Položka Kusů Referenční přistroj minimálnlf Popis Specifikace dodávky
OX 1 ks ems2 Centrální jednotka DM 1 18 467,80 Kč 18 467,80 Kč
OX 2 ks ems4.EN01B Komunikační rozhraní pro integraci EnOcean DM 2 10 751,00 Kč 21 502,00 Kč
OTxxx 9 ks R4D.RTF Prostorové teplotní čidlo DM 9 1 612,00 Kč 14 508,00 Kč
OYYxxx 9 ks R4D.DO-B Přijmač pro spínáni termoelektrických pohonů dm V položce centrální jednotka 9 0,01 Kč 0,12 Kč
OKxx 24 ks R4D.FK1 Okeni kontakt dm ntakty musí být 2x (dvoukřídlá)- přidáno 48 1 651,00 Kč 79 248,00 Kč
OYxx 18 ks STA 73 Napájeni 24VAC/DC.doba přestavení 210s. 2-polohová regulace nebo PDM řid.signál.připojovacl kabel Im.zdv DM 18 795,60 Kč 14 320,80 Kč
R1 9 ks Napájecí zdroj Napájecí zdroj pro ternohlavlce 230V/24V, 2.5A dm včetně rozvaděče 1 2 040,00 Kč 2 040,00 Kč

R1 1 ks Montáž DM 1 13 610,05 Kč 13 610,05 Kč
R2 1 ks Uvedeni do provozu DM 1 6 150,00 Kč 6 150,00 Kč

24 ks AL40 Ochrana proti nedovolené manipulaci s pohonem DM 24 0,01 Kč 0,31 Kč
24 ks AV53 Redukce na ventily Danfoss DM 24 191,10 Kč 4 586,40 Kč

1.32. Ostatní dodávky D
Položka Kusů Referenční přistroj minimálnít Popis Specifikace dodávky

1 ks Web server Ovládáni z internetového prohlížeče pomocí PC/laptopu nebo Smartphone. DM 1 84 840,00 Kč 84 840,00 KČ
1 ks Integrace BACnet Integrace do systému DESIGOINSIGN DM 1 50 904,00 Kč 50 904,00 KČ
1 ks Zaškoleni obsluhy DM 1 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
1 ks Montážní materiál dm Kabely, trasy, porn. mat 1 107 550,00 Kč 107 550,00 Kč
1 ks Doprava DM 1 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč

4 Sil žby

4.1. Projektová dokumentace
Popis Specifikace dodávky
Zpracování dokumentace MaR pro realizací stavby DM 1 2 625,00 Kč 2 625,00 Kč
Zpracováni výrobní dokumentace rozváděčů MaR DM 1 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
Zpracování výrobní dokumentace skutečného stavu profese MaR DM 1 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
Autorský dozor po dobu realizace díla DM 1 525,00 Kč 525,00 Kč



4.2. Uvedení do provozu
Popis Specifikace dodávky
Koordinace práci se souvisejícími profesemi DM 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč
Uvedení (odladění) do provozu vč. zaregulováni OM 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč
Zaíkoleni obsluhy DM 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

43 Montážní práce
Popis Specifikace dodávky
Demontáž původního rozvadéčé S1 DM 1 0,01 Kč 0,01 Kč
Montáž a osazeni perifeni DM 1 81 270,00 Kč 81 270,00 Kč
Vybudováni nosných kabelových konstrukci a tras DM 1 19 200,00 Kč 19 200,00 Kč
Položeni kabelových rozvodu DM 1 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč
Zapojení kabelů na strané rozváděčů í spotřebičů a periferii DM V položce montáž 1 0,01 Kč 0,01 Kč

4 4 Ostatní služby
Popis Specifikace dodávky
Zpracováni návodů pro obsluhu DM 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč
Výchozí revizní zpráva el.zaflzenl DM 1 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

R EK A PITU LA C E (zhora uvedené ceny zahrnuji dodávku 1 montáž)

Materiál a dodávky DPH % 21 1 773 209,80 Kč
Montáže, doprava, režijní a vlastni výkony DPH % 21 437 870,03 Kč

Cena díla celkem , bez DPH 2  211 0 7 9 ,8 3  K č
Cena díla celkem, včetně DPH 2 675 406,59 Kč

S pozdravem

Ing. Roman POKORNIK



USTANOVENÍ O ORGANIZACI PRACÍ PROVÁDĚNÝCH PO ČÁSTECH

Realizace díla dle této smlouvy o dílo (dále jen SoD) probíhá v rámci předaného staveniště a to po 
etapách, na jednotlivých uzavíratelných nebo prostorově ohraničených menších celcích -  pracovištích 
s rozdílným přístupovým a provozním režimem. Přístupový a provozní režim bude stanoven při 
zahájení stavby a bude zapsán do stavebního deníku (dále jen SD), včetně seznamu oprávněných osob 
provozovatele / objednatele. Objednatelem se rozumí Městská část Praha 11, provozovatelem 
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684.

Staveništěm, dle této SoD, se rozumí prostory objektu, ve kterých budou prováděny práce na základě 
této SoD a v jejím rozsahu. Není-li staveniště nebo jeho část zároveň pracovištěm, je v něm umožněn 
volný pohyb třetích osob.

Pracovištěm, dle této SoD, se rozumí jednotlivé uzavíratelné nebo ohraničitelné dílčí úseky staveniště 
(pavilony, případně patra pavilonů). Pracoviště budou vždy přístupná pouze osobám vykonávajícím zde 
stavební práce, které jsou předmětem této SoD. Ostatním osobám je umožněn přístup pouze pod 
dozorem vedoucího prací na pracovišti.

Po předání pracoviště bude do stavebního deníku uvedena odpovědná osoba za provozovatele vč. 
telefonického a e-mailového kontaktu, která zajistí kontrolu nad pohybem žáků/ účastníků 
příměstských táborů tak, aby nedocházelo k proniknutí nepovolaných osob na pracoviště z důvodů 
zamezení poškození instalovaných zařízení nebo úrazů.

Dočasným omezeným nebo plným provozem, dle této SoD, se rozumí umožnění provozu části 
staveniště, které je stavebně dokončeno, ale dílo ještě není předáno a instalované zařízení dle této SoD 
nemusí ještě být uvedeno do provozu. Tento režim je určen zejména k umožnění provozu prostor školy 
po dokončení stavebních prací, při zkouškách a seřizování, za provozu tříd a ostatních prostor.

Jednotlivá pracoviště budou pro provádění stavebních prací zápisem do SD zpřístupněna zhotoviteli 
provozovatelem objektu po vzájemné dohodě, tak, aby provoz budovy byl co nejméně narušován a ani 
zhotovitel nebyl omezován při provádění prací.

Provozovatel je povinen předat pracoviště zhotoviteli pro provádění prací přiměřeně vyklizené a prosté 
křehkých, osobních a lehko poškoditelných předmětů, cenností a jiných předmětů, které by mohly být 
prováděním prací poškozeny nebo vyžadují zvláštní ochranu. Vyklízení uvedených předmětů není 
povinností zhotovitele. Rozsah případného vyklizení a režim provádění bude dojednán vždy před 
převzetím pracoviště. I přes toto ujednání nese zhotovitel odpovědnost za případné poškození majetku 
objednatele / provozovatele. Práce na pracovištích je možno realizovat bez omezení, případně na 
žádost objednatele / provozovatele budou prováděny v režimu „pod dozorem" -  za přítomnosti osoby 
provozovatele nebo provozovatelem jmenované.

Po dobu provádění stavebních prací bude pracoviště uzavřeno pro přístup jiných osob, než osob 
zhotovitele a oprávněných odsouhlasených osob objednatele, ale vždy po dohodě se zhotovitelem a 
pod dozorem vedoucího prací zhotovitele.

Po dokončení stavebních prací na předaném pracovišti bude řádně uklizené pracoviště, zápisem do SD, 
předáno provozovateli. Dále bude v režimu „staveniště".

Zhotovitel může část staveniště předat před dokončením předmětu díla objednateli a umožnit v něm 
dočasný omezený nebo plný provoz. Části díla, které je předmětem této SoD, nemusejí být v tomto 
případě zprovozněny. Tyto části staveniště však musí být stavebně dokončené, bezpečné a 
protokolárně převzaté k provozu objednatelem. Riziko za poškození nebo odcizení částí předmětu díla



nebo předmětů objednatele, provozovatele nebo třetích osob v těchto prostorách po dobu dočasného 
omezeného nebo plného provozu, před předáním díla, přechází na provozovatele. Další přístup 
pracovníků zhotovitele do části staveniště, předaného k dočasnému provozu objednatel], před 
dokončením celého díla, bude na základě souhlasu objednatele nebo provozovatele nebo pod jejich 
dozorem.


