PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon technického dozoru stavebnika stavby:

»Mésto Sternberk- stavebni upravy komunikaci ul.

Zitna, Komenského, Hanacka, Staskova, Kvétinova*

uzaviena dle ustanoveni § 2430 - § 2444. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale jen obCansky zakonik)

Cislo smlouvy: 314/25/S/0IVZ

L. Smluvni strany

. Pfikazce:  Mésto Sternberk

zastoupen: Ing. Stanislav Orsag, starosta

sidlo: Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk

IC: 00299529 DIC: CZ00299529
ID datové schranky:

bankovni spojeni

e-mail pro korespondenci: podatelna@sternberk.cz

. Pfikaznik:  Marcel Byrtus

sidlo: Zd'ar nad Orlici 199, 517 23

ICO: 17942021 DIC: CZ8001315124
ID datové schranky: f8nxw2c

Bankovni spojeni:—

e-mail pro korespondenci: Marcel.Byrtus@dostavby.com

1. Pfedmét plnéni

Prikazce je zadavatelem stavby s nazvem ,Mésto Sternberk— stavebni Upravy komunikaci
ul. Zitna, Komenskeho, Hanacka, Staskova, Kvétinova“ (dale jen ,stavba®).

. Pfikaznik prohladuje, Ze ma odpovidajici odbornou zpusobilost pro vykon cinnosti
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby.

. Pfikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce, ktera spociva v provadéni Cinnosti —
vykonu technického dozoru pfi realizaci stavby (dale také , TDS®).

. Pfikaznik se zavazuje, Ze vykon technického dozoru pfi realizaci stavby provadi
pfitomnosti na stavbé& minimalné 2x tydné. Pfikaznik se prubé&zné uacastni vSech
kontrolnich dnl a je pfitomen na stavbé i v okamzicich, které jsou zasadni pro spravne
dokonceni stavby, zaroven cinnost pfikaznika zahrnuje i kancelarskou praci a dalSi
jednani.

. Cinnost technického dozoru je provadéna autorizovanou osobou zodpovédnou k vykonu
této ¢innosti a zahrnuje zejmeéna tyto Cinnosti:

a) seznameni se s obsahem smiluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s
podminkami pro provadéni stavby ve smlouvé obsazené atd.;
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b) seznameni s pfisluSnymi spravnimi rozhodnutimi, podmiriujicimi provadéni stavby a
podminkami v nich obsazenymi;
c) jsou-li k uhradé sjednané ceny pouzity finan¢ni prostfedky poskytnuté objednateli
formou dotaci (zejména z finannich prostfedkd Evropské unie), seznami se podrobné se
smlouvou o poskytnuti dotace a dalSimi podminkami poskytovatele dotace, vztahujicimi
se k pfislusnému dota¢nimu titulu, vé. podminek financovani, uznatelnosti nakladd apod.,
d) prace TDS v soucinnosti s koordinatorem BOZP;
e) seznameni se s nabidkovym rozpocCtem zhotovitele;
f)  zastupuje pfikazce ve styku s organy statni spravy na stavbé (byl-li povéfen);
g) zajisti prevzeti stavenidté dodavatelem pfed zahajenim stavby vcCetné provedeni
protokolarniho zapisu, a kontrolou €innosti nutnych pfi zahajeni stavby, jako zejména:

— vyhotovi zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté se vdemi podstatnymi nalezitostmi

podle smlouvy o dilo a pravnimi pfedpisy;

h) pfi samotné realizaci stavby provadi:

vécnou kontrolu dodavky materidlu a praci minimalné 1x tydné:

— kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentaci a s pravnimi pfedpisy,

— kontrolu souladu s vefejnym zajmem — soulad s podminkami spravnich rozhodnuti
a stanovisek,

— kontrolu souladu provadéné stavby se zakonem 283/2021 Sb. (stavebni zakon) a
s vyhlaskou &. 146/2024 (o pozadavcich na vystavbu) a dohodnutymi technickymi
normami a s pfijatymi smluvnimi zavazky,

— provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladl o
provedeni praci a dodavek zhotovitelem stavby,

— v pfipadé zjisténi zdvad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho
vyjadreni v€etné zdlvodnéni a pozadavku zjednani napravy,

— sledovani a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén ménépraci a vicepraci a
jejich finan¢ni ocenéni a kontrola jejich realizace,

— zajisténi zduvodnéni vicepraci — ménépraci oproti projektové dokumentaci a
vykazu vymér, vysvétleni k uznatelnym a neuznatelnym nakladdm,

— kontrolu dodrzeni podminek stavebniho povoleni po dobu realizace stavby,

— projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby, neprodluzu;ji
Ihatu vystavby a nezhorSuji parametry stavby a o v8ech zavaznych okolnostech
ihned informuje pfikaznika,

— spolupracuje se zhotovitelem na pfipravé zménovych listi a tyto pisemné
odsouhlasuje

— spolupracuje s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled pfi
zajisStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

— sleduje stav ceny dila (stavby) vzhledem k uzavienym smlouvam a
odsouhlasenym vicenakladdm a méné nakladim,

— prObézné kontroluje kvalitu provadénych praci, zda materialy, konstrukce a
vyrobky pouzité pro stavbu jsou pribézné dokladovany osvéd¢enim o jakosti nebo
o vlastnostech, ve lhGtach stanovenych v SoD mezi pfikazcem a zhotovitelem,

— eviduje dokumentaci dokon&enych ¢asti dila (stavby) a jeji vécnou kontrolu,

— kontroluje uplnost, vécnou a cenovou spravnost faktur zhotovitele, jejich soulad s
podminkami uvedenymi v SoD, potvrzuje zjiStovaci protokoly a soupisy
provedenych praci (v pfipadé nesouladu se skutecnosti a SoD vraceni zhotoviteli
k opraveni a dopracovani),

— pribézné informuje pfikazce o pfipadnych ménépracich ¢i vicepracich a
podstatnych zménach pfi realizaci daného dila (stavby), jakoZ i o samotném
pribéhu stavby dila, min. v§ak 1x za 2 mésice;

vlastni €innost pfikaznika na stavbé:
— soucinnost pfi zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru,
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kontrola pracovnich postupu zhotovitele stavby z hlediska vysledné kvality
provedenych Casti stavby — kontrola jakosti praci v&etné provadéni a ukladani
zaznamu o kontrole,

kontrola stavebnich denik(l zhotovitele stavby, zapisy stanovisek jménem pfikazce
do ur€enych formulard,

kontrola pofadku, Cistoty a bezpecnosti prace na stavenisti,

diléi prejimani dokon&enych praci véetné predepsanych zkou$Sek — dlsledna
kontrola dodavatele (v€etné pfipadného pofizeni protokol(),

kontrola dodavatele pfi zajiSténi odvozu a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech, v
platném znéni,

pfikaznik dale neprodlené informuje investora, jakmile by zjistil, ze jakékoli
materialy i pracovni postupy zhotovitele neodpovidaji smluvnim podminkam,
platnym pravnim predpisim, ¢eskym normam a smluvnim ujednanim; kontroluje a
ovéfuje kvalitu dokonéenych praci a shodu s ustanovenimi smluvnich dokument
a platnymi pravnimi predpisy CR; sledovani predepsanych zkou$ek materiald,
konstrukci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledkd, sledovani kvality
provadénych okamzité informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech,
pfikaznik musi informovat investora o jakékoli zméné stavby oproti schvalené
dokumentaci, smluvnim podminkam, nebo zméné a to pisemné, v jejimz dusledku
by se mohla zménit cena nebo rozpoclet dila, pfipadné kvalita nebo vystupy
projektu, pfikaznik posuzuje a projednava pfipadné navrhy na zmény a upravu
projektu,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby pfi navrhovani
opatfeni pro eliminaci nevynucenych zmén stavby, v pfipadé nutnosti provedeni
zmén stavby u zmén nepfedvidatelnych a vynucenych,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby v pfipadé Zivelnych
pohrom (povodné, pozar, vichfice) a nepfedvidatelnych udalosti nebo pfi
provadéni odstranéni pfipadnych zavad projektu,

prubézné pofizuje fotodokumentaci z pribéhu stavby a predklada 1x mési¢né na
datovém nosici;

kontrola ¢asového pribéhu praci:

zakladem této kontrolni €innosti je harmonogram provadéni praci dle smlouvy o
dilo. Pfikaznik je povinen pfedem informovat pfikazce o moznych problémech
jednotlivych fazi projektu a navrhovat feSeni k dodrzeni harmonogramui;

finanéni kontrola:

kontrola vécné a cenové spravnosti fakturacnich podkladi zhotovitele stavby a
jejich souladu se smluvnimi podminkami, tj. sledovani celkového rozpoctu stavby,
v¢. dil€ich stavebnich rozpodtl — sledovani skute¢né provedenych praci; kontrola
podkladd pro fakturovani v pribéhu stavby v souladu se smlouvou o dilo a na
zakladé zjistovacich protokold provadi kontrolu nad c&erpanim podrobnych
polozkovych rozpoctu;

kontrola souladu finanéniho plnéni na stavbé s harmonogramem financovani
stavby ze strany pfikaznika;

zajisténi podminek pro pribéh praci na stavbé:

spolupracuje pfi technickém feSeni veSkerych spord vzniklych v pribéhu stavby — v
pfipadé jakéhokoli problému je pfikaznik povinen neprodlené informovat pfikazce a
navrhovat feSeni; v pfipadé potfeby pfikaznik ve spolupraci s pfikazcem konzultuje

jednotlivé ¢asti projektu s odborniky;

k zajisténi dobrého pribéhu stavby a dodrzeni vSech podminek a smluvnich ujednani
organizuje pfikaznik na stavbé kontrolni dny, pfi kterych jsou operativné feSeny vzniklé
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté terminy;

¢innosti pfi ukonceni stavby
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= organizovani (zavére¢ného) pfedani a prevzeti provedené stavby — pfiprava podkladu pro
predani a prevzeti stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélk(l véetné stanoveni zplsobu a
terminu a jejich odstranovani (ve spolupraci se zhotovitelem),

= kontroluje odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim Fizeni, u€astni se na
prejimacim fizeni, spocivajici ve shromazdéni veSkerych potfebnych dokladd, zajisténi
odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych v ramci pfejimaciho fizeni,

= soucinnost s dodavatelem a investorem pfi zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestu a
revizi podle pfedpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila véetné porizeni
protokoll — je nutné, aby se pfikaznik zucastnil vSech jednotlivych zkouSek pfed vliastnim
pfedanim a provozovanim ucelenych staveb a dodavek (jejich zajiSténi by mélo byt
zakotveno ve smlouvé se zhotovitelem),

» pfikaznik se podili na pripravé podkladi pro predani a prevzeti Stavby, ucastni se
prevzeti a ma dohled nad odstranénim vad a nedodélku

= v pfipadé staveb, kdy jsou k Uhradé sjednané ceny pouzity finanéni prostfedky poskytnuté
objednateli formou dotaci (zejména z finan¢nich prostfedk(l Evropské unie), provede
hodnoceni stavby zhlediska souladu se smlouvou o poskytnuti dotace a
dalSimi podminkami poskytovatele dotace a spolupracuje s pfikazcem na zpracovani
zavérecneho hodnoceni stavby.

Pfi veSkerych Cinnostech je pfikaznik opravnén vyuzivat externi pracovniky specializované
na jednotlivé oblasti.

lil. Misto a termin pInéni

1. Smluvni strany se dohodly, ze pfikaznik bude c&innost technického dozoru investora
vykonavat ode dne pfedani a prevzeti stavenisté do doby vydani kolaudaéniho souhlasu
a/nebo UpIného predani a prevzeti stavby bez vad a nedodélki mezi zhotoviteli stavby a
objednatelem stavby, pfipadné do doby provedeni veSkerych ukonu pfikaznikem.

2. Zadavatel pro stanoveni odmény prikaznika stanovuje nasledujici podminky vztahujici se
ke Ihuté plnéni:
— predani stavenisté 06/2025
— predpokladana doba realizace stavby 90 dnti od zahajeni praci

3. Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté“) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera
byla nedilnou sou€asti zadavacich podminek a ktera je zakladnim podkladem pro vykon
¢innosti dle této smlouvy.

IV. Odmeéna piikaznika a platebni podminky
1. Cena za vykon &innosti TDS dle této smlouvy je sjednana ve vysi:
Cena za vykon TDS bez DPH 73 000,00 K&
DPH (21%) 15 330,00 K&
Celkova cena vé. DPH 88 330,00 K&

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpist. Cena je platna po celou dobu realizace predmétu smlouvy, kryje
veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni Cinnosti dle této smlouvy.
Stejné tak obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim
hospodarstvi.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za vykon TDS dle odst. 1. tohoto €lanku smlouvy
bude pfikaznikem fakturovana na zékladé mési¢né vystavenych faktur, vystavenych vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice v pomérné vysi vzhledem
k dohodnuté délce provadéni vykonu TDS a celkové cené&, nedohodnou-li se smluvni
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strany jinak.

. Cena nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy budou prace na stavbé doCasné
preruseny &i zastaveny.

. V pfipadé prodlouzeni ¢innosti TDS z duvodu prodlouzeni terminu stavby, tj. nikoliv z
divodu docasného preruSeni &i zastaveni stavby, ma TDS pravo na zvySeni ceny o
Castku, vypoctenou podilem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy podétem dni trvani
puvodni délky stavby vynasobenou poctem dni prodlouzeni trvani vykonu TDS (pocet dni
od 31. dne prodlouzeni vykonu TDS vcetné&), nedohodnou-li se smluvni strany jinak, z
davodu zvlastniho zfetele hodného, zejména pro objektivni a nepredvidatelné skutecnosti.
Smluvni strany sjednaly a pfikaznik bere na védomi, Ze prodlouzeni terminu ukonéeni
vykonu TDS o méné nez 30 dni nebude mit vliv na vySi ceny uvedené v ¢l. IV. odst. 1 této
smiouvy.

. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti u¢etniho dokladu dle zakona &. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, a dale musi obsahovat zejména nazev
stavby, Cislo smlouvy pfikazce.

. Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vySe ceny nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
prikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihlty splatnosti
a nova lhita pocina bézet doruéenim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

. Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dnl ode dne doruceni faktury pfikazci. Za
doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do evidence pfikazce v elektronickém
formatu bud prostfednictvim datové schranky, nebo e-mailem na adresu elektronické
podatelny: podatelna@sternberk.cz

. Za den zaplaceni je povazovan den odepsani finanénich prostfedkl z Uctu prikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,
dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k pfedmétu
pinéni.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat
prav a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute¢novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit
jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotenych organa statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezZitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
uprava ceny dila zhotovitele, Uprava sjednanych technickych, obchodnich a dodacich
podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaznik povinnost
pouze predkladat navrhy na upravu smluvnich vztahd nebo se k nim vyjadfovat.

. Pfikaznik se zavazuje pfistoupit na rozSifeni pfedmétu plnéni dle této smlouvy na zakladé
dodate¢nych pozadavku prikazce.

. Pfikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance Ci osoby s nim
spolupracujici ¢i z jiného zavazného dlvodu, pro ktery neni schopen vykonavat ¢innost
dle této smlouvy, nahradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru.

. Pfikaznik neni povinen pinit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi pfedpisy
nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik povinen
pfikazce pisemné upozornit.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména
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10.

11.

12.

13.

dostupnou dokumentaci zakazky v listinné &i elektronické podobé a SOD) a seznamit
pfikaznika se svymi zaméry.

Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni TDS bez zbyteéného odkladu poskytovat
pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje €i doplfiujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spInéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v prub&hu plnéni sjednanych cinnosti a nevyplyva-li ze smlouvy C&i
z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
cinnostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni Cinnosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUCastnit jednani ¢i ucinit pravni jednani nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto jednani pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

PFikaznik je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ¢erpani verejnych
finanénich prostfedkd v souladu s § 2e) a §13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach sluzeb hrazenych z vefejnych vydajli nebo z vefejné finanéni podpory v
rozsahu nezbytném pro ovéfeni prislusné operace.

VL. Zmény piikazni smlouvy

. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy

dohodou formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

predmétu pInéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

- z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsSifeni pfedmétu
pinéni;

- z pozadavku ¢&i rozhodnuti pfisluSnych organa vefejné spravy;

- zdavodl nepfedvidatelnych prfekazek nebo skuteCnosti na strané prikazce Ci
pfikaznika.

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vyS8i ceny v souladu s touto smlouvou.

VIl.  Smluvni pokuty

. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude pinit své povinnosti dle ¢l. Il. odst. 7 této smlouvy, je

povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti.

. Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 14 dni ode dne doruceni vyuctovani druhé

smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na
vylou€eni pouziti § 2050 ob&anského zakoniku- Smluvni strany se dohodly na tom, Ze
ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo pfikazce pozadovat po pfFikaznikovi
nahradu Skody vzniklou z porueni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to
vedle uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, ze
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pfikaznik po vyzveé ke sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.

VIll. Odpovédnost za Skodu

. Pfikaznik odpovida pfikazci za $kodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péc&i pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostateéné hajeni jeho zajmu, které zna nebo
musi znat vzhledem k obsahu a uc¢elu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou
v rozporu s vhodnym postupem pfi vyfizovani zaleZitosti, a€ toto zjiténi a nasledné
upozornéni mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv
na zménu pokynu pfikazce;

f)  porusenim povinnosti zafidit zaleZitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé
nebo jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j)  pokracovanim v &innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané

Skoda, a ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Zze poruseni povinnosti bylo zplsobeno mimofadnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

Za mimofadnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:
a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob¢anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) rozhodnuti statnich organt zpusobujici pravni nemoznost plnéni.

Za mimofradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni
nemoznost i nepfipustnost pinéni.

Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle na vuli

smluvnich stran se nepovaZzuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran.

IX. Zanik zavazku

A) Vypovéd:

1.

Prikazce i pfikaznik mGze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 30
dnu ode dne jejiho doruceni pfikaznikovi.

Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraovat v €innosti dle této smlouvy, ledaze by
¢innost vyzadovala neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni Cinnosti by vedlo ke Skodam ¢i
poSkozeni pfikazce. Prikaznik se zavazuje pfikazce upozornit na opatfeni potiebna
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k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody hrozici pfikazci z divodu nedokon&eni &innosti
souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé €i po jejim skonc&eni.

3. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

B) Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruSeni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor
s vynalozenim odborné péce nebo opakované porudeni povinnosti pfikaznika, na
které byl pfikaznik upozornén,

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava
a povinnosti z pfikazni smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy viak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢&l. VII. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud
na ni vznikl narok pred odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji ucinky i po jejim ukonceni.

C) Spoleéna ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé& a zaslano druhé smluvni strané doporu€enym dopisem s dorucenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim, ma pfikaznik narok na

cenu za jednotlivé ukoncené dilCi Cinnosti, kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukongil, nenastanou-li okolnosti zvlastniho zietele hodné.

X. Ochrana davérnych informaci

. Veskeré informace tykajici se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik

prichazet v prabéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz
i vychozi podklady a materialy pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty,
které pfikaznik ziska v ramci inzenyrské €innosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji
byt sdéleny nikomu kromé pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran,
nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za ucelem piInéni povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze smlouvy s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou
v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v podkladech pfikazce nebo
dokladech a stanoviscich ziskanych inZzenyrskou Cinnosti pfikaznika, které je nutné pouzit
pro projednani dokumentace vramci fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani
potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadfeni podle dispozic
pfikazce.
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XI. Pojisténi
. Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam.

. Pfikaznik je povinen fadné& a v&as plnit vedkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zadost
pfikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi predpisy, zejména
ob&anskym zakonikem.

Pfikaznik prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu
pinéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a
jiné nezbytné podminky Kk plnéni pfedmétu smlouvy a Ze disponuje takovymi
personalnimi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pFedmétu
smlouvy nezbytné a Ze mu k okamziku uzavfeni této smlouvy nejsou znamé zadné
zjevné ani skryté prekazky, které by mu branily k fadnému a v€asnému provedeni
pfedmétu smlouvy. Pfikaznik dale prohlasuje, Ze neshledal nic, co by mu jakkoli branilo
zajistovat plnéni smlouvy fadné a v dobach stanovenych touto smlouvou.

Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé a objednatel a zhotovitel obdrzi jeji
originalni vyhotoveni podepsané elektronickym podpisem obou stran v souladu s
pfisluSnymi ustanovenimi zak. €. 297/2016 Sb.

V pripadé objektivnich technickych problémuU a prokazatelné Casové tisné muize byt
smlouva, po vzajemné dohodé objednatele a zhotovitele, uzaviena v listinné podobé.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a smluvni
strany mohou smlouvu zvefejnit v rozsahu a za podminek, jeZ vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpis(.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle
pfisluSnych ustanoveni zakona ¢€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smluvni strany se dohodly, Zze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv splni Mé&sto Sternberk. Sougasné berou smluvni strany na vé&domi, Ze v pfipadé
nesplnéni zakonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicu od jejiho podpisu bez dalsiho
zru$ena od samého pocatku.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem zvefejnéni v registru
smluv dle pfislusnych ustanoveni zakona o registru smluv.

Ve Sternberku dne V Zdar nad Orlici dne
Ing. Stanislav Orsag Marcel Byrtus
Prikazce Prikaznik
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