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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
č. j.: 15549/SOPK/22
I. Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: 	RNDr. František Pelc, ředitel
IČO: 			629 335 91 	
Bankovní spojení: 	ČNB Praha				Číslo účtu:		18228011/0710
V rozsahu této smlouvy osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Zdeněk Myslík (tel. 373 300 059, zdenek.myslik@nature.cz), Ing. Barbora Miksová Maršálková (tel. 604 274 272, barbora.marsalkova @nature.cz), Ing. Pavel Trnka (tel. 725 759 112, pavel.trnka@nature.cz).

(dále jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel
EnvironGroup s.r.o.
Sídlo:			Náměstí Míru 1077/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiří Mašek, jednatel
IČO:			29096600
[bookmark: _Hlk497811003]Bankovní spojení:   Raiffeisen BANK , Číslo účtu: 5109797001/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24489
Email:			jiri.masek@environgroup.cz
Telefon:		606283350	   

(dále jen „zhotovitel”) 










II. Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem plnění je aktualizace projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti pro akce:
část A) „Rekonstrukce rybníků Malý Podvesný a Velký Podvesný  v PR Tisovské rybníky - sediment“,
část B) „Rekonstrukce rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky - sediment“.
2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze): 
1) geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů,
2) chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty, vč. soupisu vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků, 
3) inženýrská činnost - komunikace s dotčenými úřady, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracování podmínek obdržených povolení do projektu	,
4) vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění pro odtěžení sedimentů z vodních děl, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu,
5) výkon autorského dozoru.
2.3 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.2 smlouvy a odpovědnost zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace.  Požadavky objednatele na stavbu jsou obsahem přílohy č. 2.
2.4 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele. Veškeré práce budou průběžně konzultovány s objednatelem (jeho odbornými garanty) a jejich připomínky budou zapracovány. Nejpozději do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen svolat výrobní výbor pro projednání navrhovaných řešení. Potřeba dalších výrobních výborů vyplyne z jednání. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy).
2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.  
2.6 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum. 
2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.
2.8 Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
2.9 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny stavební části realizace akce maximálně 65 000 000, Kč s DPH (vypočteno dle NOO MŽP). Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou činnost. 
2.10 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele.
III. Doba a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do: 

	Část díla
	Termín 

	1) geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů
	31.12.2022

	2) chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty, vč. soupisu vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků
	31.12.2022

	3) inženýrská činnost - komunikace s dotčenými úřady, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracování podmínek obdržených povolení do projektu
	od data uzavření smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

	4) vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění pro odtěžení sedimentů z vodních děl, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	17.2.2023

	výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace


3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3.4 Místo plnění: 
část A)	Přírodní rezervace Tisovské rybníky, Česká republika, Plzeňský kraj, okres Tachov v k.ú. Staré Sedliště, Tisová, bližší určení pozemků viz projektová dokumentace dle SOD č.j. 13803/SOPK/20,
[bookmark: _GoBack]část B) 	Přírodní rezervace Zbynické rybníky, Česká republika, Plzeňský kraj, okres Klatovy v k.ú.			Zbynice, bližší určení pozemků viz projektová dokumentace dle SOD č.j. 13803/SOPK/20.
IV. Cena a platební podmínky 
4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH.
4.2 Cena je stanovena:
Cena bez DPH: 				494 760,00 Kč
DPH 21%:						103 899,60 Kč
Cena včetně DPH: 	 		598 659,60 Kč

4.3 Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	1) geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů
	126 300,00 Kč
	152 823,00 Kč

	2) chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty, vč. soupisu vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků
	149 900,00 Kč
	
181 379,00 Kč

	3) inženýrská činnost - komunikace s dotčenými úřady, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracování podmínek obdržených povolení do projektu
	27 600,00 Kč
	
33 396,00 Kč

	4) vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění pro odtěžení sedimentů z vodních děl, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	150 360,00 Kč
	
181 935,60 Kč

	5) výkon autorského dozoru
	40 600,00 Kč
	49 126,00 Kč


4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00 sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli e-mailem nebo na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1 , 148 00 Praha 11, nejpozději do 30 pracovních dnů od předání příslušné části díla.
4.5 Dílo či jeho části, vyjma výkonu autorského dozoru, budou předávány na základě předávacího protokolu. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující byť jen drobné vady či nedodělky.
4.6 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4.7 Cena za výkon autorského dozoru bude kalkulována a fakturována pololetně při realizaci stavby, a to na adresu sídla objednavatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem.
4.8 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti: 
a)	označení daňového dokladu a jeho číslo,
b)	číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
c)	identifikace smluvních stran, 
d)	předmět plnění dodávky,
e)	den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
f)	označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
g)	fakturovanou částku,
h)	údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,
i)	podpis a razítko zástupce zhotovitele oprávněného jednat.
j)	faktura musí dále obsahovat názvy projektů (akcí) „Rekonstrukce rybníků Malý a Velký Podvesný v PR Tisovské rybníky - sediment“ a „Rekonstrukce rybníka Malá Strany v PR Tisovské rybníky - sediment“ v souladu s pravidly národních dotačních programů. Číslo na vyžádání poskytne objednatel.
4.9 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).  
4.10 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
V. Odpovědnost zhotovitele za škodu
5.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.
5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, kalkulací.
5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky platnou pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou třetím osobám, včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 250.000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání.
5.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost. 

VI. Odpovědnost za vady díla a záruka
6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady projeví až později. 
6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku od doby předání díla po dobu 5let. Po tuto dobu je objednatel oprávněn uplatnit vady, které se na díle projeví.
6.3 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
6.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VII. Odstoupení od smlouvy
7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem, nebo pokud:
a) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) nebo na realizaci díla podle této smlouvy mu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí ČR,
b) akci nebude možno realizovat, neboť stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má daná akce realizovat.
7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.
7.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
7.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
7.5 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem vyfakturuje zhotovitel objednateli skutečně vynaložené náklady ke dni odstoupení. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla.
VIII. Sankce
8.1 V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit na výzvu zhotovitele zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu. 
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými písemnými smluvními dodatky.
9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
9.4 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
9.6  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR na každou jednotlivou část díla. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat emailem.
9.7 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla (shodné pro část A i část B)
Příloha č. 2A - Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu- popis projektu - PR TISOVSKÉ RYBNÍKY
Příloha č. 2B - Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu- popis projektu - PR ZBYNICKÉ RYBNÍKY




V …………….. dne ……………..	V …………….. dne ……………..




     RNDr. František Pelc                                                                                       Ing. Jiří Mašek
                Ředitel                                                                                                         Jednatel
            (objednatel)	(zhotovitel)

PŘÍLOHA Č.1
Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA 


1) Geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů

2) Chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty
·  Součástí analýzy je i soupis vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků.

3) Inženýrská činnost
·  Zhotovitel bude komunikovat s dotčenými úřady, obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracuje podmínky obdržených povolení do projektu.

4) Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 
· propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace, 
· zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách,
· Součástí této dokumentace je i zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací,
· Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr /slepého položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:
· autorský dozor projektanta,
· technický dozor investora,
· koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,
· finanční rezerva,
· dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet budou předány ve 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na externím datovém uložišti. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v DWG formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa,
· dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové řízení“ a slepý položkový rozpočet v 1 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na externím datovém uložišti. Slepý položkový rozpočet ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění). Dokumentace bude na elektronickém nosiči rozdělena objemově po 50 MB částech pro možnost vyvěšení na elektronickém tržišti.
· POZN. Objednatel je na základě zákona č. 634/2004 Sb. zbaven povinnosti platby správních poplatků za stavební řízení, nikoliv však poplatků za data ČHMÚ.

5) Výkon autorského dozoru 
	Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:
· Účastnit se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací;
· Ve spolupráci s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a zhotovitelem stavby průběžně sledovat při přípravě realizace stavby a po celou dobu její realizace soulad provádění stavby se schválenou projektovou dokumentací (PD) a rozpočtovou dokumentací (RD) stavby;
· Doplňovat dokumentaci, podle které se stavba realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby;
· Podle pokynů objednatele nebo TDS je příkazce povinen posuzovat písemně návrhy zhotovitele stavby na změny schválené PD, RD a na odchylky od ní;
· Poskytovat bez zbytečného prodlení písemná stanoviska, budou-li požadována příkazcem nebo zhotovitelem stavby, týkající se postupu při provádění stavby nebo vysvětlení projektové a rozpočtové dokumentace stavby; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem projektové a rozpočtové dokumentace stavby a budou mít psanou nebo grafickou formu;
· Poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména se bude povinen na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 1x za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel projektu na vlastní náklady;
· Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel bude takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně;
· Pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.

 


PŘÍLOHA Č.2 A 
Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu 
PR TISOVSKÉ RYBNÍKY- Malý Podvesný, Velký Podvesný, Bezděkovský r. 
1. Na základě finančních možností bude navrženo maximální možné odstranění sedimetnu a orobince z rybníků. 
2. Přesun hmot v rámci lokality. Biologický materiál (zejména orobinec) lze uložit u pravého břehu Velkého Podvesného rybníka k rozložení. Deponii je možné vytvořit  do úrovně současných valů, od keře bezu čeného (vyznačeno na mapě č.1). Ostatní materiál může být uložen v zemníku (vyznačeno na mapě č.2). 
3. U pravého břehu Velkého Podvesného bude obnovena tůň (viz. zákres na mapě č.1). 
4. Rozsah odbahnění a odstranění orobince na Malém Podvesném je cca v linii od bezpečnostního přelivu ke skupině bříz (viz. zákres v mapě č.2). V zadní části je nutno nezasahovat, hnízdí zde moták pochop. Je možné provést pokosení biomasy v litorálu.  
5. Všechny zakreslené plochy se nacházejí na pozemcích AOPK ČR a v PR Tisovské rybníky. 
[image: ] 
Mapa č.1 – Zákres uložení sedimentu a obnovy tůně – Velký Podvesný rybník



[image: ]Mapa č.2 – Zákres zemníku, rozsah odtěžení sedimentu a orobince na Malém Podvesném rybníce




PŘÍLOHA Č.2 B 
Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu 
PR ZBYNICKÉ RYBNÍKY- Malá strana 
1. Na základě finančních možností bude navrženo maximální možné odstranění sedimetnu a orobince z rybníka (vyznačeno na mapě č.1). 
3. U pravého břehu bude vytvořeneno propojení s okolními loukami (viz. zákres na mapě č.1). Přesuny deponií sedimentu, odstranění orobince, vykácení dřevin bránících realizaci stavby. 
4. Část biologického materiálu může být uložena u pravého břehu u silnice, ale musí zde být vytvořen příkop, který zabrání přímému vyplavování do rybníka. 

[image: ]

Mapa č.1 - Zákres odstranění sedimentu, uložení sedimentu, propojení s okolními loukami 
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