
č. sml. objednatele: 0120/2025/OSM
č. sml. zhotovitele: 25SOD007

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

„Rekonstrukce SSZ Meziříčská x výjezd Lidl, Billa, Kaufland
a SSZ silnice I/35 x Meziříčská x 5. května“ (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm,

na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
č. 5/2/ZM/08/11/2022

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Denisa Fiurášková, Ph.D., tel.: 731 630 316;
e-mail: denisa.fiuraskova@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel“)

2. PATRIOT, spol. s r.o.

Sídlo: Tuřanka 383/92, 627 00 Brno
IČO: 15546501
DIČ:
Zastoupený:

jednat

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.
č. ú.: 6683823002/5500
ID datová schránka: rbqshzk
Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
842
(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce SSZ Meziříčská x
výjezd Lidl, Billa, Kaufland a SSZ silnice I/35 x Meziříčská x 5. května“ (dále jen „veřejná zakázka“),
a zhotovitel uzavírají za účelem realizace předmětu veřejné zakázky tuto smlouvu. Zkratkou SSZ se pro
účely této smlouvy rozumí světelné signalizační zařízení.

2. Cílem smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.
Podrobnosti jsou upraveny v této smlouvě.
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Čl. II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí 
realizaci díla „Rekonstrukce SSZ Meziříčská x výjezd Lidl, Billa, Kaufland a SSZ silnice I/35 x 
Meziříčská x 5. května“ a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo 
zaplatit, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a vyplývajících ze:  

1.1. Požadavky na rekonstrukci SSZ Meziříčská x výjezd Lidl, Billa, Kaufland a SSZ silnice I/35 x 
Meziříčská x 5. května.  

1.2. Nabídky zhotovitele (jakožto účastníka) podané do výběrového řízení, vč. krycího listu nabídky 
(příloha č. 1 této smlouvy) a položkového soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 této 
smlouvy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) 
k dispozici a jejich obsahu rozumí. 

2. Místo plnění: SSZ na ulici Meziříčská x výjezd od obchodních domů Lidl/Billa a Kaufland a SSZ silnice 
I/35 x Meziříčská x 5. května v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  

3. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek zařízení, montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montáží zařízení, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. 

 
4. Nedílnou součástí díla jsou dále:  

4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných 
zařízení do provozu, 

4.2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla), 

4.3. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

4.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní 
opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání 
komunikace, 

4.5. dokumentace, atesty a protokoly, 

4.6. uvedení zařízení do trvalého provozu, 

4.7. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

4.8. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo (nový řadič) na stávající základ, jenž se nachází na místě, uvedeném 
v čl. II. odst. 2. této smlouvy.  

6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod., pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

7. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované 
objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným 
dodatkem. 
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Čl. III. Termín plnění 

1. Termíny realizace díla:   

1.1. Zhotovitel zahájí dodávku a montáž na díle nejpozději do 10 pracovních dnů od prokazatelně 
doručené výzvy k plnění od objednatele. 

1.2. Doba realizace: Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 
pracovních dnů od zahájení prací dle čl. III odst. 1. bodu 1.1. této smlouvy. 

1.3. Vyklizení místa plnění: nejpozději do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí 
celkového dokončeného díla. 

2. Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele. 

3. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel 
nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
oznámí tuto skutečnost objednateli a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení  
a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky 
(srážky, nízké či vysoké venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět 
dílo. 

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit 
stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené. 

 
Čl. IV. Cena 

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí: 

Cena bez DPH     2 057 239,62 Kč 
DPH celkem (21%)       432 020,32 Kč 
Cena včetně DPH celkem   2 489 259,94 Kč 
 

2. Tato cena zahrnuje zejména: 

2.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě; 
2.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla; 
2.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět; 
2.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 
2.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty; 
2.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla; 
2.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně 

jejich přepravy na místo plnění; 
2.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a z místa plnění a jejich ubytování; 
2.9. úklid místa plnění a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního 

stavu; 
2.10. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty); 
2.11. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla; 
2.12. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla; 
2.13. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
2.14. opatření k ochraně životního prostředí; 
2.15. pojištění místa plnění a osob; 
2.16. organizační a koordinační činnost. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při 
stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou 
péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, 
že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky  
na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil. 

4. Doklady určující cenu díla: 

4.1. Je-li cena díla doložena položkovými soupisy prací, dodávek a služeb, ručí zhotovitel za to,  
že tyto položkové soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. 
Položkové soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací. 

4.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků  
v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek:  

5.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
výše DPH i celková cena bude upravena podle daňových předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění; 

b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“); 

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu; 

d) pokud při realizaci díla dojde ke změně platných právních předpisů majících prokazatelný vliv 
na rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy.  

5.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 5. bodu 5.1. písm. a) tohoto článku smlouvy 
dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel 
uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění. 

5.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 5. bodu 5.1. písm. b), c) nebo d) tohoto článku za kterých 
je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke 
smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.  

5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou o dílo. 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

6.1. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové 
ceny ve výši jednotkových cen podle položkových soupisů a pokud v nich práce a dodávky 
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tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové 
úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.2. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové 
ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 
bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.  

7. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či 
výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich 
cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami 
snižuje. 

8. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit  
a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

9. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu 
použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem 
a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem.  

10. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na 
takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat. 

11. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud 
v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla. 

12. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel 
svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije. 
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14. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel 
v místě plnění, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené 
spotřeby nebo dohodnutý paušál). 

 
 

 
Čl. V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“), jehož součástí bude soupis 
provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví  
do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí díla.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku. 

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou 
objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další 
náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména: 

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ; 
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; 
c) číslo faktury; 
d) datum vystavení faktury; 
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
f) den splatnosti; 
g) fakturovanou částku; 
h) účel platby – rozpis provedených prací; 
i) uvedení čísla smlouvy objednatele a úplný název akce dle této smlouvy; 
j) součástí faktury bude zjišťovací protokol.  

 

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.  

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu 
s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako  
na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. 

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. 

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo 
na jiný účet zhotovitele, který je zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“),  
a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu, pokud: 

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet; 
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet; 
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný; 
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy je 
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objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez 
zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.  

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána 
z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, 
a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž 
považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny 
za dílo odpovídající DPH. 

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů: 

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele; 
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni. 

12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy. 

13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst  
na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo 
objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí 
díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 

14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena. 

15. Platby za vícepráce: 

15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována 
samostatně. 

15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH. 

17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

 
Čl. VI. Předání místa plnění 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději 3 kalendářní dny před zahájením provádění díla. 
Místo plnění bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou stran. 

2. O předání místa plnění (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému místa plnění, a budou 
připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace 
místa plnění, která bude sloužit pro případ sporů o stavu místa plnění ke dni jeho předání. 

3. Zařízení místa plnění (bude-li potřeba) vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.  

4. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa 
plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat místo plnění k ubytování nebo 
nocování osob. 



č. sml. objednatele:  0120/2025/OSM 
č. sml. zhotovitele: 25SOD007 

 

8 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření  
a požární ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

7. Za provoz na místě plnění odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd  
na místo plnění a stejně tak i výstup a výjezd. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení na místě plnění a vyklidit místo plnění ke dni předání a převzetí 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1. bodu 1.3. této 
smlouvy. Za vyklizené se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené  
do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
Čl. VII. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu 
zajištění plynulého průběhu realizace díla organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn 
přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel 
povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací 
se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen vést protokoly (tj. jednoduché záznamy o průběhu provádění díla) ode dne 
podepsání zápisu o předání místa plnění až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených  
v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před 
záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem (je-li relevantní). Ke kontrole zakrývaných  
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení 
kontroly bude dokladováno samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném 
odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí 
zhotovitel. 

4. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu 
objednateli. 

5. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 
pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka). 

6. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na místě plnění registruje  
a odškodňuje zhotovitel. 

7. Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec 
původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti původně 
sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem objednatel souhlasí, bude 
jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí tohoto 
dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy odsouhlasené oběma 
smluvní stranami.  

8. Změnové listy: 

8.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové 
listy. 

8.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději  
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do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či 
méněprací. 

8.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list bude podepsán zhotovitelem  
a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických. 

 
Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a protipožární ochranu. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor místa plnění, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.  

8. Veškeré případné škody způsobené zhotovitel na majetku objednatele nebo třetích osob  
hradí zhotovitel. 

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla,  
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady  
a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost 
a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat 
pořádek na náklady zhotovitele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat  
a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu 
určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit 
doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.  

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
předmětu plnění na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu plnění). 

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých prostranství, komunikací, popř.  
jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. 
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Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy  
na náklady zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení místa plnění a materiálů, strojů a zařízení v prostoru místa plnění. Objednatel 
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru místa 
plnění. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví  
a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny. 

15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající ze zadávací 
dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 
Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8. této smlouvy. 

5.   V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná 
škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
Čl. X. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve nejméně 2 pracovní dny před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.  

2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy. 

3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 
předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich 
odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 

4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických, 
příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je na 
žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. 

5. Při předání díla předloží zhotovitel: 

a) doklady pro úspěšný průběh přejímacího řízení; 

b) doklad o likvidaci odpadů; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření; 
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e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla, protokoly  
o zkouškách; 

f) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace; 

g) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány. 

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat  
ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) označení díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele; 

c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 

e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění; 

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla; 

g) seznam převzaté dokumentace; 

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

i) termín vyklizení místa plnění; 

j) datum ukončení záruky na dílo; 

k) datum a místo sepsání protokolu; 

l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele  
a zhotovitele. 

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla. 

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich 
odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad  
a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání 
a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše 
uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí 
osobě na náklady zhotovitele. 

10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím 
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání  
a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou 
stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání 
díla. 

 
Čl. XI. Jakost díla 

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené 
technickými listy zařízení a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí)  
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a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály 
a technologie, než jsou uvedeny v technických listech zařízení. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  
v době užití známo, že je škodlivý.  

 
 

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná 
běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí 
předmětu díla objednatelem. 

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele  
do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum 
podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li 
objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit: 

a)  do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či 
havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy  
k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve,  
v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem. 

b)  do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen 
odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení,  
má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.  

Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování. 

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti 
osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně,  
i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná  
o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované 
objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny 
objednatelem. 

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, 
která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel 
objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné 
části díla a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí 
osobě. 

 
Čl. XIII. Sankční ujednání 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok  
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její 
části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené 
částky za každý, i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se 
sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
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4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý  
i započatý den prodlení.  

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla  
se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno 
výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení nebo 
nesplnění povinnosti a to i opakovaně. 

9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce. 

10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 
strany povinné. 

11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je 
splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele. 

13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí  
i pro úroky z prodlení. 

14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než 
částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní 
pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění 
nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem. 

15. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele 
na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel 
domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. 

16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození 
zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou  
v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá  
za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo  
v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 

17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu 
uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, 
výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. 

 
Čl. XIV.  Zvláštní ujednání 

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti. 

2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem 
oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, 
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pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.  

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů; 

b) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla; 

c) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě; 

f) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou)  
a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 

4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď 
zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, 
která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména 
ustanovení smlouvy upravující vyklizení místa plnění, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty  
za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení místa plnění. Záruční lhůta  
v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi. 

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat 
zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo  
na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal 
objednatel. 

6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly 
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme  
a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto 
vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, 
odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí 
zhotovitel právo na jejich úhradu. 

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani  
po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem 
v oprávněné písemné upomínce. 

8. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy až do skončení záruční doby sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění  
do výše minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený 
příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel 
oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít. 

9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které 
objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, 
tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy  
po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, 
tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 

10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména  
se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého 
obchodního jména a dalších identifikačních údajů.  
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11. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů  
po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů 
zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových 
závazků poddodavateli, jak by je plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal 
kvalifikaci ve výběrovém řízení k zakázce, pouze s předchozím písemný souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní 
subdodavatel za zhotovitel. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 
kvalifikaci nového poddodavatele. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje  
za podstatné porušení smlouvy.  

12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které 
umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze  
po předchozí písemné dohodě smluvních stran.  

14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva  
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.  
Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv 
strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. 

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765  
a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 
občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy,  
i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly  
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán  
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.  

21. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu smlouvy s elektronickými podpisy nebo písemně 
ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

22. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 
30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata  
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a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu
se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se
zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude odpovídat znění smlouvy (s přihlédnutím
k časovému posunu a přiměřeným úpravám termínů a lhůt), a to do 30 kalendářních dnů od doručení
výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

23. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru
smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním
předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě
a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních
a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých
druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy
a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny
povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních
předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy,
se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje,
že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy
a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

26. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením
č1548/87/RM/09/06/2025, dne 09.06.2025.

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb SSZ silnice I35 x Meziříčská x 5.
května

Příloha č. 2: Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb SSZ Meziříčská x výjezd Lidl, Billa,
Kaufland

V Rožnově p. R., dne V Brně, dne

………….. …………………………………..
za objednatele za zhotovitele



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 416 321,24

RORAD
Rožnov výměna technologie

PATRIOT, spol. s r.o.

1 170 513,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 170 513,42 245 807,8221,00%

0,00 0,0012,00%

Strana 1 z 6



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RORAD

Stavba:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rožnov výměna technologie

27.05.2025

 
 

1 416 321,241 170 513,42SO 496 SSZ silnice I/35 x Meziříčská x 5.května

1 170 513,42 1 416 321,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 170 513,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 170 513,42 21,00% 245 807,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 416 321,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rožnov výměna technologie

SO 496 - SSZ silnice I/35 x Meziříčská x 5.května

PATRIOT, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 170 513,42

M - Práce a dodávky M 1 161 702,42

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 161 702,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 811,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 811,00

SO 496 - SSZ silnice I/35 x Meziříčská x 5.května

Rožnov výměna technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 170 513,42

D M Práce a dodávky M 1 161 702,42

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 161 702,42

12 K 220300604
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do
19x1/1,5

kus 4,000

PP
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování,
vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo
1,5

VV Situace SSZ
VV 4 4,000

13 K 220300605
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do
24x1/1,5

kus 4,000

PP
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování,
vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo
1,5

VV Situace SSZ
VV 4 4,000

14 K 220300606
Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do
37x1/1,5

kus 6,000

PP
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování,
vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo
1,5

VV Situace SSZ
VV 6 6,000

1 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000

PP
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení
uzemnění přes šest světelných skupin

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

2 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 1,000
PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

3 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 1,000

PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

4 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR
řadičem za první signální skupinu

kus 1,000

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým
řadičem MR za první signální skupinu

VV Situace SSZ
VV Skupina VA
VV 1 1,000

5 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR
řadičem za každou další signální skupinu

kus 12,000

PP
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým
řadičem MR za každou další signální skupinu

VV Situace SSZ
VV Skupiny VB,VC,VD,PA,PB,PD,PE,ZB,SB,KD,KA,KB
VV 12 12,000

6 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před
uvedením zařízení do provozu do pěti signálních
skupin

kus 1,000

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR
před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV Situace SSZ
VV Skupiny VA,VB,VC,VD,PA
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před
uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět
signálních skupin

kus 2,000

PP
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR
před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních
skupin

VV Součet 2,000

Rožnov výměna technologie

SO 496 - SSZ silnice I/35 x Meziříčská x 5.května
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 228960182 Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000

PP
Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění
přes šest světelných skupin

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

9 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000
PP Mikroprocesorový řadič

VV - dodávka řadiče:
VV 1 1,000

10 M 404611413-R
Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické
řízení SSZ v koordinaci

kus 1,000

PP
Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ v
koordinaci

VV - dodávka dopravního SW řadiče:
VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost
11 K 044002000 Revize kus 1,000

PP Revize

VV Situace SSZ
VV - revize SSZ:
VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00%

RORAD
Rožnov výměna technologie

PATRIOT, spol. s r.o.

886 726,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
886 726,20 186 212,5021,00%

0,00

CZK 1 072 938,70
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RORAD

Stavba:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 072 938,70886 726,20SO 494 výjezd LIDL

886 726,20 1 072 938,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rožnov výměna technologie

27.05.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 726,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 886 726,20 21,00% 186 212,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 072 938,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rožnov výměna technologie

SO 494 - výjezd LIDL

PATRIOT, spol. s r.o.

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 886 726,20

M - Práce a dodávky M 879 994,20

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 879 994,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 732,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 732,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 27.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 886 726,20

D M Práce a dodávky M 879 994,20

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 879 994,20

13 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 8,000

VV Situace SSZ
VV 8 8,000

11 K 220960182
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin

kus 1,000

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

14 K 220960201 Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny kus 1,000
VV Situace SSZ
VV 1 1,000

15 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 1,000

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

4 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální
skupinu

kus 1,000

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

5 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další
signální skupinu

kus 14,000

VV Situace SSZ
VV 14 14,000

6 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do
pěti signálních skupin

kus 1,000

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

16 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za
každých dalších pět signálních skupin

kus 2,000

VV Situace SSZ
VV 2 2,000

8 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000
VV Situace SSZ
VV - dodávka řadiče:
VV 1 1,000

9 M 404611413-R
Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické
řízení SSZ v koordinaci

kus 1,000

VV - dodávka dopravního SW řadiče:
VV 1 1,000

12 K 228960182
Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a
odpojení uzemnění přes šest světelných skupin

kus 1,000

VV Situace SSZ
VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost
10 K 044002000 Revize kus 1,000

VV Situace SSZ
VV - revize SSZ:
VV 1 1,000
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