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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k akci 
„Vybudování zázemí sportovního areálu Libeč“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo:  Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232) 
e-mail: novotny@trutnov.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: HR Stavby Trutnov s.r.o. 
Sídlo: Vítězslava Nezvala 359, Kryblice, 541 01 Trutnov 
Adresa pro doručování: Vítězslava Nezvala 359, Kryblice, 541 01 Trutnov 

IČO: 05461154 
DIČ: CZ05461154 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Radkem Havrdou, jednatelem 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Radkem Havrdou (tel. +420 725 399 220) 
E-mail: info@hr-stavby.cz, havrdaradek@seznam.cz  

Bankovní spojení: Komerční Banka 
Číslo účtu: 123-5296690217/0100 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez 
omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
s názvem „Vybudování zázemí sportovního areálu Libeč“, včetně všech změn a dodatečných 
informací, tedy zejména v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností společnost 
SOLLERTIA, s.r.o., Lípová 93, Trutnov, IČO: 60917008, hlavní projektant Ing. Vladislav Jána, 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0600731 a položkovým soupisem prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace 
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je jim znám. 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a 
jeho předání objednateli.  

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

 vlastní text této smlouvy o dílo, 
 textová část zadávací dokumentace a případné změny či dodatečné informace, 
 soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí zadávací 

dokumentace, 
 soupisy prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), 

jaké byly součástí nabídky zhotovitele, 
 ostatní části zadávací dokumentace. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do  6 měsíců od 
podpisu smlouvy za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle 
zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy.  

Dojde-li však k překročení termínu předpokládaného data uzavření této smlouvy, a nebo předání 
staveniště,  posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto 
prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.  

Dojde-li k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude 
vyžadovat prodlužení doby pro dokončení díla, dojde k prodloužení doby pro dokončení stavby o dobu 
nezbytně nutnou. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu času plnění předmětu zakázky, které by 
měly vliv na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro provádění stavebních a jiných 
prací na díle, se termín dokončení prací posunuje o stejný počet kalendářních dnů, kdy nepříznivé 
klimatické podmínky v plánované době provedení prací trvaly. 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
 Cena bez DPH: 8.648.558,23 Kč 
  DPH: 1.816.197,23 Kč 
 Cena vč. DPH:        10.464.775,46 Kč 

 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
ve výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat 
zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu 
nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná 
o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy. 

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu 
odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté 
do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším 
množství. 

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců 
se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla 
budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a 
nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé 
smluvní strany soud. 

IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve 
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výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto 
případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené 
části díla podle rozpočtu. 

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této 
smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové 
doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně se zdanitelným plnění k poslednímu 
kalendářnímu dni v měsíci. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami 
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění. 

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V.3. Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z 
účtu objednatele ve prospěch zhotovitele 

V.4. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč. 

VI. STAVENIŠTĚ 

VI.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla 
sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých 
práv třetích osob nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy. Je-li v daném případě potřeba zařídit na 
příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv 
obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah 
k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu 
touto smlouvou. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.  

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při 
provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN. 

VII.2. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal 
splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím 
prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu 
buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel. 

VII.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli 
z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

VII.4. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale 
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povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy 
objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních 
povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDS“) a osoby vykonávající 
autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho 
zástupce ve věcech technických je současně TDS. Zhotovitel prohlašuje, že TDS není osobou jemu 
blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDS dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, 
zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDS. 

VII.5. TDS je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, 
a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.  

VII.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 
které budou zakryty, a to prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke 
kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

VII.7. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

VII.8. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je 
zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu 
nákladů s tím spojených. 

VII.9.  Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ani nepověří plněním smlouvy 
poddodavatele, který takové jednání umožňuje. 

VII.10.  Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů v 
oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla; plnění těchto povinností zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

VII.11.  Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v 
rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou 
zakázku. 

VII.12.  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení 
faktur vystavených poddodavatelem prodávajícímu za práce na díle, a to vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Pokud o to objednatel požádá, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí výzvy, objednateli prokazatelně doložit 
(např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednatele, a že zaplatil poddodavateli 
fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

VII.13. Zhotovitel se zavazuje, bude-li to objektivně možné a ekonomické, využívat ekologicky 
šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat 
množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Zhotovitel bude plnit veškeré povinnosti 
vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Plnění těchto povinností je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

VII.14. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
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zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 
12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 
13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by objednatel 
zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, s účinky ke dni 
jeho doručení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o tom, 
že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu zakázky 
sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v 
této souvislosti uvalená na objednatele uplatněna v plné výši na zhotoviteli jako škoda vzniklá v 
souvislosti s plněním zakázky.  

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDS za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a 
převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla 
kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, 
nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených 
zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho 
části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu 
alespoň zástupcem ve věcech technických. 

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDS, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně 
sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či 
nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh 
započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní 
strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není 
povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. V případě že dílo bude 
převzato s vadami či nedodělky nebránícími užívání díla, budou vady a nedodělky uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s termínem pro jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na 
termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 
do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen 
objednateli předat, o čemž smluvní strany sepíší Předávací protokol o odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení. 

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž 
sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro 
její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které 
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reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od 
oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, 
nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne 
a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní 
po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel 
do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí 
termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady 
nejpozději 10. den od doručení reklamace. 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady 
spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou 
se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně 
k jejímu doručení. 

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za 
každý započatý den prodlení.  

Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení a uvedených v 
předávacím protokolu zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každou vadu a nedodělek a každý započatý den prodlení. 

Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

X.2. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. odst. VII.10. této smlouvy prodávající zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

X.3.  V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. VII. odst. VII.11., VII.12. a VII.13. této smlouvy 
je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. 

X.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 
zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

X.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. 

IX.6. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty či zákonného úroku z prodlení se sjednává do 10 dnů od 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 

IX.7. Smluvní strany si mohou vzájemně započíst pohledávky z této smlouvy, a to i pohledávky 
nesplatné.  

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
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Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění 
alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 
případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. 

XII. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 
mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny 
prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro 
doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného 
oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti 
platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo 
k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém 
uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným 
dodatkem. 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci 
smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této 
smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIII.4. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, 
budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely 
požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich 
neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 
oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2025-641/12 ze dne 
04.06.2025. 

 

V Trutnově dne: …………………….               V Trutnově dne: ……………………. 
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               HR Stavby Trutnov s.r.o.     Město Trutnov 
                Radek Havrda, jednatel  Ing. arch. Michal Rosa, starosta města 
 
  
 
  


