

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jablůnka_final

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					14%	86%	
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 200	48 000	6 720	41 280	15.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 400	34 000	4 760	29 240	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	453	1 600	724 800	101 472	623 328	15.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	243	1 950	473 850	66 339	407 511	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	302	2 600	785 200	109 928	675 272	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	91	3 350	304 850	42 679	262 171	15.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	35	3 900	136 500	19 110	117 390	15.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	696	300	208 000	29 120	178 880	15.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	696	550	382 800	53 592	329 208	15.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 098 800	433 720	2 664 280	15.1.2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	696	750	522 000	73 080	448 920	15.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	79	1 300	102 700	14 378	88 322	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	640	83 200	11 648	71 552	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	2 100	35 700	4 998	30 702	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	696	1 450	1 009 200	141 288	867 912	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	24 000	48 000	6 720	41 280	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 800 800	252 112	1 548 688	
3.3	Mapové dílo	ha	696	400	278 400	38 976	239 424	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					278400	38 976	239 424	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	950	266000	37 240	228 760	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					266 000	37 240	228 760	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	3 098 800	433 720	2 664 280	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 800 800	252 112	1 548 688	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	278 400	38 976	239 424	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	266 000	37 240	228 760	
Celková cena bez DPH v Kč	5 444 000	762 048	4 681 152	
DPH 21 % v Kč	1 143 240	160 030	983 042	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 587 240	922 078	5 664 194	

Ve Zlíně dne 7.9.2016

Ve Zlíně dne 12.9.2016

V Brně dne 9.9.2016

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva