
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo - KoPÚ  Jablůnka_final

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (25 %) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (75 %) 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce 14% 86%

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 200 48 000 6 720             41 280           

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 400 34 000 4 760             29 240           

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) 

KoPU mimo trvalé porosty
ha 453 1 600 724 800 101 472         623 328         

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 243 1 950 473 850 66 339           407 511         

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 302 2 600 785 200 109 928         675 272         15.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  100 bm 91 3 350 304 850 42 679           262 171         15.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 35 3 900 136 500 19 110           117 390         15.10.2017

Rozbor současného stavu                      ha 696 300 208 000 29 120           178 880         15.11.2017

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 696 550 382 800 53 592           329 208         15.1.2018

3 098 800 433 720         2 664 280      15.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 696 750 522 000 73 080           448 920         

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 79 1 300 102 700 14 378           88 322           

3.2.1.2.

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 130 640 83 200 11 648           71 552           

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 17 2 100 35 700 4 998             30 702           

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 696 1 450 1 009 200 141 288         867 912         15.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 000 48 000 6 720             41 280           
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 800 800 252 112         1 548 688      

3.3 Mapové dílo ha 696 400 278 400 38 976           239 424         

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

278400
38 976           239 424         

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 280 950 266000 37 240           228 760         

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 266 000         37 240           228 760         

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

15.5.20173.1.1.

3.1.2. 15.5.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

15.1.2019



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

3 098 800      433 720         2 664 280      

1 800 800      252 112         1 548 688      

278 400         38 976           239 424         

266 000         37 240           228 760         

5 444 000      762 048         4 681 152      

1 143 240      160 030         983 042         

6 587 240      922 078         5 664 194      

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ve Zlíně dne 12.9.2016                                                            V Brně dne 9.9.2016

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 7.9.2016            

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

ČR – Státní pozemkový úřad
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