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S M L O U V A  O  D Í L O  

    

Realizace akce:  

Rekonstrukce havarijního stavu zdravotně technické infastruktury na pavilonu A  

  

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:  

  
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace   

se sídlem:     Studentská 1205, 36301 Ostrov  

IČO:       49753771   

DIČ:       Není plátcem DPH  

zastoupený:     Ing. Miroslavem Očenáškem, ředitelem školy  

  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  

  

a  

  

Společnost/OSVČ  Miroslav Lukeš 

se sídlem:     Nové Hamry 203, Nové Hamry  

IČO:      65547713  

DIČ:       firma není plátce DPH  

číslo účtu:  721710600/5500 

IDS: kf96uc8    

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

  

(společně jako „smluvní strany“)  

  

PREAMBULE  

Vzhledem k tomu, že:  

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 

aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a  

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce havarijního stavu ZTI – Pavilon A“, 

vyhlášené dne 20.05.2024 zhotovitelem jako zadavatelem veřejné zakázky; a  

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a 

že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této 

smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, dohodly se smluvní strany na uzavření této  
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S M L O U V Y  O  D Í L O  

(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

  

  

I. Předmět smlouvy  

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 

sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a další 

práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení 

díla.  

  

II. Specifikace díla  

2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby dle projektové dokumentace: „Rekonstrukce havarijního 

stav zdravotně technické infastruktury na budově A“ zpracované projektantem  Ing. Štěpánem Moslerem 

č.211/2023  (dále jen „projektová dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka 

zhotovitele podaná dne 28.5.2025. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení 

ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.  

2.2 Dílo je blíže specifikováno:  

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Rekonstrukce havarijního stav zdravotně technické 

infastruktury na budově B“ zveřejněnou na profilu zadavatele dne  20.05.2024 (dále jen „zadávací 

dokumentace“);  

b) nabídkou zhotovitele díla podanou dne 28.5.2025. 

2.3  Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové části projektové 

dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 

činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:  

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště včetně zajištění přístupu ke stavbě,  

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace 

odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu;   

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu, 

úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;  

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;  

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;  

f) zajištění všech činností a případných nutných revizí a zkoušek souvisejících s komplexním vyzkoušením 

stavby, zahájením provozu a jejím předáním objednateli; Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek 

označována jako „dílo“.  
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2.4  Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:  

a) touto smlouvou; a  

b) projektovou dokumentací; a  

c) zadávací dokumentací; a  

d) nabídkou zhotovitele díla podanou dne 28.5.2025 včetně oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; a  

e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a  

f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem 

zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které 

byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu 

a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány 

příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 

rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných 

zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.  

 

2.5  Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný 

touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. 

V. odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy.  

  

III. Doba plnění  

3.1 Zahájení prací začne plynout účinností smlouvy a předáním staveniště, které objednatel předpokládá 

předat ke dni 1.7.2025. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 55 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště.  

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:   

- termín předání staveniště zhotoviteli: objednatel vyzve písemně zhotovitele k účasti min. 3 pracovní 

dny před termínem předání staveniště  

- zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli  

- dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: do 55 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště.        

    

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.   

 

3.4 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího 

řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi (7) po sobě jdoucích 

kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy. Termíny 

provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram 

postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací 

stavby.  

3.5 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 %  

(slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo 

bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně 

nedohodnou jinak.   
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3.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny 

v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 

kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 

organizačních poměrů zhotovitele.   

3.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 

takto prodlouženo.  

   

IV. Místo provádění díla  

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu tělocvičny Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, 

Studentská 1205, 363 01 Ostrov.   

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa 

provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, 

žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 

provedení díla dle smlouvy.  

4.3 Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor místa 

provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.  

  

V.  Cena a způsob její úhrady  

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:  

Konečná cena díla: 1.471.659,83 Kč  

(Slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set padesát devět korun českých osmdesát tři 

haléře) 

Zhotovitel není plátcem DPH, shora uvedená cena je konečná, a nelze ji z důvodu změny statusu 

neplátce DPH na plátce DPH po dobu trvání závazkové vztahu měnit. Zhotoviteli tak nevznikne nárok na 

navýšení ceny díla o DPH.  

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)  

  
5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží 

(zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení 

odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle 

podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, 

testovací provoz). Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 

výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 

díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady 

spojené se splněním podmínek či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.   

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.   

5.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a 

objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Obě smluvní strany se vzájemně 

dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí 

plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. Dílčí faktury 

budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny, po řádném protokolárním předání, 

odstranění všech vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.  
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Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí i konečné faktury bude písemný, odsouhlasený a 

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) 

ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Do 

patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 

vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazené na základě 

dílčích faktur.   

5.5 Faktury budou vystaveny nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného 

plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 kalendářních dní od řádného předání 

objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu 

opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti 

běží u opravené faktury od začátku.  

5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 

ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 

zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.  

5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, 

které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem 

dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky 

společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645.  

5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s 

umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude 

dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, 

jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.  

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným 

předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi 

cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo 

zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).  

5.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen 

bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 

průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního 

šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě 

smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 

plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně 

objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 

sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou 

součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 

souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 

ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze 

na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.  
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VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1  Zhotovitel prohlašuje, že:  

• není jako právnická osoba v likvidaci;    

• není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ani takové řízení nebylo zastaveno či 

zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své 

splatné závazky vůči svým věřitelům;  

• uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 

instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či 

jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na 

splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno 

příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, 

zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) 

nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;  

6.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost 

věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní 

informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v 

jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a 

projedná je s objednatelem.  

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a 

dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci 

díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.    

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními 

předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat 

na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je 

zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit 

správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy 

či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle 

ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů resp. zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.    

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto 

smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 

objednatele uvedený v písemné výzvě.  

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v 

jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 

přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.   

6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde 

to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.  
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VII. Stavební deník  

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v 

jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 

zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací 

poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem 

a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 

harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv 

přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li 

objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti (5) 

pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 písm. d) 

smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

  

VIII. Staveniště a jeho zařízení  

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do 

termínu dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 

protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá 

smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.     

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. Současně budou 

zhotoviteli předány 2 pare projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.1 smlouvy.  

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a 

prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Staveniště bude vymezeno 

protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na 

zdroj vody, elektřiny apod.  

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými 

či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 

pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.     

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 

za:  

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v 

uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;   

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, 

jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v 

souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení 

včetně jeho údržby a čištění;   

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 

zhotovitele, v souladu s právními předpisy.  
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8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto 

náklady jsou součástí ceny.  

8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 

osoby.  

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a 

převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli. Současně s 

likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy 

či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené 

plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.  

   

IX. Podmínky provádění díla  

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle smlouvy.  

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 

zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části 

jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci 

veřejné zakázky.  

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 

technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. 

Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 

Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem 

zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu 

objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. 

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 

stanovené v § 156 stavebního zákona.  

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a 

vandalismu.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:  

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;   

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;   

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí staveniště;    

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za 

odborné vedení provádění stavby – Ing. Jan Chyška, autorizovanou osobou v oboru pozemní 

stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
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předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla 

a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, 

dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést 

změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 

zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s 

odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 

zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu 

realizace díla.  

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně 

tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.   

9.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení 

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace 

skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. 

jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 

IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení 

sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných 

inženýrských sítí a dále polohy stavby v případě, že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v 

katastru nemovitostí, a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení 

novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení 

objednateli.  

9.8 Zhotovitel bude jednou týdně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 

případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. 

IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy.  

9.9 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 

stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 

objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 6.4 smlouvy.  

9.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které 

provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové 

dokumentace provádění díla.   

9.11 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu 

provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost 

do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je 

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad.  

9.12 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pokud nastane situace, že práce budou probíhat za plného 

provozu školy a přizpůsobí tomu provádění díla, zejména:  

  práce, zejména pak hlučné a prašné činnosti, budou probíhat mimo dobu vyučování, tedy:  

   PO – PÁ od 16,00 – 22,00 hod.  

• před každým dnem vyučování zajistí zhotovitel po ukončení prací hrubý úklid všech společných 

prostor, chodeb a schodišť zasažených stavbou;  

• zhotovitel bude respektovat organizační pokyny nájemce k používání vstupů do objektu pro 

zaměstnance zhotovitele, dodavatele, zásobování materiálem apod.   

• zhotovitel je před započetím provádění díla povinen určit osobu (osoby), která bude nájemcem 

proškolena na systém zabezpečení budovy a bude odpovědná za každodenní zabezpečení 

budovy po skončení prací.   
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9.13 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného 

odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla 

předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené 

vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.  

9.14 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle 

této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 

upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle 

smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem nebo jeho 

poddodavatelem.  

9.15 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní 

inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 9.14 

tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli.  

9.16 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího odstavce 

smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.  

  

X. Předání a převzetí díla  

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.2 

smlouvy.   

10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a 

splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle 

smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Nejpozději na 

poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve 

zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) 

pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich 

oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.   

10.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 

touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  Vypracování 

protokolu zajistí zhotovitel.  

10.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních 

zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního 

stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.   

10.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 

vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, 

záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko 

objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci 

smluvních stran a má právní sílu originálu.  
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10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 

jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem 

předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.   

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, 

dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 

materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových 

zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a 

platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek, které si 

stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla je 

povinen zhotovitel předat ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v 

elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg 

a *.pdf.). V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 

předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.  

10.7 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese 

vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v 

předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl 

od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém 

případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 

Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.  

10.8 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení tohoto 

článku smlouvy.  

10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do 

účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve 

věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří 

(3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 

oprávněn nechat odstranit vady a nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na 

náklady zhotovitele  

10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do 

předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž 

úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel 

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.  

  

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové 

dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení 

díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.   

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není dále 

uvedeno jinak.   

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a 

nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí 

díla.  

Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zářivek včetně startérů.  
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11.3  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:  

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.  

  

11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu 

začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní 

od obdržení reklamace.  Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. 

Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je 

povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají 

charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.  

11.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 

odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 11.5 

tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou 

nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.  

11.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla 

poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli 

až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty 

bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.   

11.8 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového 

plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v  odst. 11.2 tohoto článku smlouvy.   

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na 

základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 

stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 

objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 

výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré 

záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.  

11.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   
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XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení  

12.1  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.2 (včetně vztahu k článku 

X. odst. 10.1 smlouvy), 3.3, 3.4 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5, čl. VIII. odst. 8.7 smlouvy zhotovitelem, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 

procenta) z ceny, a to za každý den prodlení.   

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.2 zhotovitelem je objednatel oprávněn 

vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý den prodlení, uplatnit vůči 

zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny.  

12.2  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo čl. VII. nebo čl. 

VIII. odst. 8.2, 8.6 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12 smlouvy zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každé porušení 

smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.  

12.3  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každé 

porušení smlouvy zvlášť.  

12.4  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či 

Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 

souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených v článku IX. odst. 9.14 smlouvy 

ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých).  

12.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností dle čl. IX. 

odst. 9.15 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc 

korun českých).  

12.6  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle čl. IX. odst. 

9.16 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc 

korun českých).  

12.7  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné 

povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích 12.1 

až 12.6 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení  

§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.   

12.8  Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k 

jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.  

12.9  Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku 

dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části peněžitého 

závazku, a to za každý den prodlení.  
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XIII. Odstoupení od smlouvy  

13.1  Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v 

případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 

je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od 

okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.  

13.2  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší 

než 14 kalendářních dní;  

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např.  

čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 

vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;  

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.7 smlouvy;  

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XV. 

této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy;  

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo 

bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude 

na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele 

ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu 

ustanovení insolvenčního zákona;  

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;  

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 

dle smlouvy, na třetí osobu;  

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více 20 dní.  

13.3  Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na 

následujícím:  

a) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech provedených 

prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy,  

b) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a uhrazených dílčích plateb a 

zpracuje konečný daňový doklad,  

c) do 5 pracovních dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými ustanoveními této 

smlouvy zhotovitel objednatele k ”dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel do tří (3) dní po 

obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”   

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 

pracovních dní.  

13.4  Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 

zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla 

stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na 

náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.  
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XIV. Doručování  

14.1  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že veškerou korespondenci budou doručovat elektronicky 

prostřednictvím datových schránek objednatele a zhotovitele.  

   

XV. Pojištění  

15.1  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:           

a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, 

kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na 

hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1 

smlouvy; a  

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 

minimálně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).  

15.2  Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího 

odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 

řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na 

toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 

něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. 

V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 

sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání 

díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.  

   

XVI. Oprávněné osoby  

16.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze 

oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř.  

osoby, které se stanou jejich nástupci.  

  

16.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 

oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob 

u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-

li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

  

16.3 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

 a)  Ing. Jan Chyška – stavební dozor objednatele  

 16.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru:  

 a)  Ing. Štěpán Mosler - projektant  

 16.5  Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:  

a) Ing. Miroslav Očenášek – ředitel školy  

b) Irena Sachlová - zaměstnanec gymnázia  
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16.6  Oprávněné osoby zhotovitele:  

a) Miroslav Lukeš  

  

16.7  Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v 

rámci této smlouvy.   

  

   

XVII. Společná ustanovení  

  

17.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních 

stran.  

  

17.2 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.  

  

17.3 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo 

jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou 

ochranu písemných záznamů).  

  

17.4 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu deseti (10) let od ukončení 

financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty 

související s realizací díla.  

  

17.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 

nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného touto 

smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.  

  

17.6 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat bezhotovostně 

prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.  

  

17.7 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 

splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 

smluvní strany.  

  

17.8 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k 

takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.  

  

17.9 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky.  

  

17.10 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí být 

umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou písemného 

dodatku.  

  

17.11 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.  

  

17.12 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se 

prodlužují na dobu patnácti let.  
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 XVIII. Závěrečná ustanovení  

18.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré 

ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.  

  

18.2 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.    

  

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

18.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro 

doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: kf96uc8 

18.5 Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 

objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v 

registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.   

18.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 

podpisem svého oprávněného zástupce.  

  

 

 

 

V Ostrově 1.7.2025  

  

  

  

  

  

____________________________________  

zhotovitel                                                                      

 

 

 

 

____________________________________  

objednatel  


