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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TDS a koordinátora BOZP 

(JKO - č. 1642025) 

I. 
Smluvní strany 

1. Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvkové organizace 
se sídlem: Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Mgr. Veronikou Frýdlovou, zástupkyní ředitelky 
IČ: 00602078  
DIČ: CZ00602078  
číslo účtu: anonymizováno  
datová schránka: 8uykgfd 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: anonymizováno, zástupkyně ředitelky, e-
mail: anonymizováno, tel.: anonymizováno 

(dále jen „příkazce“) 

a 

2. Obchodní firma         After mining, a.s. 
se sídlem: Zámostní 1240/41 
zastoupena: Ing. Romanem Vláškem, Ph.D., předseda správní rady 
IČO: 64618650 
DIČ: CZ64618650 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:  anonymizováno  
datová schránka: i45jipw 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4513 

(dále jen „příkazník“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, 
že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České 
republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu příkazníka je 
příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Modernizace 
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koncertního sálu“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí. 

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní 
společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude 
smlouva považována za neplatnou.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Modernizace koncertního sálu“ (dále jen 
„stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů( dále jen „stavební zákon“)  a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to podle: 

• projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované v 08/2024, společností 
Techartstav, s.r.o., Rabasova 1157/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 02162083, pod číslem 
24011, oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele stavby v rámci 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis prací“), a projektové 
dokumentace pro opravu schodiště v atriu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 
zpracované projektantem Ing. arch. Josefem Havlíčkem, Bohumínská 440/48, 710 00 
Ostrava, č. autorizace ČKA 00163, pod číslem H.53 (dále jen „DPS“) 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže 
uvedené činnosti: 

Činnosti TDS: 

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s 
obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a 
závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, s požadavky 
stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání 
do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí. 

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 
realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu 
případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x 
týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního 
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách 
či jednáních. 

e) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona  

f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech orgánů 
státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků (viz 
čl. V odst. 2 této smlouvy). 
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g) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného 
příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci 
stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a 
souvisejícími vyhláškami). 

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 

k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby. 

l) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady 
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

m) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby. 

n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné 
práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění 
svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 

q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly 
a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. čerpání) a faktur, 
jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, 
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich 
předkládání k úhradě příkazci. 

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, 
zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti. 

t) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního zákona 
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly schválení 
případných odchylek od projektové dokumentace projektantem. 

u) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta, resp. s projektantem a se 
zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad DPS. 

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.). 

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby. 

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

z) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby. 

aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

bb) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
sankcí. 

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
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dd) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 
a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení 
stavby včetně její geodetické části nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální 
technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady nezbytné k přejímce 
dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí 
svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla sepsaným při předání a převzetí 
dokončené stavby. 

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části) od 
zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce. 

hh) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

ii) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 

jj) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis 
bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci na e-mail: 
info@jko.cz, zhotoviteli a osobě zabezpečující dozor projektanta, a to nejpozději následující 
pracovní den po konání kontrolního dne. 

kk) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu, tj. 
dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně 
příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu. Dokumentace bude 
pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí dokončené stavby 
příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud 
byla stavba převzata s vadami a výhradami). Fotodokumentace stavby bude příkazci 
předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno 
příkazcem v předávacím protokolu. 

Činnosti koordinátora BOZP: 

ll) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámení o zahájení 
prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Neprodleně po podání 
oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho 
podání příslušnému úřadu. 

mm) V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci provádět zejména následující činnosti, které je povinen také 
zaznamenat: 

• Seznamuje dotčené osoby s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života 
a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud 
stavební práce probíhají za provozu), 

• Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace v průběhu stavby 
a seznamuje s ním dotčené osoby, 

• organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pořizuje 
zápisy z nich, 

• provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně další kontroly na 
staveništi mimo kontrolní dny a pořizuje zápisy z nich, 

• upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách a 
ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci, 

• oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření 
k nápravě zhotovitelem, 

mailto:info@jko.cz
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• koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 
poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probíhajících staveb, 

• koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

• kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

nn) Zasílat příkazci 1x týdně zápisy z kontrolních dnů a z dalších provedených kontrol, jejichž 
součástí bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o nepřijetí uložených 
opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad pro přijetí 
opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných příkazníkem). 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 

• převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejímacího řízení 
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem, 

• nebo do vydání kolaudačního rozhodnutí, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) 
je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

odměna bez DPH 190 000,- Kč 

DPH 39 900,- Kč 

odměna celkem včetně DPH 229 900,- Kč 

z toho: 

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí: 

bez DPH 15 000,- Kč 

DPH 3 150,- Kč 

včetně DPH 18 150,- Kč 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby: 

bez DPH 150 000,- Kč 

DPH 31 500,- Kč 

včetně DPH 181 500,- Kč 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až 
do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí: 

bez DPH 25 000,- Kč 

DPH 5 250,- Kč 

včetně DPH 30 250,- Kč 
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2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 
jeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odměně 
zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou faktury, kterou 
budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené ve 
smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku 
prodlení zhotovitele) o více něž 30 dnů, vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. 
b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době 
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací 
příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem 
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které 
vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy 
předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Modernizace 
koncertního sálu“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. 
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 
3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena 
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončení výkonu 
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu info@jko.cz, osobně na sekretariátě 

mailto:info@jko.cz
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příkazce oproti podpisu potvrzujícího převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje doručení faktury e-
mailem. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané 
jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné 
penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v souvislosti 

s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 
právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. 
Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti 
DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na 
splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
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g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce. 

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. s) této 
smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost 
zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby, která 
splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) a 
disponuje příslušnou autorizací. Příkazník je povinen před zahájením výkonu TDS předat 
příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fyzickou osobu, která bude TDS za příkazníka 
vykonávat. 

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude 
vykonávat TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu TDS písemně informovat příkazce, 
která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem TDS a předat příkazci osvědčení o 
příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu 
inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem TDS, je příkazník povinen tuto 
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o příslušné autorizaci pro novou 
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TDS. Nebude-li pověřená fyzická osoba 
vykonávat TDS řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba TDS vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TDS za příkazníka vykonávat, s tím, že 
tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 
Sb. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn přerušit 
práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora 
BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétní fyzickou osobu, která 
bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat. 

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP, je 
příkazník povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP písemně informovat 
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem činnosti koordinátora BOZP a 
předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. 
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem 
činnosti koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat 
mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem 
činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat činnost koordinátora 
BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je 
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příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a 
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč 
(nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto 
článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby oproti 
původně předpokládané době realizace. 

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání příkazce 
kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát 
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti), 
a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle předchozí věty nesmí být 
starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané 
odměně. 

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo v čl. 
VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý i 
započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení 
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodloužení lhůty výstavby. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na 

zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 
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XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční 
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 
Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 
seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je 
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn odstoupit 
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka vyplývajících ze záruky za 
jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a 
povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud 
se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru 
smluv, provede uveřejnění příkazce. 

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, přičemž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy. 
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 

příkazce www.jko.cz. 

V Ostravě dne 1.7.2025  
 

V Ostravě dne 1.7.2025 

 
 
 
 
 

  

za příkazce 

Mgr. Veronika Frýdlová 
Zástupkyně ředitelky 

 

 

 
 

 
 

 

 

za příkazníka 

Ing. Roman Vlášek, Ph.D. 
 předseda správní rady 

 

http://www.jko.cz/

