
S M L O U V A  O D Í L O
na zhotovení projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: .....................

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem:

IČ / DIČ: 
bankovní spojení:

číslo účtu: 
zastoupena:

kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
WWW:

Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
27256537 / CZ27256537 
.......

......................

.....................................................................................

.........................................................................

.........................................................

...........................

.........................

...................................................

....................................
(dále jen "objednatel")

a

MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Se sídlem:

IČ / DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Huťská 1557, 272 01 Kladno 
47550961 / CZ47550961 

................. 
......................

zastoupena: 
tel.: , fax: 
e-mail:

...................................................................

.................. .................

.......................
(dále jen "zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost dodavatele na projektovém zajištění akce „Generel 
ONK,VI.etapa-PD psychiatrie a kožní" dle zadání objednatele (dále jen Dílo), 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle této smlouvy pro objednatele zhotovit dílo a 
objednatel se zavazuje za to zhotoviteli zaplatit dohodnutou odměnu.



Činnost dodavatele spočívá v poskytnuti výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti 
včetně jejího hmotného zachycení. Tvůrčí činnost uchazeče bude směřovat k určení 
vhodných technických a provozních řešení stavebních úprav budovy G v areálu Oblastní 
nemocnice Kladno za účelem umístění zdravotnických oddělení psychiatrie a kožní. 
Navrhované řešení musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy a příslušnými 
technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 
činnosti. Dále navržené řešeni bude rozděleno na část stavební a část zdravotnické 
technologie a vybavení vždy dle informací zadavatele.

Předmětem činnosti se rozumí:

2.1. Zpracování architektonicko-dispoziční studie (dále jen ADS),

2.2. Zpracování projektové dokumentace v úrovní potřebné pro vydání územního 
souhlasu a stavebního povoleni (dále jen DŮR a DSP) včetně inženýrské činnosti 
za účelem získání potřebných povolení (dále jen IČ).

2 3. Zpracování projektové dokumentace v úrovní potřebné pro provedení stavby a 
současně pro výběr zhotovitele stavby (dále jen DPS) včetně výkazu výměr.

2.4. Autorský dozor

3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Zpracovat komplexní projektovou dokumentaci v rozsahu dle specifikace uvedené 
v zadávací dokumentaci a v následujících bodech

3.2. Zpracovat na základě informací architektonicko-dispoziční studii uspořádání, která 
bude řešena případně ve více variantách, které budou průběžně konzultovány s 
určenými zástupci objednatele. Finální podoba bude prezentovat výsledný 
odsouhlasený návrh dispozičního uspořádání pracovišť. Studie vyřeší veškerou 
problematiku v takových podrobnostech, aby mohla být závazným (a pokud 
možno i neměnným) podkladem pro následný stupeň projektové dokumentace.

3.3. Zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu, stavebního 
povolení a dokumentaci v úrovni potřebné pro provedeni stavby a současně pro 
výběr zhotovitele stavby (lze i v provedení jednostupňové dokumentace).

3.4. Projektová dokumentace bude vyhotovena v zákonem dané podrobnosti (tedy dle 
Vyhl. č.62/2013 Sb., kterou se mění Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb), v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon, v platném znění) a zákonem č. 406/2000 Sb.. o 
hospodaření energií. Projektová dokumentace bude dále vyhotovena včetně 
splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb, o 
veřejných zakázkách a prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Zvláště nesmí 
zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
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známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, 
není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 
zákona č. 137/2006 Sb., dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních 
prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému 
omezení hospodářské soutěže. Projekt v takových případech vždy výslovně 
umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. Této skutečnosti si je zhotovitel vědom, plně odpovídá za 
dokumentaci jím zhotovenou a v souladu s tímto se zavazuje dodržet součinnost 
při odstranění takové vady. V případě porušení tohoto ustanovení se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré případné škody tímto vzniklé, zejména 
například pokud následkem porušení uvedené povinnosti bude zrušení zadávacího 
řízení.

3.5. Součástí projektové dokumentace bude položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, který bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a 
předběžný položkový propočet ceny díla.

3.6. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména architektonicko stavební řešení, 
stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické 
instalace, vytápění případně rozvody chladu, silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace, zdravotnickou technologii, vzduchotechniku, měření a regulaci, 
elektrickou požární signalizaci a případné další stavební objekty, provozní soubory 
či řešení stanovená závaznými předpisy a zákonem.

3.7. Projektová dokumentace bude v průběhu prací projednávána s objednatelem. 
Před předáním díla bude provedeno konečné posouzeni a odsouhlasení 
technického řešení. Objednatel do podpisu smlouvy o dílo ustanoví a pověří 
písemně osoby, které se budou pravidelně účastnit jeho jménem všech pracovních 
schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této 
smlouvy a vzájemné součinnosti. Porady se budou konat dle potřeby. O 
jednotlivých schůzkách vyhotoví zhotovitel zápis, obsahující údaje o zúčastněných, 
čase a místu konání, podstatných informacích a návrzích, které byly na schůzce 
vzneseny, o výsledku jejich projednání a o podmínkách či ujednáních, které 
zejména pro konkrétně postup byly zúčastněnými stranami usneseny.

3.8. Projektová dokumentace, bude v průběhu prací projednána s rozhodujícími orgány 
státní správy (především hasičským záchranným sborem a krajskou hygienickou 
správou) přičemž budou zhotovitelem zabezpečena jejich kladná stanoviska.

3.9. Projekty budou vydány v tiskové podobě vždy v počtu potřebném pro inženýrskou 
činnost zhotovitele a ve dvou kompletních paré a v elektronické verzi pro 
objednatele. Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele bude předána 
v počtu 7 paré v tiskové podobě a 7 x v elektronické verzi na CD či jiném 
digitálním nosiči.

3.10. Součástí předmětu díla je i provedení potřebných stavebně-technických průzkumů 
a případné doměření stávajícího stavu.

3.11. Součástí plnění není zpracování změn projektové dokumentace vyvolané 
dodatečně objednatelem nebo dodavatelem stavby. Tyto práce zabezpečí 
zhotovitel na základě písemného dodatku smlouvy jako vícepráce.
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3.12. Předmětem díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla tak, aby bylo způsobilé k použití v souladu s jeho 
účelem a práce, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět. Součástí plnění je zajištění hydrogeologických, radonových 
a dendrologických průzkumů, pokud jejich provedení bude projektovým řešením 
shledáno za nezbytné.

3.13. Projektant je povinen využít všech svých odborných znalostí k navržení 
efektivního technického řešeni. V případě vady projektu odstraní vady bezplatně a 
bez zbytečného odkladu.

3.14. Výhradní licencí je výlučné majetkové právo výsledky tvůrčí činnosti dodavatele 
včetně jeho hmotného zachycení užít. Výhradní licenci k dílu dodavatel zadavateli 
poskytne dle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném 
znění.

3.15. Předmětem plnění je zároveň inženýrská činnost za účelem získání pravomocných 
stavebních povolení (územního souhlasu a souhlasu s provedením stavby).

3.16. Součástí plnění je také autorský dozor, který bude prováděn v průběhu fyzické 
realizace stavby. Autorský dozor se bude týkat těchto činností:

3.16.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské 
dokumentace,

3.16.2. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
dokumentaci,

3.16.3. účast na kontrolních dnech, při předání a převzetí stavby v průběhu 
stavby v zastoupení 1-2 projektantů,

3.16.4. veškerá telefonická,faxová a e-mailová vysvětlení a konzultace 
prováděná zhotovitelem v jeho sídle.

3.17. Součástí autorského dozoru není zpracovávání zásadních změn projektu, 
ekonomické vyhodnocování záměn materiálů, zpracovávání kontrolních rozpočtů, 
odsouhlasování ceny případných víceprací, kontrola kvality a množství 
provedených prací a jiné činnosti spadající pod inženýrskou činnost technického 
dozoru.

3.18. Činnosti prováděné v rámci autorského dozoru nad rámec bodu 3.16. budou 
řešeny na základě výslovného požadavku objednatele a budou považovány za 
vícepráce.

3.19. Součástí plnění není technický dozor při realizaci stavby.

3.20. Zhotovitel zajistí součinnost v poskytování informací k projektové dokumentaci a 
všem jeho výstupům; zejména se zhotovitel zavazuje včasně, úplně a 
jednoznačně odpovědět na jakékoliv žádosti o dodatečné informace uchazečů při 
soutěži na výběr zhotovitele stavby v souladu s §49 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, které se bezprostředně týkají 
veškerých výstupů zhotovitele a to tak, že je povinen písemnou odpověd*
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poskytnout objednateli minimálně den předcházející dni, ve kterém má být 
dodatečná informace v souladu s §49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů doručena, přičemž objednatel je povinen 
tento dotaz předat zhotoviteli (stačí e-mailem) nejpozději první pracovní den 
následující po dni, ve kterém byla žádost o poskytnutí dodatečné informace 
objednateli doručena. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení a každý den prodlení.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Spolupracovat se zhotovitelem při zpracování a projednáváni dokumentace a 
případných jednáních s orgány státní správy, vyjadřovat se bez zbytečného 
odkladu k předaným materiálům.

4.2. Odsouhlasit zhotoviteli vybranou architektonicko-dispoziční studii nejpozději do 5 
pracovních dnů od poskytnutí variantních řešení zhotovitelem.

4.3. Odsouhlasit zhotoviteli základní projektový podklad- schválenou dispoziční studii 
včetně požadavků na standard vnitřního vybaveni a vybavení zdravotnickými 
technologiemi nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich poskytnutí zhotovitelem.

4.4. Neprodleně oznámit zhotoviteli všechny skutečnosti, vztahující se k technickému 
řešení, které zjistí v průběhu trvání této smlouvy a které mají vliv na plnění dle 
této smlouvy. Pokud objednatel předloží podklady opožděně, dodatečně je změní 
či doplní nebo nebude řádně provádět výše uvedenou součinnost se zhotovitelem, 
vzniká zhotoviteli nárok požadovat tomu přiměřené prodloužení doby provádění 
díla.

4.5. Uhradit zhotoviteli za bezvadné dílo smluvní cenu při dodržení dohodnuté 
splatnosti faktur.

5. Termín dodání díla

5.1. DÚR, DSP a DPS do 238 pracovních dnů od uzavření.

5.2. Zajištění pravomocného rozhodnutí o stavebním povolení do 253 pracovních dnů 
od uzavření smlouvy.

5.3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých 
termínů způsobené jeho zaviněním nebo zaviněním jeho subdodavatelů. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním 
z důvodů na straně objednatele nebo neočekávaných událostí, které nastaly bez 
zavinění některého z účastníků (vyšší moc) a které zhotovitel nemohl 
s vynaložením odborné péče odvrátit, dohodnou prodloužení termínu plnění o 
stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových 
okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

5.4. Autorský dozor - v průběhu fyzické realizace stavby. Zahájení plnění na výzvu
objednatele, ukončení plnění úspěšnou kolaudací realizovaného díla.
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6. Cena prací

6.1. Cena ADS a DÚR včetně IČ činí:
cena bez DPH: 500.000,- Kč 
DPH 21%: 105.000,- Kč 
cena vč. DPH: 605.000,- Kč

6.2. Cena DSP včetně IČ činí:
cena bez DPH: 455.000,- Kč 
DPH 21%: 95.550,- Kč 
cena vč. DPH: 550.550,- Kč

6.3. Cena DPS činí:
cena bez DPH: 640.000,- Kč 
DPH 21%: 134.400,- Kč 
cena vč. DPH: 774.400,-Kč

6.4. Cena Autorského dozoru (předpoklad 10 měsíců) činí:
cena bez DPH: 200.000,- Kč 
DPH 21%: 42.000,- Kč 
cena vč. DPH: 242.000,- Kč

6.5. Cena celkem (ADS,DÚR,DSP,DPS,IČ,Autorský dozor) činí:
cena bez DPH: 1.795.000,- Kč 
DPH 21%: 376.950,- Kč 
cena vč. DPH: 2.171.950,- Kč

Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a je za podmínek 
uvedených ve smlouvě cenou pevnou.

6.6. Cena může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Navýšení ceny je možné pouze na základě 
požadavku objednatele na změnu rozpracovaného projektu.

6.7. Cena může být rovněž upravena podle aktuální sazby DPH.

7. Platební podmínky

7.1. Po splnění každého dílčího předmětu díla dle bodu 2.1.,2.2. a 2.3.,je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) ve výši dle čl. 6.1., 6.2. a 6.3. Faktura 
bude splatná ve lhůtě 30 dní.

7.2. Po splnění předmětu díla dle bodu 2.4., tj. po kolaudaci stavby, bude vystavena 
faktura (daňový doklad) ve výši dle či. 6.4.. Faktura bude splatná ve lhůtě 30 dní.

7.3. Vystavené faktury budou obsahovat zákonem stanovené náležitosti, zejména číslo 
faktury, název smlouvy a předmět plnění, den vystavení, den zdanitelného plnění, 
splatnost, veškeré údaje o smluvních stranách (název, sídlo, IČO, DIČ, bankovní 
spojení), cenu bez DPH, DPH a cenu celkem, podpis a razítko vystavovatele.

7.4. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. V případě, že 
účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat
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je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.

7.5. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy, bude 
zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 
objednateli v poměrné výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací a 
to za podmínky, že tyto práce bude možno využít pro dokončení díla. V takovém 
případě předá zhotovitel objednateli nedokončené dílo nejpozději do tří dnů od 
ukončení smlouvy.

7.6. Zhotovitel nepožaduje zálohy.

8. Smluvní pokuty, garance

8.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla nebo jeho části oproti
termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodleni.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a 
dokončit.

8.2. Záruční doba na dílo je stanovena na 36 měsíců po ukončení fyzické realizace díla 
podle DPS a počítá se od předání dokončeného díla jeho dodavatelem objednateli. 
V případě vady projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu 
vadu odstranit do 10 dnů od uplatnění oprávněné vady objednatelem. Maximální 
délka trvání záruční doby je stanovena na 120 měsíců a počítá se od předání DPS 
objednateli.

8.3. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zjištěných či
vyskytnuvších se v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i jen započatý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně 
odstranit.

8.4. Zhotovitel dokládá jako přílohu smlouvy doklad o pojištění na odpovědnost za 
způsobené škody ve výši min. 3.000 000,- Kč.

8.5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel
zhotoviteli úrok z prodlení v příslušné zákonné výši.

9. Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, 
jakož i na veškeré jeho části a jejich odpovídající kvalitu v délce 36 měsíců ode 
dne řádného předání a převzetí díla dle čl. 5. této smlouvy.

9.2. Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad projektu (právních, 
faktických, zjevných, skrytých) bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
písemné reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinný reagovat na reklamaci do
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24 hodin od nahlášení a závadu odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo má a bude mít vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními přepisy, doporučenými technickými normami (ČSN) a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé pro daný druh díla.

10. Jiná ujednání

10.1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní 
strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, 
přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro 
dosažení účelu této smlouvy.

10.2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních 
objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.

10.3. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat 
objednatele o stavu rozpracovaného díla.

10.4. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou řešeny dohodou stran a pokud to nebude možné tak obecnými soudy ČR. 
Zhotovitel je povinen zapůjčené originály výchozích podkladů vrátit bezprostředně 
po ukončení prací objednateli.

10.5. Obě smluvní strany budou respektovat a dodržovat diskrétnost obsahu této 
smlouvy a jejích případných dodatků vůči třetím stranám a odpovídají za škody, 
které by porušením této povinnosti vznikly. Porušení tohoto ujednání se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.

10.6. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.- Občanský 
zákoník v platném znění.

10.7. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či neproveditelným, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a smluvní strany 
se zavazují nahradit takové neplatné či neproveditelné ustanovení ustanovením 
jiným, které se nejvíce blíží smyslu a účelu této smlouvy.

11. Kontaktní osoby smluvních stran

11.1. Kontaktní osobou objednatele ve věcech týkajících se této smlouvy je ..... 
 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . .  
.................................................... ................................

11.2. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech této smlouvy ....... . . . ......... . ....... 
...................... .......................
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11.3. Změnu kontaktní osoby smluvních stran je možné provést písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně na adresu jejího sídla nebo na její kontaktní 
adresu.

12. Ustanovení o doručování

12.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde 
ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně 
písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.

12.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných 
dodatků, chronologicky řazených, které se stávají po podpisu oběma smluvními 
stranami nedílnou součástí této smlouvy.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

13.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.

V V Kladně dne

za objednatele za zhotovitele



D O D A T E K  č . l

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.10.2016, č. objednatele 
č. zhotovitele .... . ................ 

akce: „Generel ONK,VI.etapa-PD psychiatrie a kožní"
mezi:

I. Smluvní strany

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem:
IČ / DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
WWW:

Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
27256537 / CZ27256537 
.......
......................
..................................................................
................................................................  
............................................................... 
........................... 
.........................
................................................... 
.................................... 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 
10020
(dále jen "objednatel")

MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Se sídlem: Huťská 1557, 272 01 Kladno

47550961 / CZ47550961 
................. 
......................
................................................................... 
.................................... 
.......................

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 
22277
(dále jen "zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na Dodatku č. 1 dané Smlouvy o dílo, v 
tomto znění:

IC / DIC: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: 
tel.: , fax: 
e-mail:

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je přerušení projektových a inženýrských prací na dobu 
neurčitou.

Na základě smlouvy o dílo zpracoval zhotovitel pro objednatele do současné doby 
zakázku v následujícím rozsahu:

1. Architektonicko-dispoziční studie (dále též ADS) (byla předána objednateli dne 
23.1.2017)

2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též DŮR) (byla 
předána objednateli dne 10.4.2017)

3. Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o územní souhlas 
(dále též IČ)
(byla předána objednateli dne 22.3.2017)



4. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též DSP) - 
rozpracovanost v následujícím rozsahu:

Hydrogeologické posouzení, ................................................ 
Posudek o stanovení radonového indexu, .........................., 
................
Podrobný inženýrsko-geologický průzkum,................................... 
Stavebně technický průzkum, .............................................. 
Geodetické zaměření, č...................... .................

(byla předána objednateli dne 17.3.2017)

Kalkulace dle výše uvedeného rozsahu prací je následující:

1. Cena dle bodu 6.1. Smlouvy o dílo za ADS a DÚR včetně IČ činí:
cena bez DPH: 500.000,- Kč 
DPH 21%: 105.000,- Kč 
cena vč. DPH: 605.000,- Kč

2. Cena dle bodu 6.2. Smlouvy o dílo za DSP - rozpracovanost:
cena bez DPH: 150.000,- Kč 
DPH 21%: 31.500,- Kč 
cena vč. DPH: 181.500,- Kč

1. Pokračovaní prací dle smlouvy o dílo zahájí zhotovitel pouze na základě písemné 
výzvy objednatele, a to zpracováním harmonogramu do tří pracovních dnů od této 
výzvy.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost 
originálu. Obě strany obdrží po 1 vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy o dílo 
zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně za vzájemně výhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

III. Závěrečná ujednání

V Kladně dne V Kladně dne

Za zhotovitele: Za objednatele:
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